
לביצוע  124/24' מס( מקוון)מכרז ממוכן 

10מקטע פרויקט אם המושבות



הקדמה

 ;מנהל אחראי , נחום מעטוף ;’הנדסה ב ג"רא, לוברבוםאלחנן  -נתיבי איילון•

;מנהל התקשרויות , ד אור ברוך"עו ;מנהל אחראי, תומר חשאי                         

;  בביצוע פ"מנה, פירר סלבה ;מנהל תחום ניהול ביצוע, יוסי ברכה -דנה הנדסה•

;שרון כהן מנהלת תכנון ;בתכנון פ"מנה, מאיה שטרן; מנהל תחום ניהול תכנון, רטיאודי                         

משתתפים

הגשה

12:00עד  21.1.2025: הבהרותמועדים

12:00עד  13.2.2025: הצעות

מערכת הדקל•

הבהרות•

הצעת המחיר•

ערבויות•



מטרת המכרז

  מצומת) ת"פ ,המושבות אם דרך ברחוב כיווני דו צ"תח נתיב הכולל נתיבי תלת מסלולי דו חדש כביש הקמת כולל הפרויקט•

 .גן לרמת העין מראש (מקטעיו כל על) העובר ,(לציון ראשון צומת עד גליס ציון בן/הרכבת

ביצוע כביש  , גליסבן ציון ' פתיחת ציר חדש בשטח פתוח שיחבר בין דרך אם המושבות לרח, בין היתר, במסגרת פרויקט זה יבוצעו•

הכנות , הקמת רמזורים, הקמת תחנות אוטובוס, הקמת שביל אופניים לאורך הרחוב, צ"הנתעבודות להקמת , והסדרת מערכות ניקוז

.ולמסמכי המכרז לתכניותהסדרת תשתיות יבשות ורטובות וכן את כל הדרוש לביצוע העבודה בהתאם , לחיבורים לשכונות עתידיות

10הצגת פרויקט אם המושבות מקטע 



רקע

תוכנית כללית



מרכיבי עבודה

מרכיבי עבודה  

עיקריים

;והטמנה פינוי ,והריסה פירוק עבודות•

;פולשנית צמחיה לסילוק עבודות•

;ממוחזר בחומר טיפול כולל ,והידוק חפירה ,מילוי ,עפר עבודות•

;וקרצוף סלילה עבודות•

;ואקוסטיים תומכים קירות ,בכלונסאות דיפון ,בטון עבודות•

;ניקוז ותעלות מים מעביר ביצוע•

  ;קיימות ניקוז במערכות ושינויים התאמות כולל ,ניקוז עבודות•

;דרכה ביוב צינור ומעבר ניקוז של משולבת שוחה וביצוע תכנון•

;איגודן של שוחה התאמת ביצוע•

;קדישא חברה עבור ביוב קו של העתקה ביצוע•

;י"לחח אזרחיות עבודות ביצוע•

;זמנית ותאורה תאורה ,תקשורת ,חשמל עבודות•

 והעתקת גיזום ,עקירות ,והשקיה גינון לרבות נופי פיתוח•

;עצים

  זמני שילוט ,תמרור ,זמניים תנועה הסדרי - תנועה הסדרי•

;ביצוע לזמן

;קיימות תשתיות של העתקה עבודות•

  ;רמזורים ומערכת תשתיות ביצוע•

;אוטובוס לתחנות והכנות תשתיות ביצוע•



תכנון

הסדרים 

זמניים
.עבודה בשטח פתוח ללא שינוי הסדרי תנועה קיימים -חיבור מזרחי – 0שלב 



תכנון

הסדרים 

זמניים
.עבודה בשטח פתוח ללא שינוי הסדרי תנועה קיימים  -חיבור מערבי– 0שלב 



תכנון

הסדרים 

זמניים
הכולל העתקת קווי סלקום ושתי חציות מתח  , ביצוע המקטע וטיפול בתשתיות -חיבור מזרחי – 1שלב 

.י"חחק של "גבוה תת



תכנון

הסדרים 

זמניים
הסטת תנועה בכדי לשמור על נתיבים קיימים ושטח עבודה , ביצוע אי תנועה -חיבור מערבי – 1שלב 

(.  צ"צומת ראשל)חלקי דרומי 



תכנון

הסדרים 

זמניים
.טיפול באי תנועה ובזרוע הדרומי של צומת הרכבת -חיבור מזרחי – 2שלב 



תכנון

הסדרים 

זמניים
(.צ"צומת ראשל)הסטת תנועה וטיפול בשטח עבודה צפוני -חיבור מערבי – 2שלב 



תכנון

הסדרים 

זמניים
.שטח עבודה חלק הדרומי-חיבור מערבי – 3שלב 



תכנון

תיאום מערכות  

א מערבי.ת

העתקת קו ביוב  

וחברה קדישא

העתקת קווי מים 

20"

 מעביר

ניקוז

א מרכזי.ת

תעלה פתוחה  

י העירייה"זמנית ע

א מזרחי.ת

(בשקף לא מוצגות כלל התשתיות)דגשים לתשתיות 

104חתך 



תכנון

תיאום מערכות  

חתך לדוגמא



תכנון

שטח  

התארגנות



ביצוע

לוח זמנים 

לביצוע הפרויקט
  נכללים ההתארגנות תקופת כאשר ,העבודה התחלת צו קבלת מיום קלנדריים חודשים 30•

  .הפרויקט ביצוע במשך

.למזמין חודשים 3 של באפר קיים•



ביצוע

דגשי ביצוע
שוניםאזורים3-בצוותים3מינימום-מלאיםבצוותיםעבודה•

גשר מאזני התקנת•

  של ואסמכתא גשר במאזני שקילה מדידה עירום אחרי רק ,מהאתר  פולשנית צמחיה/פסולת סילוק•

  לכמויות ותואם הטמנה

קדישא וחברת לאיגודן עבודות•

חשמל לחברת אזרחיות עבודות•

 זמנית הסדרה - עירוב קו חצייה•

 9 מקטע ,קאנטרי – מקבילים פרויקטים•

עירייה בביצוע צפונית ניקוז תעלת•

פועלים למגורי אישור אין – התארגנות שטח•

הביצוע תקופת כל למשך האתר כל את שיכסו מצלמות מערכת להתקין הקבלן על•

מזרחי בחניון עבודה•

'וכד סלקום ,אוטובוס תחנות ,רמזורים :חיצוניים קבלנים מול עבודה•

ביצוע תחילת טרם סיכונים סקר – ק"ותת עיליות י"חח לחציות בסמוך עבודה•



ביצוע

דגשי ביצוע
הודעה לעירייה -פירוק גינת כלבים עירונית•

, ניהול נגר, הסדרי תנועה זמניים, קידוחים אופקיים:  תמצית דברים עיקריים:ח הקבלן "תכנון ע•

.תאורה זמנית

  –תכניות עדות כולל גורמי חוץ , עדכון תכנית תיאום מערכות בהתאם לגישוש מערכות קיימות•

.ח הקבלן"ע

.על שטח העבודה איסכוריתי "גידור ע•

קבוע באתר בחוזה עובד   –מודד , (יום ולילה)מנהל עבודה, מהנדס ביצוע, פ"מנה -צוות קבלן מרכזי•

מעביר של הקבלן הזוכה

.00.22ו 00.17מינויים נוספים נדרשים מפורטים במוקדמות בסעיפים •

.על הקבלן לעמוד בהנחיית פיקוד העורף•

.שימוש בחומרים ממוחזרים לפי חוזה•

.לפירוק לאחר הורדת רשת –בתוואי הכביש  י"חחעמוד •



הצעת מחיר

מבנים בכתב 

הכמויות למכרז

תוספת אשר יוחל על כל פרק בכתב  /המציעים מתבקשים להציע אחוז הנחה: ח"מתח "ביצוע הפרויקט ע – 01מבנה •

.10%תוספת תוגבל עד (. הצעה לפי פרקים) הקצביםהכמויות המצורף למכרז למעט פרק 

אשר יחול על כל פרק בכתב  , תוספת/המציעים מתבקשים להציע אחוז הנחה(: אופציה)ח תאגיד "עבודות ע – 02מבנה •

.10%תוספת תוגבל עד . הקצביםהכמויות המצורף למכרז למעט פרק 



סרטון מצב קיים

קישור לסרטון מצב קיים

https://www.youtube.com/watch?v=urEzsl1Ts3I


!תודה
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