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  רשימת המתכננים

  

  מזמין העבודה:

  איילון בע"מחב' נתיבי 

  , ת"א18168ת.ד. 

  

  טל: 

 פקס:

  

03-6931212  

03-6953269  

 
      

  :מנהל הפרויקט

  חברה להנדסה בע"מ –אלדד ספיבק 

  תל אביב, 32 נחלת יצחקרח' 

  

  טל: 

 פקס:

  

03-6090707  

03-6090606  

  

      

  עריכת מכרז:

  גמזו ניהולית שירותי הנדסה בע"מ

  , יהוד2רח' מוהליבר 

  

  טל: 

 פקס:

  

03-5363391  

03-5361491  
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  5/106 'שימת מסמכים למכרז/חוזה מסר

  

  מסמך שאינו מצורף  המסמך המצורף  המסמך

חוברת תנאי המכרז על   מסמך א'

  נספחיה

  

    הסכם התקשרות  מסמך ב'

כל המפרטים, התקנים, ההנחיות המפורטים להלן הינם     'גמסמך 

  במהדורתם העדכנית ביותר:

  של הועדההמפרט הכללי לעבודות הבניה  .  1

  פרקיםהבינמשרדית (האוגדן הכחול) ב      

  השונים, במהדורה המעודכנת ביותר כולל      

  אופני מדידה ותכולת המחירים המצורפים       

  לפרקים אלו.      

  לשתלי גננות ונוי בהוצאת םהגדרת סטנדרטי .  2

  .משרד החקלאות      

  "רשימת צמחי נוי" בהוצאת משרד.   חוברת 3

  החקלאות.      

  עבודות סלילת תת – 51פרק  –נתיבי ישראל מפרט  .  4

  שכבות אספלטיות במסעה. – 04 פרק      

   מדריך הצבת תמרורים ואמצעי איתות להבטחת   . 5

נתיבי בהוצאת  תבינעירוניואתרי עבודה בדרכים 

  ישראל ומשרד התחבורה.

נת עוברי דרך באתרי עבודה בדרכים הנחיות להג  . 6

  בהוצאת משרד התחבורה. –עירוניות 

  התקני תנועה, בטיחות ורמזורים מאושרים להצבה .  7

  בדרך של משרד התחבורה.          

  .  מפרטים עירונים והנחיות של הרשויות בהם8

  מבוצעות העבודות     

  .  תקנים ומפרטים המצוינים במפרט המיוחד.9

    מפרט מיוחד  'דמסמך 

    ומחירים כתב כמויות  'המסמך 

    הצעת הקבלן  'ומסמך 

  דרישות למערכת ניהול  'זמסמך 

  בטיחות של הקבלנים

  

    נת"אנספח אבטחת איכות של   'חמסמך 

נספח בקרת איכות לעבודות   'טמסמך 

  בפרויקטים עירוניים
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  מסמך שאינו מצורף  המסמך המצורף  המסמך

נוהל הכנת תכניות לאחר   'ימסמך 

  )AS MADEביצוע (

  

  

  ותהער

בכל מקום בו מופיעה ההגדרה "המפרט הכללי" הכוונה היא למפרטים הכלליים שבהוצאת   .1

טחון ומשרד הבינוי והשיכון או בהוצאת ועדות יבהשתתפות משרד הב המיוחדת  הועדה

  ולצה"ל.  ןהביטחומשותפות למשרד 

תנים המפרטים הכלליים המצוינים לעיל שלא צורפו למכרז ואינם ברשותו של הקבלן ני

  .טחוןילאור של משרד הב לרכישה בהוצאה

  

בכל מקום שיירשם המזמין, הכוונה גם למי מטעמו של המזמין ובכל מקום שיירשם הקבלן,   .2

  הכוונה גם למי מטעמו של הקבלן.

  

  

  הצהרת הקבלן

שאינם מצורפים גם אלה כל המסמכים המפורטים לעיל והקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים 

וכי הוא קרא, הבין תוכנם וקיבל כל ההסברים שביקש לדעת, ומתחייב לבצע , זה כרז/חוזהלמסמכי המ

לדרישות המוגדרות בהם. הצהרה זו מהווה נספח למכרז/חוזה זה והנה חלק בלתי  את עבודתו בכפיפות

  נפרד ממנו.

  

  

  

  

  

            חותמת וחתימת הקבלן 
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  'מסמך ד

  מפרט מיוחד

  

   מוקדמות -  00 פרק

  

  םיניעניתוכן 

    תאור כללי של העבודה  00.01

  שלבי ביצוע  00.02

  מהלך ביצוע העבודה, לוח זמנים ודוחות מעקב  00.03

  הסדרי תנועה זמניים  00.04

ע"ח הקבלן (הכלולים במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות ולא  שונים תשלומים  00.05

  נמדדים בנפרד)

  מסגרת ההקצבתשלומים למפקחי רשויות / בעלי מערכות ב  00.06

  כלליותוהנחיות הוראות   00.07

  מפרטים ועדיפות בין מסמכים  00.08

  תנאי העבודה באתר  00.09

  הוצאות תכנון שיחולו על הקבלן  00.10

  ואחזקת האתר שמירה   00.11

  ולביצוע  תכניות למכרז  00.12

  תוכניות, תשלום עבור תוכניות  00.13

  התאמת התכניות, המפרט וכתב הכמויות  00.14

    תאום עם גורמים ורשויות  00.15

  גידור ושילוט אזהרה  00.16

    שילוט   00.17

  סימון מדידות  00.18

  אספקת מים וחשמל  00.19

  וישיבות תאום צוות הביצוע מטעם הקבלן  00.20

  ןרישיואיסור העסקת עובדים זרים  ללא     00.21

  אישור קבלני משנה, יצרנים וספקים  00.22

  וגהותבטיחות   00.23

  טיפול באתר שפיכה  00.24

  נוהל פינוי פסולת ועודפי עפר  00.25

  שימוש בחומרים ממוחזרים   00.26

  אחזקת האתר במשך ביצוע העבודה  00.27

  עבודה בשעות חריגות  00.28

  סמכויות המפקח   00.29

  מבנה המפקח, משרד הקבלן, מחסנים וסידורי נוחיות לעובדים  00.30

  דגמים ו בדיקות, דגימות -מעבדה   00.31
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  בקרת איכות      00.32

  אחריות לנזקים, ביטוח  00.33

  "על חשבון" ("על חשבונו")  00.34

    עבודות יומיות (רג'י)   00.35

  קבלנים אחרים הפועלים באתר   00.36

  ומחירים כתב כמויות  00.37

  סעיפים חריגים         00.38

  קיון  השטח בגמר העבודהינ  00.39

  הקבלת העבודו ביקורת  00.40

  "לאחר ביצוע"עדות תכניות   00.41

   תיעוד האתר    00.42

  התמורה  00.43

  ן חלקי-ח  00.44

  חשבון סופי  00.45

 קנסות בגין אי קיום הוראות  00.46

  סעיפים חלופיים (אלטרנטיביים)  00.47

  אופני מדידה מיוחדים    00.48
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  תאור כללי של העבודה  00.01

בלן לבצע עבודות הכוללות: קונסטרוקציה, תשתיות במסגרת מכרז מסגרת זה על הק  א.  

, סלילה,  (מים, ניקוז, ביוב וכו') ורטובות(חשמל, תאורה, בקרה, תקשורת וכו')  יבשות

  במטרופולין תל אביב., פיתוח וגינון הסדרי תנועה

 תחנות רכבת הקו האדוםעבודות הכנה ל במסגרת עבודה זו על הקבלן לבצעבנוסף,   .ב  

העתקת והסדרת קונסטרוקציה, . העבודות כוללות: רמת גן ותל אביבבני ברק, ב

  .וגינוןהסדרי תנועה, פיתוח סלילה,  ,ורטובות תשתיות יבשות

  תחנות הקו האדום הכלולות במכרז:  .ג  

  יפו:- אביב-רשות שיפוט תל  .1    

  אלנבי,  1.1      

  יהודית,  1.2      

  שאול המלך,  1.3      

  רשות שיפוט רמת גן:  .2    

  אבא הלל,  2.1      

  ביאליק,  2.2      

  רשות שיפוט בני ברק:  .3    

  .אהרונוביץ'  3.1      

  בן גוריון.  3.2      

 םהשגת וקבלת אישורילרבות , עבודהכוללת את כל הדרוש לביצוע ה העבודה  .ד  

העובדים  אחרים תאום עם קבלנים, עירייה, משטרהכגון: מהרשויות המוסמכות, 

  באתר וקבלת כל האישורים לביצוע העבודה לפי כל דין.

           

  שלבי ביצוע  00.02

והתאמתם להסדרי תנאי האתר מחייבים תכנון קפדני מוקדם של שלבי הביצוע   א.  

  במסגרת לוח הזמנים שמחויב בחוזה. להכו -התנועה המאושרים 

שכוללות: גידור, תאורה, עיבוד דרכים עבודות ביניים במספר שלבים,  מתחייבות  ב.  

. , תוך יצירת נתיבי תנועה בטוחים להולכי רגל, רוכבי אופניים ורכבזמניות ואחרות

התארגנות משתנה של הקבלן במקטעים מקומיים של חלקי ב: כרוכותעבודות אלה 

העתקתם / הריסתם של גדרות זמניות בהאתר בהתאם לשלבי העבודה השונים, 

שלב קודם / זמני, אמצעי ניקוז ארעיים ועיבוד שיפועי קרקע התואמים שבוצעו עבור 

הסדרת דרכים זמניות לרבות אמצעי שילוט, באת אותו שלב ביניים של עבודת הקבלן, 

 באזוריםעל הקבלן להחזיר את המצב לקדמותו תמרור, סימון, תאורה ובטיחות. 

זמניות כלשהן  שמחוץ לתחומי העבודה ושבוצעו בהם, ע"י הקבלן, עבודות

  והתחברויות לקיים.

מובהר שרואים כל הפעולות הנ"ל של הקבלן ככלולות במחירי היחידה של כתב     

  הכמויות ולא תשולם בגינן כל תמורה נוספת.
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יאושר אך ורק אחרי שהקבלן השלים בקפדנות וקיבל את  עבודהגידור אתר ה  ג.  

, אמצעי הכוונה ר שמוצעת על ידולתכנית הגידוהאישורים של נציגי המזמין בהתייחס 

  . וכו' תמרורובטיחות, שילוט, תאורה, 

ים ועיליים) מהווה פינוי האתר מתשתיות ואלמנטים קיימים אחרים (תת קרקעי  ד.  

מערכות  באם תמצאנהיד לאחר מסירת הצו להתחלת העבודה. מטלה לביצוע מ

כך שלא תגרמנה כל  ,של תשתיות חלופיות המקדים ןביצוע מחייבתשתיות "חיות", 

. אין לבצע כל ניתוק של קו מערכת חיה לפני השלמת ביצועה לביצוע העבודההפרעות 

או הרשות  ההעיריישל התשתית החלופית וקבלת אישור על כך מהמפקח ומנציגי 

  .המוסמכת הרלוונטית

, הן            תיות השונותמודגש כי על הקבלן להביא בחשבון בהצעתו ביצוע בשלבים של התש       .ה             

ביחס לשלבים המפורטים והמשתמעים מהן והן ביחס לשלבים נוספים, ככל שיידרשו 

והן ביחס לביצוע חציות כבישים, התאמת רומי מכסים ועבודות נוספות אשר לא באו 

    לידי ביטוי בשלבי הביצוע המפורטים בתוכניות.

   

  חות מעקבמהלך ביצוע העבודה, לוח זמנים ודו  00.03

יחושב בחודשים קלנדאריים מיום כמפורט בתנאי המכרז ומשך ביצוע הפרויקט   א.  

מובהר, כי בעת קביעת פרק זמן זה הובאו בחשבון חגי  קבלת צו התחלת העבודה.

יצוין כי עמידה בלוח הזמנים הינו מהיעדים המרכזיים  ישראל ותנאי האקלים.

יקבע על פי בפניה הפרטנית יהזמנים בהסכם זה כפי שיפורט בהמשך. קביעת לוח 

  עקרון זה. 

תקופת ההתארגנות לא תעלה על ארבעה שבועות מיום מתן צו התחלת עבודה, אלא   ב.  

תקופת ההתארגנות ישלים הקבלן ך אם נקבע אחרת במסמכי המכרז. במהל

  המשימות הבאות: 

 הכנת שטח ההתארגנות וגידורו. .1

 הצבת משרד המפקח וחיבוריו. .2

 , לרבות אישור תכניות הסדרי תנועה בזמן ביצוע.רי ביצוע על שמוהשגת הית .3

 הצגת לוח זמנים מפורט לביצוע העבודה. .4

הצגת ואישור של גורמים מטעמו: צוות הפרויקט, קבלני משנה, ספקים  .5

 וממונה בטיחות.

 בדיקת המדידות שנמסרו לו ואישורן. .6

 השלמת כל המטלות המוטלות על הקבלן .7

לו מיד או בסמוך  /ומסריהתחלת העבודה י /ידוע לו כי יתכן שצוהקבלן מצהיר שי  .ג  

  למועד חתימת החוזה.

מהנדס הביצוע , מקבל על עצמו הקבלן ועם קבלת צו התחלת העבודההקבלן מצהיר ש  .ד  

, באופן בלעדי, את התפקידים הבאים על מלוא המחויבויות שכרוכות בהם של הקבלן

  ע"פ חוק התכנון והבניה: 

  השלד" ס האחראי לביצועמהנד"ה    

  "ןהבניי"הקבלן האחראי לביצוע     
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  "אחראי ראשי לביקורת"    

  "אחראי על קיום הוראות כל דין בקשר עם הבטיחות באתר".    

הקבלן הינו האחראי הישיר והבלעדי לבצע באתר את כלל הפעולות אשר בביצוען   .ה  

בודה ו/או ביצועו של או אשר בביצוען מותנה ביצועה של הע עבודהמותנית התחלת ה

  איזה חלק מהעבודה.

מצאותם באתר של כלל המסמכים אשר יהקבלן אחראי בלעדי לדאוג ולוודא את ה    

  מצאותם מותנית על פי דין התחלת העבודה / הבניה או המשך ביצועה.יבה

את האחראי הקבלן מתחייב להנחות את מנהל הביצוע, את האחראי לביצוע השלד,   .ו  

את מנהל העבודה הראשי, האחראי על הבטיחות ואת מנהלי  ת,הראשי לביקור

העבודה למיניהם באשר לחובותיהם על פי דין ובאשר לביצוע פעולות הרישוי הכרוכות 

  בביצועה של העבודה.

  הקבלן מתחייב:  .ז  

החומר ההנדסי והטכני שנמסר לו לצורך ביצוע העבודה לכל את להבהיר   .1    

עבודה, לרבות קבלני המשנה מטעמו ולקבלנים עוסקים בביצוע הההעובדים 

  ועובדיהם. באתר ע"י המזמין וע"י הרשויות השונות  המועסקים אחרים

לוודא שתנאי הביצוע, החומר ההנדסי והטכני נלמד היטב ע"י מנהל הביצוע,   .2    

מהנדסי הביצוע, האחראי על ביצוע השלד ומנהלי העבודה, יש להם 

  ים ולהדריכם לשם כך.הכישורים והמיומנות הנדרש

לתת לכל הגורמים שמפורטים לעיל בסעיף זה הוראות טכניות והדרכה בכל       

בכל הנוגע  -עניין הכרוך בהתקנת מתקנים, מערכות, שימוש בחומרים ובפרט 

  .מרכיבי העבודהלהתקנה אשר עשויה להשפיע על יציבות 

תאים של תוכניות לתכנן, לתאם לבדוק ולבקר את הכנתן ועריכתן בזמן המ  .3    

), לנהל את הליכי הגשתם לאישור ולוודא את Shop Drawingבית המלאכה (

  אישורם במועד, במטרה למנוע כל עיכוב בלוח זמנים.

 אתרשוטף מתקנים, מערכות וחומרים המיועדים להתקנה ב ןלבדוק באופ  .4    

 ושיטות העבודה הנקוטות ע"י כל הגורמים שמפורטים לעיל בסעיף זה לשם

  אישורם או פסילתם.

באופן אשר  להכולרשום ביומן העבודה ממצאי ביקורת, הנחיות, הערות,   .5    

  יאפשר שחזור מהימן, מלא ומדויק של מהלך ביצוען של העבודות.

לתת אישור למזמין, למפקח וככל שקיימת חובה גם למוסדות התכנון   .6    

או כל מערכת  הנאו כל חלק ממ העבודהולרשויות המוסמכות בדבר התאמת 

או מתקן המותקנים בו לתכניות החלות על האתר, תנאי ההיתר, התכניות 

המאושרות לביצוע, הוראות הדין, דרישות התקן, המידע, התנאים, ההוראות 

  וההנחיות של מוסדות התכנון והרשויות המוסמכות.

  עריכת לוח זמנים ודוחות מעקב  .ח  

מיום מסירת צו התחלת העבודה, דריים קלנימים  15על הקבלן להגיש תוך   .1    

 . לוח הזמנים ייעשה באמצעות תכנת לאישורו של המפקח ,לוח זמנים מפורט

 MICROSOFT PROJECT  את שלבי  לוח זמנים זה יתאר ומעלה. 2003גרסה
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את שלבי ביצוע העבודה, מועדי ביצועה, יכיל את יישומם של הסדרי התנועה, 

ויהווה כלי יעיל למעקב אחר עדכונים ושינויים. כל הקישורים בין הפעילויות 

  רמת פירוט לוח הזמנים תקבע על ידי המפקח.

לוח הזמנים המפורט, עם מועדי הביצוע, יתאים למועדים המחייבים בחוזה       

  ובנספחיו וישקף את כל העבודות נשוא החוזה.

כדי לאחר בדיקת לוח הזמנים המפורט על ידי המפקח ולאחר אישורו, תוך       

בדיקת רמת הפירוט שלו והתאמתו למועדים המחייבים בחוזה ותוך הכנסת 

יהפך לוח הזמנים המפורט למסמך בלתי י - שינויים שיידרשו, אם יהיו כאלה 

  נפרד מהחוזה.

 C.Dהקבלן יעביר את לוח הזמנים הן בעותק מודפס והן במגיה מגנטית ע"ג                                           

  . כל עדכון של לוח הזמנים יועבר גם הוא באותו אופן. P.P.Mורמט בפ

אחת לחודש,  לפחות על ידי הקבלןיבוקר ויעודכן לוח הזמנים המפורט הנ"ל   .2    

לוח על בסיס תחקיר שוטף ורצוף של התקדמות ביצוע העבודה בפועל. 

הקבלן יעדכן את לוח  הזמנים המעודכן יוגש במצורף לכל חשבון חלקי.

זמנים במועדים נוספים שונים, לפי דרישת המפקח. כל שינוי בלוח הזמנים ה

רועים שונים במהלך ייחס לאיתיחייב באשורו של המפקח. לוח הזמנים 

, לרבות קבלני ח"ח, בזק, טל"כ הביצוע של כלל הקבלנים העובדים באתר

  .ועוד

תיב כל ההוצאות להכנת לוח הזמנים המפורט, לרבות קבלת נתוני הנ  .3    

הקריטי, לוח הגנט, הדוחות החודשיים וכל דו"ח דרוש אחר בכל משך תקופת 

ביצוע העבודה, עד לסיומה ולמסירת העבודה למזמין, הדפסתו ושכפולו בכל 

מספר עותקים שייקבע ע"י המפקח חלות על הקבלן ויחושבו ככלולים 

  במחירי כתב הכמויות.

מפורט במועד/ים שנקבע/ו לעיל, לא המציא הקבלן למפקח את לוח הזמנים ה  .4    

יהיה המפקח רשאי, אך לא חייב, לקבוע את עיתוי ביצוע שלבי העבודה של 

הקבלן וקביעתו של המפקח בנושא זה תהא סופית ותחייב את הקבלן. כמו 

כן, רשאי המזמין במקרה זה להזמין את עריכת לוח הזמנים, מכל גורם 

הנובעות מכך, כולל דמי ניהול  חיצוני תוך חיוב הקבלן בהוצאות הכספיות

  ופיקוח.

הקבלן יפעל תמיד, לכל אורך תקופת ביצוע העבודה, על פי המפורט בלוח   .5    

הזמנים המעודכן האחרון, אשר קיבל את אישורו של המפקח ובמקרה של 

, יציין הקבלן במפורט מה העבודהפיגור בלוח הזמנים בכל אחד משלבי ביצוע 

בהם נקט ו/או ינקוט, כדי להתגבר על הפיגור ולא היו ו/או יהיו הצעדים 

  לסטות ממועד סיום העבודה.

המפקח רשאי להורות לקבלן על שינוי סדרי הביצוע ללא מתן כל הסבר   .6    

לקבלן וללא כל תביעה בגין כך מצד הקבלן ועל הקבלן על חשבונו וללא כל 

  דרישה נוספת, לעדכן בהתאם את לוח הזמנים.
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  רי תנועה זמנייםהסד      00.04

על שלביו  הפרויקטלדאוג לביצוע הסדרי תנועה זמניים במהלך ביצוע  על הקבלן  א.  

הנפרדים  האזוריםל ואחראי לביצוע ואחזקת דרכי גישה אל כ והוא יהיההשונים 

וצביעה זמנית של  תקנייםבאמצעות אביזרים  באתר העבודות ואל שטחי ההתארגנות

  פקח המקצועי, המפקח וכל גוף מוסמך אחר.הכביש, ככל שיידרשו ע"י המ

אשר הסדרי תנועה יכללו במכרז עם מחיר מוקצב מראש, בחלוקה חודשית שווה,    ב.  

  תשולם מדי חודש כסכום קבוע. 

) יפורט בפניה הפרטנית), סה"כ (יפורט בפניה הפרטנית(-נקבע לההקצב החודשי     

  לכל הפרויקט ללא מע"מ.

שלבי הביצוע הנכללים לצורך ם לצורך ביצוע כל העבודות והסדרי התנועה הזמניי  ג.  

  לא ישולמו בנפרד.ו הקצבהבמסגרת 

 התמרור ,אספקת כל אביזרי השילוטהסדרי התנועה הזמניים כוללים בין השאר     

אביזרי  בטיחות שונים כנדרש מ',  2.0גדרות מסוג ירושלים או שו"ע בגובה , והצביעה

ו/או על פי דרישת הרשויות בכל שלב ושלב של הזמניים על  פי תכנית הסדרי התנועה 

הצבתם בשטח ואחזקתם לכל אורך תקופת הביצוע  .ביום ובלילה - ביצוע העבודות 

הרשויות וקבלת מייעשו על ידי הקבלן ועל אחריותו. כל התאום, האישורים הדרושים 

ת של זמתו באחריותו הבלעדיוהעבודה מהרשויות המתאימות ייעשו בי תרישיונו

הקבלן, על חשבונו בלבד ולא תשולם עבור עבודות אלה תוספת מכל סוג שהיא. הקבלן 

תנועה הזמניים, וכן על כל הנחיות הבטיחות המתחייב להקפיד על קיום הסדרי 

 ןרישיושל כל דרישותיהן עפ"י  מדויקביצוע  שיקבל מהרשויות המוסמכות ועל

ע"י הרשויות או שנמסרו לו באמצעות העבודה, וזאת בין אם נמסרו לקבלן במישרין 

  .בע"מ איילוןמטעם חב' נתיבי המקצועי המפקח 

תנועה, צבע זמני, מחיקת סימונים בכבישים ע"י ההסדרי  בבהקצכמו כן נכללים     

ולא צביעה בצבע שחור, התקנת והעתקת  , או במכונת לחץ מיםמקרצפת בלבד

  וכו'., גידור אביזרי בטיחותשו"ע,  גדרות מסוג ירושלים אותמרורים, אביזרי שילוט, 

 החוברתסוגי הציוד ואביזרי התנועה אשר יורשו לשימוש יהיו על פי  :הערה חשובה         

לבחינת התקני  ו/או אישורי הועדה דכנת על ידי הועדה הבינמשרדיתועמהבהוצאתה 

  להצבה בדרך.תנועה ובטיחות 

תקינותו ושלמותו של הציוד אחריות מיוחדת חלה על הקבלן באשר להבטחת    ד.  

והאביזרים להכוונת התנועה בזמן עבודתו בשטח. עבור חלקי ציוד ואביזרים שלא 

שאינו פועל כנדרש, מעקה נצנץ (כדוגמת  יותקנו כנדרש במפרט ובהנחיות המפקח,

  ש"ח עבור כל אביזר פגום ליום. 220סך של הראשי פגום וכד') יופחת מחשבון הקבלן 

זמין, הקבלן לא מפעיל את הסדרי התנועה בהתאם לנדרש ולשביעות אם לדעת המ  ה.  

רצונו, רשאי המזמין למסור את הפעלתם לקבלן אחר. החלטה בנושא זה תהיה ע"י 

התשלומים ישולמו ישירות המפקח, ללא כל זכות ערעור של הקבלן. במקרה כזה 

  מי ניהול.ד 12%בתוספת  לקבלן האביזרים החדש וינוכו מחשבונות הקבלן הראשי

תשלם ישירות לקבלן האחר בגין העבודה. אולם האחריות  איילוןחברת נתיבי     

  הכוללת לכל נושא הסדרי התנועה לביצוע  תחול על הקבלן בלבד.
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כלל במכרז עם מחיר מוקצב מראש ית בשכרו/או מאבטחים מורשים הפעלת שוטרים    ו.  

  ע"מ.) לכל משך הפרויקט ללא מיקבע בפניה הפרטניתבסך (

(יומן משטרה ממוחשב עם פירוט  עבור שכר שוטרים יהיה כנגד קבלהבפועל תשלום     

, ללא כל ימי העבודה של השוטרים באתר, שמם ומספר השעות בהם עסקו באותו יום)

  תוספת עבור טיפול, מימון וכו'.

יקבעו בפניה (יכללו במכרז על פי הסעיפים בכתב הכמויות  עגלות חץ וצוותי אבטחה  ז.  

  ה מפורשת של המשטרה ואישור המפקח מראש.מותנה בדריש, )הפרטנית

כניות מנחות של  הסדרי תנועה זמניים לשלבי הביצוע ותכין ת איילוןחב' נתיבי   .ח  

אותן יגיש בבקשה  ,השונים לפרויקט. התכניות הנ"ל ישמשו לקבלן רקע לתכניותיו

  .עבודה מאת הרשויות המוסמכות ןרישיולקבלת 

ורמציה בלבד ולא תהיה לקבלן כל דרישה ו/או תביעה תכניות מנחות אלו הינן לאינפ    

   , תקציב ולו"ז בגין שינוי בשלבי הביצוע המוגדרים בתכניות אלו.הקצבבנושאי 

על ידי  ,, או שינויים בתכניות אלוהקבלן יהיה רשאי להציע הסדרי תנועה חלופיים    

ה שיאושר באמצעות מהנדס תנוע ,על חשבונו ,חדשות ו/או נוספות הכנת תוכניות

יאושרו ע"י המפקח והרשויות המוסמכות . התוכניות של הקבלן קודם על ידי המפקח

. לא תאושר ו/או במשך הביצוע הקצב(עירייה, משטרה וכד') אולם ללא שינוי בהיקף 

א, בגין שינוי בתכניות הסדרי תנועה ושלבי ביצוע השונים וכן וכל דרישה מכל סוג שה

 הקצבאת ם את לוח הזמנים וכן כאלה העשויים להגדיל לא יורשו שינויים שמאריכי

, כל הסדרי התנועה הנדרשים בפרויקט למען הסר כל ספק . מחירי היחידהאת ו/או 

להסדרי  לרבות הכנת תוכניות שינויים לפי הנחיות רשויות, משטרה ודרישות ביצוע,

הרשויות, ו/או שינויים ותוספות בתוכניות שידרשו על ידי  תנועה לבקשת הקבלן

  ע"י הקבלן במחירי הקצב הסדרי תנועה ולא ישולמו בנפרד. ויבוצעיתוכננו ו

  ואחרים באחריות הקבלן. ההשמירה על תנאים אל    

הקבלן מתחייב להקפיד על קיום הסדרי התנועה הזמניים, על כל הנחיות הבטיחות   . ט  

 ןרישיוי של כל דרישותיהן עפ" מדויקשיקבל מהרשויות המוסמכות ועל ביצוע 

שנמסרו לו ובין אם העבודה, וזאת בין אם נמסרו לקבלן במישרין ע"י הרשויות, 

  והרשויות, כאמור לעיל. איילוןעפ"י תאום בין נתיבי  איילוןבאמצעות נתיבי 

עבודות הצנרת, בחציה לרוחב, בשלבים.   תעשנהבמקומות בהם יתאפשר הדבר   . י  

עבודות התשתית, אך ורק בלילות.  נהוצעבתבמקום בו לא תתאפשר עבודה בשלבים, 

בכל מקרה כל פעולה של הנחת צנרת תשתית, תעשה כך שלא תופרע התנועה השוטפת. 

  .הרשות המקומית הרלוונטיתהאחריות לקבלת אישור המשטרה ו על הקבלןמוטלת 

  אותו הדין לגבי ביצוע עבודות סלילה ופיתוח אחרות.                           

י מילוי אחר ההוראות הנ"ל, הפסקות עבודה ו/או הפרעות ועיכובים בביצוע א  .אי  

 -העבודות כתוצאה מאלה וכן כל ההוצאות הישירות והעקיפות אשר ייגרמו בגין אלה 

או מצד הקבלן יחולו על הקבלן ולא יהיה בהם כדי להוות עילה לתביעות מכל סוג 

  מועד סיום העבודות.ב הלדחיי

נעשית שלא היא להפסיק את עבודתו של הקבלן בכל מקרה שלדעתו  המפקח רשאי  . בי  

הקבלן לא תאם  םבהתאם לתנאים הבטיחותיים המתאימים כאמור לעיל, או א

  מראש את הביצוע עם הרשויות המוסמכות.



 

  5/106 מכרז/חוזה מס'

 

12

 -באותם פרקי זמן בהם ביצוע עבודות כלשהן מחייב הסטת התנועה לדרכים עוקפות    . גי  

. כל ההוצאות הישירות להפעלת שוטרים בשכר ישולמו ע"י ןיוהרישעפ"י ייעשה הדבר 

  , לפי הסעיף המתאים בכתב הכמויות.איילוןהקבלן ויוחזרו ע"י נתיבי 

יחולו על הזמניים בזמן הביצוע, כל הוצאותיו של הקבלן בכל הקשור בהסדרי התנועה   . די  

  וישולמו במסגרת הקצב הסדרי תנועה.הקבלן 

והסימון הסופיים ישולמו במסגרת הסעיפים המתאימים התמרור  ,כל עבודות השילוט    

  בכתב הכמויות.

  

ע"ח הקבלן (כלולים במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות ולא נמדדים  שונים תשלומים  00.05

  בנפרד)

כלל על חשבון הקבלן, נ – חציית כבישים, עבודות לילה וקשיים בביצוע העבודה  .א  

את ההוצאות בגין הקשיים בביצוע וכולל פים השונים במחירי היחידה של הסעי

בכל הקשור לדרישות המשטרה, משרד התחבורה והרשויות המקומיות,  הפרויקט

צמצם ככל האפשר כולל עבודות לילה, עבודות במשמרות וכו'. הקבלן מתחייב ל

הפרעות לתנועה. כאמור, לא יהיה הקבלן זכאי לכל תשלום נוסף בגין כל הקשיים 

 העריםמודגש בפני הקבלן כי הפרויקט ממוקם בצירים ראשיים של  ישות הנ"ל.והדר

  ולפיכך קיימת חשיבות עליונה לצמצום ההפרעות לתנועה. 

  00.15 כמפורט בסעיף – תשלום עבור פיקוח של הרשות המקומית או גורמים אחרים  .ב  

  סעיף קטן ה' עד י'.

  

  במסגרת ההקצב תשלומים למפקחי רשויות / בעלי מערכות  00.06

במסגרת עבודתו יהיה על הקבלן להזמין מעת לעת פיקוח של הרשויות הבאות: בזק,   א.  

ם ופרטנר, חברות תקשורת שונות כגון: הוט, סלקורשות העתיקות, חברת חשמל, 

  איגוד ערים דן, תאגיד מי אביבים.

בגין  קוחאגרות הפיבמסגרת סעיף להקצב למפקחי רשויות בכתב הכמויות ישולמו   ב.  

  הזמנת מפקחים מטעם הרשות הנ"ל.

התשלום במסגרת ההקצב יהיה על פי תשלום בפועל הנדרש מהרשות כנגד   ג.  

  מימון, רווח קבלן וכו'.תקורה, קבלה/חשבונית ללא כל תוספת עבור טיפול, 

  

  כלליותוהנחיות הוראות   00.07

 / בהוצאת משהב"ט יהלעבודות בנ יםהכללי יםכל העבודות תבוצענה בהתאם למפרט  א.  

, המפרט המיוחד, תקנים ההוצאה לאור בפרקים השונים במהדורה המעודכנת ביותר

ישראליים ותקנים מקצועיים אחרים, כתב כמויות, תכניות וכל מסמך אחר שמצוין 

  בחוזה.

יש לראות את כל המסמכים הנ"ל כמשלימים זה את זה. אין זה מן ההכרח שכל     

  ד המסמכים האלה תמצאנה את ביטוין גם ביתר המסמכים.העבודות המתוארות באח

המזמין וגורמים נוספים כמו: כל העבודות תבוצענה בתאום מלא ובשיתוף פעולה עם   ב.  

הרשות  כל גוף ורשות רלוונטית לפי דרישת כל דין ובהתאם להנחיות המפקח, לרבות

  ל ואחרים.משטרת ישרא הג"א, מכבי אש,טל"כ, המקומית, חברת החשמל, בזק, 
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  אין להתחיל בעבודה ללא תאום מוקדם עם המזמין, הרשויות המוסמכות והמפקח.    

לביצוע עבודות חפירה בתוך  ןרישיולביצוע העבודה ובכלל זה,  תרישיונוחובת קבלת   ג.  

  ומחוץ לתחומי האתר, חלה על הקבלן ועל חשבונו.

אם להגבלות שתוטלנה ובהת תהרישיונוכל עבודות הקבלן תבוצענה בהתאם לתנאי     

  על הקבלן על ידי הרשויות ועל ידי המזמין.

  תשומת לב הקבלן מופנית בזה לתנאים הבאים:  .       ד  

, עבודה בשטחים מוגבלים וצריםמחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות כוללים       

ד הקבלן על . לא תוכר כל תביעה מצישרים או מועגלים או בזווית או לא רציפים

  או לא ישרים או לא רציפים. ודה בשטחים מוגבליםעב

הקבלן לא יחרוג מתחום העבודה שיוגדר בשטח ע"י  -התארגנות ותחום עבודה   ה.       

המפקח. הקבלן יבחר לעצמו שטח התארגנות אחד או יותר שבו יוקם בין השאר מבנה 

קום שטחי למפקח כמפורט במפרט מיוחד זה. יחד עם זאת, מובהר בזאת לקבלן כי מי

ההתארגנות יובאו תחילה לאישור המפקח וכי אין המפקח מתחייב לאשר לקבלן את 

  שטחי ההתארגנות שהוצעו על ידו.

עם התקדמות העבודה יאלץ הקבלן להעתיק את שטח ההתארגנות, יעשה הדבר על     

  חשבונו הוא, כשהנחיית המזמין ו/או המפקח בנדון תהיה סופית.

ו/או קבלתם של רגנות לרשות המקומית (אגרות, מיסים וכד') התשלום בגין שטח התא    

  ע"י הקבלן ועל חשבונו. מוישול – ובמידה ויידרשהיתרי בניה עבור מבנים ארעים 

דרכי הגישה לתחום האתר יהיו דרך מערכת הדרכים הקיימת ובהתאם לכללי התנועה   .ו  

 ת (כגון: אגף תנועהותקנות התעבורה. על הקבלן להמציא אישור מהרשויות המוסמכו

, משטרת ישראל, המפקח על התעבורה) בכל מקרה שפעילותו עלולה ליצור בעירייה

הפרעה לתנועה הרגילה. לא תוכר כל תביעה מצד הקבלן עקב מגבלות תנועה שיוטלו 

  על הקבלן מצד הרשויות. 

  

  מפרטים ועדיפות בין מסמכים  00.08

קח, במשך כל תקופת הביצוע של העבודה על הקבלן להחזיק באתר, במשרדו של המפ  א.  

בהוצאת משהב"ט/ההוצאה לאור בפרקים  לעבודות בניה יםהכללי יםמפרטאת כל ה

  השונים במהדורה המעודכנת ביותר.

מחייבים מכרז לעבודות בניה מוקדמות של המפרט הכללי  00כל הסעיפים מתוך פרק   ב.  

  .פאושל) –(מחיר סופי  00.09למעט סעיף  חוזה זה, 

יש לראות את המפרט המיוחד כהשלמה למפרט הכללי, לתכניות ולכתב הכמויות ועל   ג.  

את   כן אין זה מן ההכרח שכל עבודה המתוארת בתכניות ובכתב הכמויות תמצא 

  ביטויה הנוסף במפרט זה.

כל הסעיפים שבכתב הכמויות כוללים במחירם כל האמור במפרט המיוחד אלא אם   ד.  

  צוין אחרת.

הקבלן לבדוק את כל מסמכי המכרז/החוזה ובכל מקרה שימצא סתירה ו/או אי  על  .ה  

התאמה בין התיאורים והדרישות במסמכים השונים, עליו להודיע על כך מיד למפקח 

תהיה סופית. אם הקבלן   יחליט לפי איזה מהם תבוצע העבודה והחלטתו בנדון  אשר

לן בכל האחריות הכספית לא יפנה מיד כאמור ולא ימלא אחר ההחלטה ישא הקב
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נראו מראש ובין אם לאו.  ובכל אחריות אחרת עבור כל ההוצאות האפשריות, בין אם 

  הרגיש בסטיות הנ"ל.  לא תתקבל כל תביעה מצד הקבלן על סמך טענה שלא 

  סתירות במסמכים ועדיפות בין מסמכים  ו.  

כלשהי  בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות לגבי הוראה  .1    

במסמכים השונים המהווים את החוזה, ובהעדר קביעה אחרת של סדר 

או ע"י  המיוחד או בכל מסמך אחר ממסמכי החוזה במפרטהעדיפויות 

  נקבע ברשימה שלהלן: –הביצוע  ןלעניי –, סדר העדיפויות המפקח

  תכניות;  א.      

  מיוחד; מפרט  ב.      

  כתב כמויות;  ג.      

  ם;אופני מדידה מיוחדי  ד.      

  כללי (ואופני מדידה); מפרט  ה.      

  תנאי החוזה;  ו.      

  תקנים ישראליים.  ז.      

כל הוראה במסמך קודם ברשימה שלעיל עדיפה על ההוראה שבמסמך הבא       

  בכל מקרה הוראות המפקח יהיו המחייבות. אחריו.

ובכל יתר מסמכי  במפרטהתיאורים של פרטי העבודות כפי שהם מובאים   .2    

שלימים את התיאורים התמציתיים אשר בכתב הכמויות, כל עוד החוזה, מ

אין סתירה ביניהם. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות בין 

ובכל יתר מסמכי החוזה,  במפרטסעיף בכתב הכמויות לבין פרטי העבודות 

יראו את מחיר היחידה שבכתב הכמויות כמתייחס לעבודה על כל פרטיה 

בכתב הכמויות, ובכפוף לאמור באופני המדידה  שמצוין, כפי ואופן ביצועה

  ובתכולת המחירים.

המיוחד או בכל מסמך אחר  במפרטבהעדר קביעה אחרת של סדר העדיפות       

  נקבע ברשימה שלהלן: –התשלום  ןלעניי –ממסמכי החוזה, סדר העדיפויות 

  כתב כמויות.  א.      

  חדים.ואופני מדידה מי  ב.      

  מיוחד. מפרט  ג.      

  תכניות.  ד.      

  כללי (ואופני מדידה). מפרט  ה.      

  תנאי החוזה.  ו.      

  תקנים ישראליים.  ז.      

ביחס לפרט הכלול בתיאורים התמציתיים בסעיף  מסוימתקביעת דרישה       

מסעיפי כתב הכמויות, אין בו כדי לגרוע מאותה דרישה לגבי אותו פרט בשאר 

שהדרישה כאמור נקבעה באחד  הסעיפים בהם קביעה זו חסרה, בתנאי

  ממסמכי החוזה או נובעת או משתמעת ממנו.

בכל מקרה בו קיימת סתירה, או אי התאמה או דו משמעות בין הנדרש   .3    

 המכסימליתתהיה עדיפה הדרישה או ההנחיה  –במסמכי החוזה השונים 

  לביצוע ו/או האיכות המיטבית לפי העניין.
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  .תה מחייבהחלטת המנהל בעניין זה תהי      

סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות המפרט המיוחד  ובין האמור בחוזה   הערה:  .   ז  

  יושב על פי הוראות המפרט המיוחד והוראות המפקח.ת

  

  תנאי העבודה באתר   00.09

  בנוסף לאמור ביתר מסמכי ההסכם בנושא זה מופנית תשומת לב הקבלן לנושאים הבאים:  

  ןקבלת השטח ע"י הקבל  א.  

ת הצעתו שהקבלן יסייר בשטח ויוודא שתנאי השטח וכל הנתונים הדרושים להג    

ברורים לו, לרבות דרכי גישה, מטרדים, שטחי התארגנות, גבולות ביצוע והתאמת 

  תנאי העבודה לתנאי השטח.

  ברורים לו.  החתימת החוזה ע"י הקבלן מהווה אישור שתנאים אל    

בשטח מערכות תשתית שונות. כמו כן קיימות  תשומת לב הקבלן מופנית לכך, כי    

רואים את הקבלן כאילו בדק היטב את טיב הקרקע, את מקומות הפיזור, ותנאי שטח 

וודאות של תנאי - אחרים. לא תוכרנה כל תביעות הנובעות מתנאי השטח או מאי

  כלשהו הקשור בביצוע העבודה.

  תכניות מפורטות  להתארגנות  ב.  

נתיבי חברת מיום הוצאת ההוראה (הצו) להתחלת עבודה ע"י  עשר יום השיתוך חמ    

התכנית תכלול  .אתרהקבלן למפקח את תכנית ההתארגנות ב ימציאבע"מ ילון יא

סימון הגידור, מקומות האחסון, משרדי אתר, דרכים זמניות, מילוי זמני וחפירות 

 תחויר בטגידור שטחי פעילות, גידו זמניות, נקודות כניסה לאתר ויציאה ממנו,

הסדרי תנועה זמניים לכל שלבי ביצוע וופרוט  למיסעות, למדרכות או אחרלכבישים, 

    שלבי הביצוע, המבוססים על תכניות הסדרי התנועה של מכרז/הסכם זה.

 לקבלן שייבחר לביצוע העבודה טרם תחילת ביצועיוצג של הקבלן ההתארגנות שטח 

  העבודות.

בכל קטע של האתר, שבו מבצע הקבלן  ,מפוצליםמאחר ושטחי הפעילות של הקבלן     

  עבודה, יהיה עליו לתחום לעצמו שטח מגודר שבו תתבצע העבודה.

 ןורישיומודגש בזה כי היוזמה, והטרחה הכרוכים בהשגת כל האישורים הדרושים     

הם מחובתו הבלעדית של הקבלן, על חשבונו, ולא  לרבות היתר בניה, העבודה הדרוש

  נפרד.ישולם על כך ב

על פי  ששיידרבכל מספר הפעמים  ועדכונהשינויים ובצוע ההתארגנות הכנת תכנית     

עד לקבלת אישור המפקח יהא ע"ח הקבלן ולא ישולם על כך שלבי הביצוע ו/או 

  בנפרד. 

רשויות  רשות מקומית, ילון,יבדק ע"י המפקח, נתיבי איתכנית ההתארגנות הנ"ל ת    

חר אישורה יוכל הקבלן להתארגן בהתאם לה, ולבצע ומשטרת ישראל, ורק לאאחרות 

  .הנ"ל את העבודה בכפיפות להנחיות הרשויות

  תשיטפונוהגנה מפני   ג.  

על הקבלן לדאוג לכך ששטחי החפירות לא יוצפו במי גשמים ו/או במים שמקורם     

  בצנרת פגומה או פגועה או ממקור כלשהו אחר.
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לות חסימה, בורות שאיבה, תעלות, מערכות סול- על חשבונו לצורך זה יבצע הקבלן     

וכן  כל הדרוש כדי לשמור על עבודותיו בפני הצפה בכל עונות השנה -שאיבה, וכיו"ב 

  כדי לא לגרום להצפות ונזקים לגורמים אחרים.

וכל אשר נדרש  םגנראטורי, תכנון החפירה ותעלותיה, ביצועם והפעלת משאבה    

קיימות ובשטחי העבודה, ייעשו ע"י הקבלן ועל ופגיעה בדרכים ה תשיטפונולמניעת 

  חשבונו.  

  בצוע כל האמור בסעיף זה יהיה על חשבון הקבלן, ולא יימדד בנפרד לתשלום.    

  דיפון זמני  ד.  

צנרות ומערכות תת קרקעיות,  ל יד ע או /כבישים ו על יד דיפון זמני לחפירות ככלל,     

גדרות ועל יד ת על יד קירות תומכים מיכה זמניו/או תקיימות  שוחות ל ידאו ע/ו

ע"י הקבלן  ויבוצעכל הנ"ל י חשמל/שילוט/טלפון/רמזורים וכד', עמוד תמוך ,הבתים

  לתשלום. וועל חשבונו ולא ימדד

ובכמות  מדיםי, במ, מסוגהנ"ל הזמניהתמיכות והדיפון התכנון המפורט והביצוע של     

חשבון הקבלן ולא יימדד בנפרד - יהיה על לפי הפרוט הנ"ל,, שדרוש לבצוע םכלשה

(למעט בעבודות מסוימות שבהם מופיעים  והתמיכות לרבות פירוק הדיפון לתשלום

   סעיפים במפורש לדיפונים בכתב הכמויות).

הזמניים בכל מקרה ומקרה יהיו כמתואר (עקרונית) התמיכות והדיפונים סוגי     

תמיכה ו/או . אין לבצע נונםתכאת לאישור בתכניות, ובהעדר תאור כזה, יציע הקבלן 

דיפון זמני בטרם אושר התכנון המפורט שלו ע"י המפקח. כל האמור לעיל יהיה נכון 

  גם לגבי תלייה של צנרת תת קרקעית או כבלים כלשהם.  

  הדיפון יבוצע בהתאם לחוקי משרד העבודה.      

  עבודה בקרבת תנועה קיימת  .ה  

, תנועת לי רכב מכל הסוגים (וללא הגבלה)תנועת כשתשומת לב הקבלן מופנית לכך     

בסמיכות רבה לאתר העבודה ולציוד מכני ותנועת הולכי רגל מתנהלות  רוכבי אופניים

  ).טרקטורים, משאיות, ציוד סלילה וכו' (שמופעל על ידו 

הדרושים על מנת לשמור על שלומם של כלי הבטיחות על הקבלן לנקוט בכל אמצעי     

, ולא לגרום להפרעה לרבות המבקרים באתר והולכי הרגל ם, רוכבי האופנייהרכב

, לתנועה המוטוריתלתנועת רוכבי האופניים ו/או כלשהי לתנועת הולכי הרגל ו/או 

  להסדרי התנועה המאושרים. בכפוף 

והולכי הרגל ו/או צד שלישי  , רוכבי האופנייםעל הקבלן לשמור על בטיחות כלי הרכב    

  שיו או מחדליו, וכן לשמור על שלום פועליו ואנשיו הוא.כלשהו, שלא יפגעו עקב מע

ציב הקבלן מעקות ואביזרי תנועה עפ"י התוכנית להבטחת תנאי הבטיחות הנ"ל, י    

ולרבות  –המאושרת בין היתר ע"י משטרת ישראל, להסדרי תנועה בזמן ביצוע 

  הוראות המפקח.

תנועה ולפיכך יש  מובהר כי העבודות להקמת התחנות מבוצעות באזורים עתירי

  לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים.

אינו פוטר את הקבלן מאחריותו שטרה המ המאושרים ע"י הסדרים הנ"לצוע היב                      

בתוואי הפרויקט  הבלעדית לכל נזק שיגרם לאדם ו/או לרכוש עקב מעשיו או מחדליו



 

  5/106 מכרז/חוזה מס'

 

17

מעת לעת,  וישתנר והשילוט התמרו ,הגידורהמעקות ו. תוואי ובשטחים המגודרים

  בהתאם לשלבי הבצוע של הפרויקט ולפי הסדרי התנועה שבכל אחד מהשלבים.

  על הגידור שילוט אזהרה כנדרש בחוק, ולפי הנחיות המפקח.הקבלן יתקין     

על הקבלן לתחזק באופן רצוף את הגדרות והשערים, התמרור והשילוט לשמור על     

  פת הביצוע.ניקיונם ושלמותם לכל אורך תקו

 םהקמתהתמרור והשילוט, , ושעריו צוע כל האמור בסעיף זה, לרבות הגידוריב    

ולא יימדד כלול במחירי היחידה צוע, יבתום הב םממקום למקום, ופירוק םוהעברת

  בנפרד לתשלום.

  עבודת יום ועבודת לילה ,פעילים ורחבות על כבישים  ןקבלהפעילות   .ו  

יהיה באופן כזה, שתמיד יהיה ציוד הקבלן וכל פעילות בצוע כל עבודות הפרויקט     

העבודות האתר ותחומי ובתוך תחומי ורחבות פעילים , מחוץ לתחומי כבישים ןהקבל

  .אושרו מראש ע"י המפקחכפי שהם 

עבודות קטנות או מודגש שהקבלן לא זכאי לשינוי במחירי היחידה עקב עבודת לילה,     

ו/או ע"י כל רשות  משטרת ישראלע"י המפקח ו/או ע"י  ונדרש ןבין אם המוגבלות, 

, ובין אם הוא החליט בעצמו לבצע עבודה כלשהי בשעות הלילה, כדי מוסמכת אחרת

לעמוד בדרישות לוח הזמנים, או מפני שלא ניתן לבצעה בשעות היום עקב מגבלות 

  .ואחרות האתר ,התנועה

  ימיםתנועה ועבודה על פני הכבישים, רצפות ומשטחים קי  .ז  

פסולת וחומרים אחרים, וכן לכל מטרה איסוף/פינוי כל התנועות, לרבות לצורכי     

נה אך ורק באמצעות כלי רכב צעאחרת שהיא, על פני משטחים סלולים קיימים תבו

  .םפניאומאטייהמצוידים בגלגלים 

כל נזק אשר ייגרם לכבישים ו/או לרצפות ולמשטחים קיימים יתוקן ע"י הקבלן ועל     

  .והרשויות הנוגעות בדבר ונו לשביעות רצונו המלאה של המפקחחשב

  דרכי גישה  .ח  

על הקבלן להכשיר באחריותו ועל חשבונו רשת דרכים שתבטיח גישה ברכב ו/או     

. הקבלן יהיה אחראי לכל עיכוב בעבודה בגלל חוסר גישה עבודהבמשאית לכל חלקי ה

  מכל סיבה שהיא. אתרל

עצות עם המפקח, לרבות החלטה באם להרוס את הדרכים רשת הדרכים תקבע בהתיי    

לאחר  ןבמקומ ןבמהלך העבודה ו/או בסיומה או להשאיר ןאו בחלק ןבכלל הלאה

סיום העבודה. החלטת המפקח תחייב את הקבלן. על הקבלן לטפל ישירות, מול 

  הרשויות המוסמכות בקבלת האישורים לביצוע דרכי גישה ארעיות.

  גבוה/עליוןי מתח וקויד ולעבודה מתחת   .ט  

ים ובעיקר וקווליד על הקבלן לקבל אישור חב' החשמל לתנאי העבודה מתחת     

י המתח וקו עבודות מתחת ובאזור למרווחי הבטיחות בין הציוד שהוא מפעיל לבצוע 

  העליון. 

כולל תמיכת עמודי חשמל  ,העבודה תבוצע עפ"י התנאים שיוכתבו ע"י חב' החשמל    

   ה עמוקה.והגנה וחפיר

והנובע מכך במישרין או בעקיפין יהיה על  חשמלצוע מתחת לקוי היכל הכרוך בב    

  חשבון הקבלן ולא ישולם בנפרד.  
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  עיליות ותת קרקעיות מערכות שירותים קיימותל בסמיכותעבודה   .י  

בכל עת שיבצע הקבלן עבודות כלשהן בסמיכות לקווים קיימים של חשמל, בזק,  מים,     

יעול וכיו"ב, תבוצענה העבודות בזהירות המרבית, תוך שמירה קפדנית על ביוב, ת

שלמותם ותקינותם של הקווים הקיימים. בכל מקרה של חפירות ע"י צנרת כנ"ל או 

קידוחים סמוכים לנ"ל, תהיה העבודה בנוכחות המפקח, ובנוכחות מפקח מיוחד 

"ל היא באחריותו מטעם הרשות האחראית לקווים אלה. הזמנת המפקח המיוחד הנ

  של הקבלן ותשלום דמי הפיקוח יהיה על ידי הקבלן ועל חשבונו.

או מחדליו של /או עילית כלשהי עקב מעשיו ו/בכל מקרה שתפגע צנרת תת קרקעית ו    

ישא בכל האחריות יהקבלן, הוא יתקן זאת באופן מיידי בכפיפות להוראות המפקח, ו

עת מהפגיעה הנ"ל. אחריותו של הקבלן הכספית ו/או אחריות מכל סוג שהוא הנוב

  כאמור לעיל היא בלעדית.

מערכות הצנרת התת קרקעית הנמצאות באתר סומנו בתכניות, אך הסימון הוא     

, עליו לוודא את מיקומן כלשהםאינפורמטיבי בלבד. בטרם יחל הקבלן בעבודות 

פירות ת השונות שבקרבתן הוא אמור לעבוד, וזאת באמצעות חוהמדויק של הצנר

גישוש וכיו"ב, ורק אחר כך להתחיל בבצוע העבודות. חפירות הגישוש תבוצענה 

קרקעית -בנוכחות המפקח, ומפקח מיוחד מטעם הרשות האחראית על המערכת התת

  הרלוונטית, כאמור לעיל.

  מתקנים עיליים ותת קרקעיים  יא.   

מים קרקעיים הקיי- קרקעיים והתת-הקבלן יבדוק מקום המתקנים העל  .1    

נורות מים, ביוב, חשמל, טלפון וכדומה. בין שהם מסומנים יבשטח, כגון: צ

בתכניות ובין שאינם מסומנים. הקבלן יוכל לקבל נתונים לגבי המתקנים 

קרקעיים הקיימים, אולם אין המזמין אחראי לנכונותם ודיוקם של -התת

/אושרו גם אם מצוינים בתכניות תיאום הנדסי שהוגשו/נבדקו - נתונים אלה

  על ידי רשות מוסמכת.

קרקעיים או השימוש במכשירים -נורות והכבלים התתיהחפירות לגילוי הצ  .2    

מיוחדים לצורך גילויים יהיו באחריות הקבלן ועל חשבונו. בכל מקרה אחראי 

הקבלן לשלמות המתקנים הנ"ל ומניעת נזקים מהם. אם, תוך כדי העבודה, 

ם, כל נזק שייגרם יתוקן על חשבון כלשהצנרות/כבלים/מתקנים יפגעו 

  הקבלן.

תשומת לב הקבלן מופנית להנחיות ולהוראות הרשויות המוסמכות לגבי   .3    

קרקעיים והעיליים, כמסומן בתכניות, וכפי שיובאו - התתאלמנטים טיפול ב

  לידיעתו מדי פעם על ידי המפקח.

רקעיים, כגון ק- הקבלן יביא בחשבון עבודות ידיים בסביבת המתקנים התת  .4    

קווי טלפון, חשמל, וכדומה. לא ישולם כל תשלום נוסף עבור הצורך בעבודה 

  הנ"ל (כלול במחירי היחידה).

הקבלן. לצורך זה יתקשר  לחובת סימון וגילוי מתקנים תת קרקעיים חלה ע  .5    

ורשויות אחרות, כגון: המזמין, חברת חשמל, בזק וכו'  ההעירייהקבלן עם 

  ע הדרוש.ויקבל את המיד
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העבודה ליד מתקנים קיימים כגון: עמודי חשמל, קווי טלפון, תתכן דרישה ש      

קווי מים, ביוב וכו', תבוצע תוך תאום, אישור והשגחת אנשי בזק, חברת 

  הנוגעות בדבר. אחרות החשמל, מקורות ורשויות

במתקן או צינור כל שהוא  קלקוללנזקים ו/או הבלעדי אחראי הינו  הקבלן  .6    

שאינו נראה לעין, גם אם המתקן או הצינור האמור אינו מסומן בתכניות או 

  בכל מסמך אחר המהווה חלק מהחוזה.

שבפרק  00.03ף הטיפול במתקנים התת קרקעיים יעשה בהתאם לאמור בסעי  .7    

. הגילוי יבוצע תוך תיאום ותחת פיקוח של אנשי הרשויות 00מוקדמות 

  המתאימות.

רוכות במילוי הוראות סעיף זה חלות על הקבלן. התיקון של כל ההוצאות הכ  .8    

שניזוקו ע"י הקבלן או עובדיו ייעשה  ,תת קרקעיים קיימים, לרבות מתקנים

ע"י הקבלן ועל חשבונו ובכל מקרה, לשביעות רצון כל הרשויות הנוגעות בדבר 

  ובמסגרת פרק הזמן שייקבע ע"י המפקח ו/או על ידי הרשויות.

  ע"י אחרים במקביל לביצוע תשתיות נוספותעבודות   יב.  

תשומת לב הקבלן מופנית לעובדה כי בתחום העבודה, במקביל לעבודות הקבלן     

גורמים שונים כגון מקורות חח"י בזק תתבצענה עבודות תשתית רחבות היקף ע"י 

על הקבלן לתאם ולסנכרן עבודותיו בתאום עם מנהל הפרויקט  תאגיד עירוני וכד'.

  אחר המבצע את העבודות במקביל.הגוף הו

עבור כל התאומים, הקשיים והעבודות הקשורות לעבודת מקורות, לרבות עיכובים     

עם  בממשקוהגבלות במועדי העבודות, לרבות כל ההוצאות העקיפות בגין העבודות 

(כגון חח"י, בזק וכו'), לא ישולם בנפרד ולא תשולם תוספת  יםנוספהתשתיות גורמי ה

  מחירן יראה ככלול בסעיפי העבודות השונות המפורטות בכתבי הכמויות. כלשהי, ו

כמו כן לא יזכה הנ"ל את הקבלן בתוספת זמן ביצוע וגם לא יהיה עילה לאיחור במועד     

  גמר של אבני הדרך כמפורט במפרט המיוחד.

  

  הוצאות תכנון שיחולו על הקבלן  00.10

או פריטים שונים של העבודות ן מפורט בנושאים מסוימים נדרש הקבלן לבצע תכנו  א.  

  ע"י מתכננים מוסמכים. העשויים להידרש לביצוע העבודה

  , בעבודות כגון:בין השארמבלי לפגוע בכלליות האמור, מדובר,     

  על פי שלבי הביצוע השונים. תכנון ההתארגנות  .1    

צוע ים במבנה או לקרקע, לש לאלמנטיתמיכות זמניות כלשהן דיפונים, תכנון   .2    

ולכל צורך  צנרות ומערכות תת קרקעיות ל ידכבישים ו/או ע ל ידע מחפורות

  אחר שיתחייב לצורך ביצוע העבודה.

  פיגומים, טפסות לכל היציקות,  תמיכות ומתקני עזר שונים.דיפונים, כנון ת  .3    

  ן תבניות  לאלמנטים  יצוקים באתר.  נותכ  .4    

  ת הבטון.ון תערובנותכ  .5    

  תכנון דרכי גישה זמניות ומשטחי עבודה זמניים.  .6    

  ) DROWING SHOP .           תכנון תוכניות ייצור מפורטות (  7                           

  תכנון שלבי הבצוע של הפרויקט בכפיפות להוראות המפרטים.  .8    
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  .הפרויקט ו/או לפי דרישת המפקחפריטים נוספים, כנדרש לשם ביצוע   .9    

עבודות התכנון הנ"ל וביצוע של כל אלה לפי התוכניות שהוכנו במסגרת התכנון     

  הקבלני ואושרו לביצוע ע"י המפקח הם באחריותו הבלעדית של הקבלן.

שיועסקו  התכנון הקבלני הנ"ל יעשה על ידי מהנדסים מומחים בתחומי התכנון הנ"ל    

ישראל. עבודתם תלווה קבלן. המהנדסים יהיו רשומים ורשויים כחוק בעל ידי ה

ידי -ידי המהנדסים הנ"ל ועל-בחישובים, מפרטים ותוכניות לביצוע, כולם חתומים על

"המהנדס האחראי לביצוע השלד" (מהנדס הביצוע מטעם הקבלן), וכן תכלול עבודתם 

  על כל הנ"ל.מטעם הקבלן גם את ליווי הביצוע ופיקוח צמוד 

להתחשב בזמן התכנון ובעת הביצוע בכל על הקבלן והמהנדסים הפועלים מטעמו     

העומסים הרלבנטיים להעמסת המתקנים, התמיכות, החיבורים הזמניים וכו', כגון: 

עומס עצמי, עומס שימושי, עומסי רכב ומנופים, כוחות אופקיים הנובעים משיפועי 

כן יש להתייחס -קרקע ולחצי קרקע, ומהעומסים שנזכרו לעיל, שלבי הרכבה ועוד. כמו

  נאמר בסעיפים המתאימים במפרט המיוחד לגבי הפריטים השונים.ל

, את מסמכי התכנון הנ"ל של המזמין ניםהקבלן יגיש למפקח, ובאמצעותו למתכנ    

. התכנון הנ"ל יוגש ולאישור (חישובים תכניות ביצוע ומפרטים משלימים) להתייחסות

  בשני עותקים. 

, יעירו את הערותיהם ויחזירו לקבלן יבדקו את התכנון הקבלנינים המפקח והמתכנ    

את המסמכים. הקבלן יתקן את התכנון הקבלני בהתאם להערות המפקח והמתכנן, 

דרש ע"י הנ"ל לאישור חוזר, וזאת עד שהתכנון יויוסיף את כל הפרוט החסר כפי שי

הקבלני יאושר ע"י המפקח והמתכנן. רק אז יוכל הקבלן להתחיל בביצוע עפ"י התכנון 

  הנ"ל. המאושר

מודגש בזאת, כי בכל מקום בו נאמר במסמכי מכרז/חוזה זה כי פרטים ו/או חישובים     

, הכוונה היא כי של המזמין ו/או תוכניות כפופים לאישור המפקח ו/או המתכנן

אישורים אלה הם ברמת העיקרון בלבד, ואין בהם כדי להתפרש כאישור לנכונות 

יהיה בהם כדי לבוא במקום, או כדי לגרוע  מטעם הקבלן, ולאמהנדסים התכנון של ה

של הקבלן והמהנדס מטעמו, הן לתכנון והן לביצוע של עדית מאחריותו המלאה והבל

  הנושאים לעיל, כולל אחזקתם משך כל תקופת הביצוע.

כל ההוצאות הכרוכות בעבודות תכנון , כאמור לעיל, חלות על הקבלן, ולא ישולם לו     

  .על כך בנפרד

או בו נדרשים לצרכי ביצוע העבודה פיגומים, תמיכות, דיפון זמני, בכל מקום   :הערה    

אור שמופיע י, את הנ"ל. התלתכנן ולבצע, על חשבונותלייה זמנית, יהיה על הקבלן 

בתכניות, הוא כללי בלבד, כדי להצביע על עקרון התלייה או הדיפון, שנלקח בחשבון 

שיטת דיפון או תלייה שונה, אך ביצועה  בזמן תכנון הפרויקט. הקבלן רשאי להציע

  מותנה בקבלת אישור המפקח מראש. 

בכל מקרה בו ניתנה לקבלן הרשות להציע מוצר שווה ערך או פרט ביצוע השונה מן   ב.  

יהיה על הקבלן להגיש למפקח את כל  - הנתון בתכנון המקורי הנכלל בהסכם

  .של המזמין כנןידו לאישור המת-כים המתאימים כפי שיידרשו עלמהמס

  המפקח רשאי לאשר או לדחות את הצעת הקבלן ואין מחובתו לנמק את החלטתו.    
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הקבלן ישא בכל ההוצאות של המתכנן אשר יתבקש לבדוק הצעה כזו של הקבלן, גם     

  אם הצעתו לא אושרה.

אישור או אי אישור לבקשת הקבלן לשינוי, לא תהווה עילה לאי עמידה בלוחות     

  ו תביעות עתידיות.הזמנים ו/א

אם יציע הקבלן הצעות לתכנון חליפי לאלמנטים ועבודות שונות, יחולו עליו כל   ג.   

  ההוצאות של בדיקת ההצעות ואישורן ע"י צוות המתכננים והמפקח מטעם המזמין. 

  

  ואחזקת האתר שמירה   00.11

ראי הקבלן אח ולרשות המקומית, החל מתחילת ביצוע העבודה ועד למסירתה למזמין א.  

אחריות מלאה ובלעדית לשמירת מקום העבודה ולהשגחה עליו, על כל המתקנים 

במקום העבודה ו/או  והרשות המקומית ועל כל הרכוש של המזמיןשבו  הארעיים

  בסמוך לו.

שעות ביממה, כדי להבטיח שמירה מלאה ויעילה על כל  24על הקבלן להציב שומרים,     

 .האתר, מבניו הארעיים וציודו

במקרה של נזק, אובדן או פגיעה בעבודה, או לכל חלק ממנה, או לכל חלק מהמתקנים     

הארעיים, או לרכוש כאמור לעיל, מאיזו סיבה שהיא, יתקן הקבלן את הנזק ויחזיר 

את העבודה לקדמותה, על חשבונו, כך שלאחר תיקון הנזק תהיה העבודה במצב תקין 

  ה ולהוראותיו של המפקח.ומתאים, מכל הבחינות, לדרישות החוז

הקבלן ימציא ויקיים, בקשר לביצוע העבודה ועל חשבונו, תאורה באתר העבודה   ב.  

לשביעות רצון המפקח, לצורך הגנה על העבודות, ו/או על המתקנים הקיימים באתר 

  ולנוחיות הציבור. ןלביטחוובסמוך לו, ו/או לבטיחות, 

  

  ולביצוע  תכניות למכרז  00.12

תופקנה  ובמהלכו המצורפות למכרז/חוזה זה הן תכניות "למכרז". לפני הביצועהתכניות   

תכניות אשר תשאנה את החותמת "לביצוע", ובהן עשויים לחול שינויים והשלמות לקבלן 

ביחס לתכניות "למכרז". המזמין שומר לעצמו זכות לגרוע או להוסיף תכניות מאלה אשר 

  ורך.הצבמכרז גם במהלך העבודה לפי  הוצגו

זכות לדרוש או לקבל שום פיצויים או שינוי במחירי יחידה או הארכת זמן לקבלן לא תהיה   

  ביצוע עקב עדכונים אלה. 

  

  תוכניות, תשלום עבור תוכניות  00.13

של תכניות לביצוע ומסמכים  סטים 3הקבלן יקבל במהלך הביצוע, על חשבון המזמין,  א.  

  חוזה זה, על חשבון המזמין .חסים לעבודות במסגרת ינלווים המתי

פי בקשתו של הקבלן מעבר -כל תוספת של תכניות, מסמכים אחרים או צילומים על    

לנ"ל, תהיה על חשבון הקבלן, בתשלום ישיר על ידו למכון ההעתקות המאושר על ידי 

  המפקח.

שמר בשלמות על ידי ישל תכניות הקבלן, מתוך אלה שנמסרו לו,  ןמעודכ דאח סט ב.  

  בלן, במשרדו שבאתר העבודה, לכל משך תקופת הביצוע.הק
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על הקבלן להחזיק בנוסף, במשרד או באתר העבודה, את כל יתר המסמכים  ג.  

  וכיו"ב. , מכשירי מדידההמפורטים בחוזה, לרבות המפרטים

המזמין, המפקח, ו/או מתכננים ויועצים, יהיו רשאים לבדוק ולהשתמש במסמכים     

בכל שעה במשך היום, בכל תקופת ביצוע ו/או מכשירי מדידה,  אלה ו/או בתכניות,

  העבודה.

הקבלן יודיע בכתב למפקח, לפחות שבועיים מראש, על כל תכנית נוספת או מפרט   .ד  

דרש לצורך ביצוע העבודה, או לכל צורך אחר שהוא בהתאם ינוסף אשר עשויים לה

  לחוזה.

ה, בנוסף לתכניותיו שהן נשוא החוזה, הקבלן יחזיק ברשותו, במשרדו שבאתר העבוד  .ה  

  מערכת תכניות של יתר המלאכות, המערכות והמיתקנים, שנמסרו לידיו ע"י המפקח.

  כל זאת לשם תיאום הביצוע ולשם מניעת טעויות בביצוע העבודה.    

במקרה שהתגלתה סתירה ו/או אי התאמה בין התכניות נשוא חוזה זה לבין יתר     

עד לבירור הסתירה ו/או נות מיד למפקח ולא יבצע את עבודתו התכניות, על הקבלן לפ

  .וקבלת הנחיה בכתב לכך מהמפקח אי ההתאמה

המפקח מוסמך לספק לקבלן, מזמן לזמן, במהלך ביצוע העבודה, כל תכנית, שרטוט,   .ו  

  הוראה ומפרט נוסף, כפי שיהיה דרוש לצורך ביצוע העבודה.

התאם לאותם התכניות, שרטוטים, הוראות הקבלן מצידו יבצע את העבודה גם ב    

ומפרטים וזאת מבלי שיהיה זכאי לכל הארכה בלוח הזמנים ולכל תוספת תשלום 

  מעבר למחירים בכתב הכמויות.

  

  התאמת התכניות, המפרט וכתב הכמויות  00.14

על הקבלן לבדוק מיד עם קבלת התכניות ומסמכי החוזה את כל המידות, הנתונים   א.  

בנתונים  או אי התאמהסתירה , באים בהם. בכל מקרה שתמצא טעותוהמידע המו

, עליו להודיע על כך מיד למפקח ובין התוכניות השונות בכתב הכמויות ,במפרט הטכני

  ולבקש הוראה בכתב.

ערעורים על הגבהים ועל המידות שמסומנים בתכניות יובאו מיד ע"י הקבלן לידיעת     

טת המפקח בנדון תהיה סופית, לא תתקבל כל המפקח וירשמו ביומן העבודה. החל

  תביעה מצד הקבלן על סמך טענה שלא הבחין בסטיות ובאי ההתאמות.

התכניות לשינויים את מובהר כי המזמין ו/או המפקח שומר לעצמו הזכות להתאים   ב.  

שייתכן ויתחייבו ליישום בעבודה בכל שלב משלביה, להנפיק תכניות נוספות ואחרות 

קבלן מתחייב להתאים לכך את עבודתו ולבצעה על פיהם, כאילו נכללו לביצוע וה

  ההתאמות / השינויים והתוספות כאמור בעבודה מלכתחילה.

  

  תאום עם גורמים ורשויות  00.15

בין אם הם  תת קרקעיותלפני תחילת העבודה, ובמיוחד לפני ביצוע עבודות ליד מערכות   

ן לתאם ולהזמין השגחה של הגורם המתאים מתוך על הקבל ,לאו ובין אםמסומנים בתכניות 

  הרשימה הבאה. 
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וכל ההוצאות  , התיאום, קבלת רישיונותהאחריות על התיאום עם הגורמים השונים  

- שייגרם עקב איו/או נזק הקבלן. הקבלן יהיה אחראי לכל פיגור חשבון ל עהכרוכות בכך הם 

  נוכחותם באתר של המפקחים השונים מטעם הרשויות.

  חברת החשמל  .א  

ימים לפני העבודה ליד עמודי חשמל וקווי חשמל  7הקבלן יתאם ויזמין פיקוח לפחות     

תת קרקעיים. העבודה באזור עמודי החשמל וקווי החשמל תבוצע רק בנוכחות מפקח 

של חברת החשמל. לקבלן לא תהיינה כל תביעות עקב כניסת חברת החשמל לעבוד 

ת החשמל את כל הסיוע האפשרי. כמו כן לא תהייה באתר. הקבלן מתחייב לתת לחבר

לו כל תביעה במידה ויתבקש להפסיק עבודתו באזור עמודי חשמל על מנת לאפשר את 

  עבודת חברת החשמל. 

  "בזק" חברת  .ב  

הקבלן יזמין פיקוח בתאום עם מהנדס הרשת. העבודה באזור עמודי הטלפון, שוחות     

  . בזקחות מפקח של הטלפון וקווי הטלפון תעשה רק בנוכ

ימים לפני העבודה ליד עמודי טלפון וקווי טלפון  7הקבלן יתאם ויזמין פיקוח לפחות     

קרקעיים. העבודה באזור עמודי הטלפון וקווי הטלפון תבוצע רק בנוכחות מפקח - תת

של חברת בזק. לקבלן לא תהיינה כל תביעות עקב כניסת חברת בזק לעבוד באתר. 

לחברת בזק את כל הסיוע האפשרי. כמו כן לא תהיה לו כל  הקבלן מתחייב לתת

תביעה במידה ויתבקש להפסיק עבודתו באזור עמודי טלפון על מנת לאפשר את עבודת 

  חברת בזק.

  התקשורת תוחבר  .ג  

ימים לפני העבודה ליד  7לפחות  התקשורתת וחבר השגחה מטעם יזמין יתאם והקבלן     

   קווים תת קרקעיים.

את כל הסיוע האפשרי. כמו כן לא תהיה לו   התקשורתת ותחייב לתת לחברהקבלן מ    

על מנת לאפשר את עבודת  הקווים כל תביעה במידה ויתבקש להפסיק עבודתו באזור 

  התקשורת.ת וחבר

  איגוד ערים דן  .ד  

הקבלן יתאם עבודתו עם א.ע.ד וידאג לנוכחות פיקוח מטעם האיגוד בזמן ביצוע     

  הקיים (או הקו שבביצוע ).עבודות ליד הקו 

  של הרשות המקומיתתאגיד המים וביוב   .ה  

, על הקבלן להזמין סיור ו/או בקווי ביוב הקיימים כדי לא לפגוע בקווי המים הקיימים    

. העבודה והביוב המים ויולתאם אתו המשך העבודה באזור קוהתאגיד עם נציג 

  התאגיד. צע רק בנוכחות משגיח שלתבו

  של הרשות המקומיתהתיעול מחלקת   .ו  

הקבלן יתאם עבודותיו באזור קווי התיעול עם המחלקה וידאג לנוכחות פיקוח מטעם     

  המחלקה בזמן ביצוע עבודות ליד קווים ומתקנים קיימים. 

  של הרשות המקומית מחלקת מאור  ז.  

הקבלן יתאם סיור עם נציג המחלקה על מנת לקבל סימון של כבלי מאור ולתאם את     

העבודות בקרבת הכבלים והעמודים. עבודות הקבלן ליד מתקני התאורה תתבצע רק 

  בנוכחות מפקח מטעם מחלקת המאור.
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  יפו  ושל משטרת ישראל - של עיריית תל אביב תנועהאגפי ה  .ח  

התנועה את הדרישות הקיימות לצורך קביעת צירי הגישה  אגפי הקבלן יתאם ב    

ת חומרים, שלבי ביצוע לסגירת דרכים וצירים, לאתר, שטחי התארגנות, שטחי אחסנ

תנועת הולכי רגל והגנתם. במידה וקיימים רמזורים או יוקמו רמזורים יתאם הקבלן 

וכן את המיקום המדויק לעמודים, ועיתוים את השינויים הנדרשים במערכת הקיימת 

ם יזמין ירוק, מעברי כבישים וגלאים. בהתאם לצורך ולתאו-מנגנון, חיבורי חשמל, גל

  הקבלן על חשבונו ובמועד המתאים השגחה, פיקוח ובקרה של המחלקה.

  יפו  -אגף שפ"ע  של  עיריית תל אביב  .ט  

הקבלן יתאם מראש עם נציג המחלקה את אופן הטיפול באביזרים עירוניים קיימים     

מקום האחסנה או ההתקנה. במידה ויש עצים  ,הפרוקאופן וריהוט רחוב קיים, 

קבל הקבלן סימון ואישור מראש מאת נציג המחלקה לגבי העצים להעתקה י

מפרט ופקוח צמוד , מיקום המדויק להעתקתם, מועד ההעתקהההמיועדים להעתקה, 

  עם תאור מדויק של העבודה והדרישה בהעתקת העצים. 

  כמו כן הקבלן ידאג לקבלת אישור קק"ל לעקירת עצים.                   

  גורמים אחרים  .י  

אחרים ורשויות שונות כגון: משטרת הגורמים כל התאום מפורט עם לבצע הקבלן ל ע    

 ,, מקורות, קווי דלק (קמ"ד או קצא"א)קק"לנתיבי ישראל, ישראל, משהב"ט, אג"ת, 

  .ששיידרככל  ואחרים רשות העתיקות,

  

  גידור ושילוט אזהרה  00.16

  אור דלהלן:יעפ"י התתהיינה הגדרות   

תהיה תמיד ואתר משרדי הפיקוח ולהגדרת שטחי הפעילות  לרוכבי אופניים, גדר להולכי רגל  

מ'  2גובה הגדר מגולוונת + בד יוטה ירוק,  סוי רשתי) וכםזוויתניעשויה עמודי מתכת (

  לפחות, והיא תהיה יציבה ותמנע לחלוטין כניסת מי שאינם מורשים לכך לשטח העבודה.

 ןרישיוכנית ההתארגנות, וזאת בכפיפות לתנאי תוואי הגדרות יוצג ע"י הקבלן במסגרת ת  

העבודה, להסדרי התנועה בשלבי הביצוע השונים, ולכל האמור במסמכי ההסכם. התוואי 

  יוצע ע"י הקבלן, אך הוא טעון קבלת אישור המפקח מראש.

ת " מ' לפחות , תהיה גדר " איסכורי 2.40גדר ההפרדה כלפי התנועה המוטורית בגובה של               

לבנה, חדשה, או אחרת לפי דרישת הרשויות, ובה יוצבו שערי כניסה ויציאה מהאתר עפ"י 

  תכנית התנועה המאושרת.

במשך כל תקופת תקינות, יציבות ונקיות הקבלן יהיה אחראי להקמת הגדרות, להחזקתן   

ות קן וסילוקן בתום העבודוריהביצוע, להעברתן ממקום למקום לפי צרכי שלבי הביצוע, לפ

ו/או כאשר יורה זאת המפקח. העבודות הנ"ל יהיו על חשבון הקבלן ולא ישולם  עליהן 

  בנפרד.

על הגדרות יציב הקבלן שלטי אזהרה כנדרש בחוק. צפיפות השלטים וגודלם יהיה כנדרש   

  בחוק ו/או עפ"י הנחיות המפקח.

גדרות, בצמוד שומרת לעצמה את הזכות להציב על הבע"מ ילון ימוצהר בזאת כי נתיבי א  

אליהן ו/או לחבר אליהן, שלטי פרסומת מסחרית, ולגבות דמי פרסום בגין שלטים אלה מבלי 
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שלקבלן תהיה תביעה כלשהי הנובעת מכך. לקבלן לא תהיה זכות לגבות תשלומים כלשהם 

  רכי פרסומת.ובגין העובדה שהגדר מנוצלת לצבע"מ ילון ימהמפרסמים ו/או מנתיבי א

  מכל סוג שהוא. רכי פרסומתוגדר לצתמש בזכות להש לקבלן לא תהיה  

גם בכל המקומות שבהם מבצע הקבלן חפירות לצנרת, כוכים מסוגים  ותקןשילוט אזהרה י  

שונים. במקומות של חפירות פתוחות יש להציב בנוסף לנ"ל, גם תאורת אזהרה מהבהבת 

  .ורוכבי אופניים הולכי רגלפגיעה בבלילות, ולמנוע 

בסעיף זה והנובע ממנו במישרין ובעקיפין יהיה על חשבון הקבלן ולא ישולם עליו כל האמור   

בנפרד. האמור בסעיף זה אינו בא לגרוע מן האמור בנושא אחריות הקבלן לגבי צד שלישי 

לדרכי גישה לאתר יהיה ע"י הקבלן ועל  ןהרישיובמסמכי ההסכם האחרים. תיאום קבלת 

  חשבונו.

  

  שילוט   00.17

שלטי הדמיה עשויים      4 למשך תקופת ביצוע העבודה  –לן יכין ויציב על חשבונו הקב  א.   

מ' (הגודל הסופי יקבע ע"י המזמין),  x 5 4מ"מ ובגודל מרבי של  2מאלומיניום בעובי 

בשיטה   כולל תמיכות נדרשות. שיטת ההדפסה תהיה  6מוצבים על צינורות בקוטר "

טי ההדמיה המוצבים בפרויקטים אשר בביצוע הדיגיטלית (כל הגוונים) כדוגמת של

  נתיבי איילון.

  עבודת השילוט כוללת:  ב.    

     עבודות הדמיה  .1    

  למצב הסופי של הפרויקט על פי תוכניות האדריכל ו/או התכנון הפיזי.      

  ידי המזמין.הדמיה תעשה על ידי חברה שהוסמכה לכך ואשר תאושר על                                           

         ייצוב השלט  .2    

תכלול הדמיה של סמלי הרשויות, מהות ביצוע הפרויקט, מועדי ביצוע, בעלי                     

  תפקידים ופרטים נוספים שיקבעו על ידי המפקח ו/או המזמין.

תבוצע על ידי חברה שהוסמכה לכך ואשר  תאושר על ידי    ייצור השלטים  .3    

  המזמין.

השלט יקבע ע"י המזמין ויימסר לקבלן לצורך ביצוע השלטים. מובהר בזאת  נוסח   ג.    

  שייתכן שיהיו נוסחים שונים על גבי השלטים. 

הגודל הסופי של השלטים, צורתם, הצבעים, הכיתוב ומיקום הצבתם יקבעו ויאושרו   ד.   

  ע"י המזמין.    

יסודות בטון זמניים בגודל שלטי הפרויקט המפורטים בתת פרק זה, יתבססו על   ה.   

1x1x1 .מ', מעל פני השטח ו/או עפ"י דרישות הרשות  

כולל  לא ישולם בנפרד עבור השלטים ורואים אותם ככלולים במחירי העבודות,  ו.    

  וסילוקם מהאתר בסוף העבודה. , העתקתם (במידה ויידרש הקבלן) םפירוק

  

  סימון מדידות  00.18

ר לקבלן נקודות קבע לביצוע העבודה. הנקודות להתוויה ימסו מודד מטעם המזמין  א.   

. על או בקובץ דיגטלי עם כל הנתונים של התכנון  יימסרו ע"י רשימת קואורדינטות
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הקבלן לסמן בשטח את המתווים, לשמור על הסימון משך כל העבודה ולבצע חידוש 

  העבודה. הסימון בכל עת שיידרש. הסימון יאושר ע"י המפקח לפני התחלת ביצוע 

כבישים ומדרכות, כל הסימונים והמדידות הדרושים לבצוע עבודות הפרויקט, לרבות   ב.   

 מודד מוסמךוכו', קביעת עומקים ומפלסים וכד', ייעשו על ידי  קירותצנרות שונות, ה

    ולא ישולם עליהם בנפרד. ועל חשבון הקבלן, מטעם הקבלן

  .1:250המדידות יבוטאו במפות מדידה בקנ"מ     

הטכניקות והציוד שבהם ישתמש המודד לסימונים ולהצבות הנ"ל טעונים קבלת   ג.   

  ככלל, נדרש ביצוע המדידות באמצעות דיסטומט. אישור המפקח מראש.

במידה והקבלן לא יהיה מסוגל לסמן את המתווים במועד ובטיב שידרוש המזמין   ד.   

כן, כל עיכוב בביצוע שלב תבוצע העבודה על ידי המזמין ועל חשבון הקבלן. כמו 

כלשהו של העבודה, שייגרם עקב ליקוי או פיגור בנושאי המדידה ינוכה מלוח הזמנים 

  של הקבלן ולא יוכר לצורך הארכת תקופת העבודה ו/או תשלום התייקרויות.

ולהעבירה למפקח  על הקבלן למדוד ולאזן את המצב הקיים לפני תחילת העבודה  ה.   

סים, לרבות הגדרת אי ההתאמות למדידה הקיימת ברקע מפלמות היאלאישור ו

  .התכנון

לאחר סימון המתווה לעבודות השונות לא יחל הקבלן בביצועם לפני קבלת אישור   ו.   

  המפקח (שיפעיל בקרת מדידות) בכתב למיקום הסימונים.

 קירות דיפון, אלא אם מסר הקבלן למפקח דווח שללא תבוצע יציקה של יסודות ו/או   ז.  

בכתב של מודד מוסמך מטעם הקבלן על כך שמקום החפירה הנועד ליציקת היסודות 

ו/או  כפי שאושר בהיתר הבניה עבודהוהסימונים של אותם יסודות מתאים למיקום ה

  .בתיאום ההנדסי ו/או בתכניות הביצוע

וכל חלק  הקירותמפות מדידה של כל עבודות הבטון מודד הקבלן  יכין, מיד  בגמר   .ח  

  שיידרש ע"י המפקח. העבודהחר של א

  

  אספקת מים וחשמל  00.19

רכי עבודותיו ככל שנדרש לבצוע העבודות, כולל ועל הקבלן לדאוג לאספקת מים וחשמל לצ  

  למקרה של הפסקות חשמל, צנרת זמנית וכבלי הזנה זמניים. רוגנראטומכלי מים רזרביים 

ם עם חב' יוים הצבורותחברות אל הקעל הקבלן יהיה לתאם את מיקום הנקודות ופרטי הה  

  ולקבל את אישורם בכתב, תוך תאום עם המפקח.הרשות המקומית  החשמל לישראל,

כל ההוצאות הכרוכות בהתחברות למקורות המים והחשמל התקנת מונים וצנרת או כבלים   

  יחולו על הקבלן. - וכל ההוצאות הכרוכות באספקת המים והחשמל 

  

  וישיבות תאום ם הקבלןצוות הביצוע מטע  00.20

  ביצועהמהנדס  מנהל /   א.  

ילון בע"מ, יהיה על הקבלן יבנוסף לנאמר בהסכם לבצוע העבודות של חב' נתיבי א    

בסוגי העבודות אשר תבוצענה רשום ורשוי בעל ניסיון מוכח להעסיק באתר מהנדס 

במסגרת הסכם זה, אשר יהיה אחראי לבצוע העבודות באתר. שמו של המהנדס 

ופרטים על כישוריו וניסיונו בעבר יובאו לידיעת המפקח מראש והעסקתו בפרויקט 

  זה, תהיה כפופה להסכמת המפקח בכתב.
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שנים לפחות בניהול  10מנהל הפרויקט מטעם הקבלן יהיה בעל ניסיון מוכח של     

של פרויקטים דומים בתחום שטח במרקם עירוני [בנוי, מאוכלס ופעיל ביצועם 

  ברציפות].

שנים  10, בעל ניסיון מוכח של נדס הביצוע יהיה נציגו הרשמי של הקבלן באתרמה    

  .לפחות בניהול ביצועם של פרויקטים דומים

צוע ימצא באתר באופן קבוע ומתמיד במשך כל תקופת ביצוע להיעל מהנדס הב    

העבודות ועליו יהיה לעבוד תוך קשר הדוק ומלא עם המפקח. המגע הרשמי בין 

  צוע.יהקבלן, יהיה בדרג של מהנדס הבהמפקח ו

וכ"אחראי ראשי הביצוע, כ"אחראי על הביצוע" הנדס על הקבלן לשמש, באמצעות מ    

על כל מסמך , בתוקף תפקידיו אלו על פי חוק התכנון והבניה ועליו לחתוםלביקורת" 

  שמחויב ע"י כל רשות מוסמכת.

ביצוע עצמו ועליו לאשר את הקבלן אחראי, באמצעות מנהל / מהנדס הביצוע, על ה    

ועל פי התכניות המאושרות, והוא  דרישות הרישוי והדיןה וביצועה על פי עבודגמר ה

אחראי למילוי כל הדרישות של הרשות המקומית וכל רשות מוסמכת הנוגעת לקבלת 

   .תעודת גמר

  מודד מוסמך  ב.  

פת הבצוע (בכל לעיל, מודגש במפורש כי במשך כל תקו 00.18בנוסף לאמור בסעיף     

שעות העבודה), יעמיד הקבלן לרשות המפקח מודד מוסמך וקבוצת מדידה עם ציוד 

מלא, כולל דיסטומט, וזאת לשם ביצוע כל סוג מדידה ו/או סימון שיידרשו, בהקשר 

  .ו/או לפי דרישת המפקח העבודהעם ביצוע 

מוסמך  במשך כל תקופת הביצוע וכל שעות העבודה, ימצא באתר העבודה מודד    

יוד מלא, כולל דיסטומט. המודדים יעמדו לרשות המפקח לכל צוקבוצת מדידה עם 

  דרש וזאת ללא כל תשלום נוסף.יסוג מדידה שת

  בצוע האמור לעיל יהיה כלול במחירי היחידה ולא ישולם בנפרד.    

  ממונה כחוק עבודה  מנהל  ג.  

נדרש בתקנות הבטיחות ימונה כחוק ויהיה בעל כישורים והסמכה כהעבודה   מנהל    

שנים  10בעבודה בדבר עבודות בניה. כמו כן, יהיה מנהל העבודה בעל ניסיון מעשי של 

לפחות בניהול עבודות ביצוע מסוג העבודות כנדרש בחוזה. הקבלן יודיע לאגף הפיקוח 

  על העבודה, מיד עם תחילת עבודתו על דבר המינוי כנדרש בתקנות.

  מרות, יש למנות מנהל עבודה עבור כל משמרת.באם העבודות יתבצעו במש    

ישמש, בין היתר, כאחראי לבטיחות במקום העבודה שמונה כחוק מנהל העבודה     

לרבות  במשך כל תקופת ביצוע העבודה ועבור כל העבודות והפעולות המבוצעות בו,

  העבודות והפעולות המבוצעות על ידי  קבלני משנה ו/או ע"י "קבלנים אחרים".

יוחלף מנהל עבודה אלא אם מונה אחר במקומות ונשלחה הודעה לאגף הפיקוח על  לא    

העבודה על דבר הביטול והמינוי. מנהל העבודה שימונה יהיה בעל כישורים והסמכה 

  כנדרש בתקנות. החלפת מנהל עבודה תעשה אך ורק באישור המפקח.

  ממונה על הבטיחות  ד.  

יחות, אשר יהיה בעל אישור להשתלמות על הקבלן יהיה להעסיק ממונה על הבט    

  ענפית בבניה ובבניה ההנדסית.
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  צוות בקרת איכות של הקבלן  ה.  

הנ"ל מותנה באישורו של המפקח, אשר הביצוע כל צוות , 00.32על פי הפירוט בסעיף     

יהיה רשאי לפסול כל אחד מהצוות שאינו מתאים, לדעתו, מבחינה מקצועית ו/או 

  ינותו.מבחינת התנהגותו והג

ניתנה הוראה על ידי המפקח, בה נפסל אחד או יותר מהצוות הנ"ל, ירחיקם הקבלן     

מאתר העבודה, מיד עם קבלת ההוראה ויציע הקבלן אחרים במקומם, אשר חייבים 

  באשורו של המפקח.

, המתכננים תתקיימנה ישיבות שוטפות לצורך תאום העבודות, בהשתתפות המפקח  .ו  

  ביצוע הנ"ל.ה וצוות מטעם המזמין

קבלני משנה וספקי גם את על הקבלן להזמין לישיבות אלה, לפי הוראת המפקח,     

הציוד ו/או המוצרים, אשר לדעתו של המפקח נחוצים לתאום פעילויות הייצור, 

  האספקה והביצוע.

הקבלן, קבלני המשנה וכל אחד מעובדיו המוסמכים והעוסקים בתפקידי ניהול טכני     

יבים להשתתף בישיבות התאום השונות, במועדים ולמשך כל זמן ומינהלי, מחו

  ידרש על ידי המפקח.יש

המפקח רשאי לדרוש החלפת כל אחד מאנשי צוות הביצוע ו/או מהעובדים של הקבלן   ז.                

ועל הקבלן יהיה לעשות זאת בתוך פרק  –מכל סיבה שהיא ומבלי לנמק את דרישתו 

  המפקח.הזמן שנקבע לכך ע"י 

  

  איסור העסקת עובדים זרים ללא רישיון    00.21

עובד או אדם העומד להתקבל לעבודה כעובד, שאינו אזרח ישראלי או תושב  -  "עובד זר"  

ישראל,  למעט עובד זר שפרק ו' לחוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואיזור יריחו 

חל עליהם (הכוונה  1994 - (הסדרים כלכליים והוראות שונות) (תיקוני חקיקה), התשנ"ח

לתושבי האוטונומיה ביהודה, שומרון וחבל עזה, שברשותם היתר תעסוקה תקף משירות 

  התעסוקה לעבוד בישראל).

הקבלן יהיה רשאי להעסיק בביצוע העבודות נשוא המכרז הנדון עובדים זרים בכפוף   .  א  

  לדרישות כל דין, כפי שיהיו בתוקף מעת לעת.

לעיל הינה הפרה יסודית והיא תאפשר למזמין, על פי שיקול  א'בסעיף  הפרת האמור  .ב  

דעתו הבלעדי, לבטל את ההסכם ו/או לחלט את ערבות הביצוע, וזאת מבלי לפגוע 

מזכויות המזמין על פי כל דין, לרבות על פי חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), 

  .1971 –התשל"א 

  רד מהמכרז שבנדון ומההסכם המצורף לו.האמור לעיל מהווה חלק בלתי נפ  .ג  

  

  אישור קבלני משנה, יצרנים וספקים  00.22

קבלן בתוקף, סיווג קבלני  ןרישיוקבלני משנה שיועסקו ע"י הקבלן יהיו בעלי  א.  

 , לדעת המפקח,סיון ומתאימיםיונ המתאים לסוג והיקף העבודה המבוצע על ידם  

 15הקבלן להגיש לאישור המזמין, תוך  מסרנה להם לביצוע. עלילבצע העבודות שת

שנה שבדעתו להעסיק. יום מיום מתן צו התחלת העבודה, את רשימת קבלני המ

רשימה זאת תכלול גם את רשימת היצרנים והספקים למיניהם. סמכות המזמין הינה 
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מוחלטת ובלעדית לאשר ו/או לפסול כל קבלן משנה, ו/או יצרן, ו/או ספק שיוגשו 

לאישורו. פסילה זאת לא תהווה עילה לדרישות כספיות, ו/או לדרישות להארכת 

   תקופת הביצוע, מצד הקבלן.

כל קבלן  האתרבנוסף, מודגשת זכותו הבלעדית והמוחלטת של המפקח, לסלק מ ב.  

לבצע את  , לדעת המפקח,משנה, ו/או יצרן, ו/או ספק שמתברר בדיעבד כי אינו מסוגל

עבודתו בהתאם לדרישות החוזה, לתכניות ולמפרטים, ו/או שאינו עומד בלוח הזמנים 

. סילוק קבלן משנה, ו/או יצרן, ו/או מהאו מסיבה של אי התא עליו התחייב הקבלן

ספק, או הקטנת היקף פעולתו, באם תחויב ע"י המפקח, לא יהווה עילה לתביעות 

  כספיות מצד הקבלן, ו/או לדרישות להארכת תקופת הביצוע.

תשלום הקבלן לקבלן המשנה ו/או ליצרן ו/או -מכל סיבה שהיא, כולל בגלל איאם   ג.  

ע על ידי אחד מקבלני המשנה, ו/או היצרנים, ו/או הספקים, לספק, יגרם עיכוב בביצו

מוסמך המזמין, באופן מוחלט וללא כל התניה, לאחר מתן הוראה בכתב ולאחר 

ימים להוראות המזמין, להביא לאתר קבלן משנה, ו/או יצרן,  7שהקבלן לא ציית תוך 

ו ליצרן, ישולם לקבלן המשנה, ו/אאשר ו/או ספק אחר להשלמת העבודה. הסכום 

ו/או לספק, שהובא על ידי המזמין לצורך השלמת העבודה, ינוכה מחשבונות הקבלן 

ו/או באמצעות חילוט הערבות של הקבלן, כשהוא צמוד למדד תשומות הבניה 

ידוע לקבלן והוא מסכים לכך כי אפשר והסכום  למגורים ובתוספת ריבית ודמי ניהול.

או לספק שהובא ע"י המזמין יהיה גבוה אשר ישולם לקבלן המשנה ו/או ליצרן ו/

באופן משמעותי מהסכום הנקוב בחוזה עימו לביצוע העבודה, אם מסיבות של דחיפות 

ביצוע העבודה, או החלפת קבלן מבצע, או מאחר והקבלן נקב במחיר נמוך לעבודה או 

  מכל סיבה אחרת שהיא. 

באמצעים על פי כל דין כנגד  כל האמור לעיל אינו עומד בסתירה לזכות המזמין לנקוט  ד.  

  הקבלן או כדי לגרוע מאחריות הקבלן.

  

  וגהותבטיחות   00.23

על הקבלן לקיים את כל הדרישות והוראות הבטיחות של הרשויות המוסמכות, כגון:  א.  

לוט גלוי לעיני הציבור עם פרטי מנהל העבודה ישל הקבלן, ש לתפקודולוט הקשור יש

לרבות דיווחו ורישומו במשרד העבודה, קבלת  ופרטים על "אחראי הבטיחות"

וחשמליים,  םמכאנייאישורים תקופתיים לגבי ציוד מכני, ציוד הרמה, כלי עבודה 

  ציוד מגן אישי, הגנה בפני מקומות וחומרים מסוכנים. 

הקבלן מתחייב למלא כל הוראות בטיחות של כל רשות מוסמכת, משרד העבודה,     

ו"ב. כל הנ"ל כלול בשכר החוזה. לא תתקבל כל טענה חברת החשמל, חברת בזק וכי

  של אחת מהרשויות המוסמכות כמפורט. אידיעת דרישה כלשהי- של הקבלן בגין אי

בהדגשה ובנוסף לאמור במסמכים האחרים של החוזה על הקבלן לנקוט בכל   ב.  

האמצעים המתאימים ולהקפיד הקפדה יתרה על כל אמצעי הבטיחות והזהירות 

באתר ובדרכי הגישה אליו, לוודא כי כללי הבטיחות בעבודה נשמרים הדרושים 

, לדאוג שכל אורח "הקבלנים האחרים"בקפדנות ע"י כלל הקבלנים ועובדיהם, לרבות 

המזדמן לאתר יצויד באמצעים הדרושים להגנה על גופו וכן לדאוג להשגת אישורים 

  שבונו בלבד.מתאימים למטרה זאת מכל הגורמים והרשויות וכל זאת על ח



 

  5/106 מכרז/חוזה מס'

 

30

הקבלן מתחייב לבצע בקרה ממשית ויעילה על קיומם במקומות ביצוע העבודה של     

  כללי הבטיחות אשר נקבעו בכל דין.

מיד עם סיום יום עבודה בכל חלק של האתר חייב הקבלן למלא את כל הבורות   ג.  

ם טרם כמו כן עליו לבצע ביקורת מידי יו והחפירות ולהשלים את הגדרות, באם נפגעו.

התחלת העבודות לקיומם של כל הסדרי התנועה והבטיחות, השילוט והתמרור 

  הדרושים כנדרש. 

הקבלן מחויב לארגן עבודתו על פי כל כללי הבטיחות תוך התאמה לתנאי האתר   ד.  

המשתנים בכל שלב ושלב של ביצוע העבודה ועליו לקחת בחשבון סידורי הפרדה, 

  לפי החוק, לפי הצורך וכפי שייתכן שיורה המפקח. אמצעי זהירות ובטיחות, כנדרש 

הקבלן מצהיר, בחתימתו על החוזה, שהוא מקבל אחריות מלאה, ישירה ובלעדית על   ה.  

שמירת הבטיחות ולכל נזק שייגרם, אם ייגרם, לגוף ולרכוש באתר ובמקומות העבודה 

החוזה, שהוא והייצור של מרכיבי העבודה שמחוץ לאתר. הקבלן מצהיר, בחתימתו על 

משחרר את המזמין ואת המפקח מכל אחריות עבור נזקים לגוף ולרכוש שייגרמו 

ו/או לעבודה ושהוא  אתרלעובדים, למזמין, למפקח, לאדם כל שהוא ולכל צד ג', ל

  מסיר מראש כל טענה בגין כך כלפי המזמין וכלפי המפקח.

ו את מבקרי האתר, כובעי אשר ישמש תקנייםעל הקבלן לספק על חשבונו כובעי מגן   ו.  

  מגן יאופסנו בארון נעול במשרדי מנהל העבודה.

המזמין ימנה יועץ בטיחות מטעמו ועל חשבונו,אשר יפקח מעת לעת ולפחות פעמיים   ז.      

בשבוע (ולא כמפקח צמוד באתר) כי הקבלן ו/או מי מטעמו מקיימים את הוראות 

  הבטיחות באתר המחייבות לפי דרישות כל דין.

על הקבלן לשתף פעולה באופן מלא עם יועץ הבטיחות מטעם המזמין ולהישמע     

  להוראותיו.

מובהר, כי אין במינויו של יועץ הבטיחות כאמור על ידי המזמין כדי לגרוע בכל אופן     

שהוא באחריות הקבלן לקיום הוראות הבטיחות באתר לפי דרישות כל דין משך כל 

  זה.      תקופת ביצוע העבודות לפי הסכם

  

  טיפול באתר שפיכה  00.24

תשומת לב הקבלן מופנית לכך שבאתר השפיכה של הרשות המקומית שבתחומה הוא פועל   

יהיה עליו לבצע עבודות הכנה לקליטת או באתר אחר במידה ולרשות אין אתר בתחומה, 

  הפסולת, אשר עליו לפנות, כולל פיזור ויישור כפי שיידרש מידי פעם.

גרמנה לו בגין הנ"ל, בחישוב הוצאותיו ולכלול ילהביא בחשבון את העלויות אשר תעל הקבלן   

  מודגש בזאת כי לא תשולם כל תמורה נוספת לכך.  - בהצעתו הוצאות אלו 

  

  נוהל פינוי פסולת ועודפי עפר  00.25

  כללי  א.  

על הקבלן לברור את החומר החפור הראוי למילוי חוזר ולהעבירו לאזורי   .1    

  י הנדרשים.המילו  

נתיבי איילון שומרת לעצמה את הזכות להורות לקבלן להוביל את עודפי   .2    

  החומר החפור לכל אתר שהוא, בכל כמות ובכל מרחק, ללא תוספת מחיר.  
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את יתרות עודפי החפירה יסלק הקבלן על חשבונו מידי שבוע או בכל עת לפי   .3    

כל האגרות וההיטלים דרישת המפקח לאתר שפיכה מורשה, לרבות תשלום 

      למיניהם.

כל החפירות, ההריסות והפירוקים השונים שבתחום האתר כוללים  הערה:  .4    

  במחירם את פינוי וסילוק הפסולת והחומרים העודפים בהתאם לנוהל זה.

מחיר החפירה כולל עירום זמני של חומר החפירה המיועד למילוי חוזר   .5    

על מנת לפזרן בשלבים השונים של באזורים השונים בתחום האתר, 

  הפרויקט.

בניגוד לאמור במפרט הכללי, המחיר כולל סילוק עודפי חפירה ופסולת   .6    

הקיימת בחומר החפור ופסולת כל שהיא אל אתר מאושר של שפיכת פסולת 

  בנין בכל מרחק כלשהו מהאתר.

בטון שונים)  פסולת שמקורה מחומרי בטון כגון (ריצופים, אבני שפה, אלמנטי  .7    

  יפונו לאתר מחזור פסולת המאושרים על ידי המשרד לאיכות הסביבה.

המפקח לא יאשר חשבונות שיגיש הקבלן, מבלי שצורפו אליהם אישורים   .8    

  חתומים על פינוי פסולת.

  :נוהל פינוי פסולת ועודפי עפר  ב.  

האתר  הקבלן יפנה על חשבונו את כל סוגי הפסולת ועודפי האדמה בשטח  .1    

בקשר עם ביצוע העבודות נשוא מכרז זה, לאתר שפיכת פסולת (מטמנה) או 

  פסולת מאושרים על ידי  המשרד לאיכות הסביבה. למחזורלאתר 

. באישור ייכתב מחזורעל הקבלן להגיש אישור חתום למפקח מאתר הפינוי/  .2    

תאריך הפינוי, שם החברה (הקבלן), מקור פסולת ועודפי עפר (כתובת) 

  ומשקל. הקבלן חייב להגיש כל שבוע את האישורים למפקח.

. מוחלטתאחריות הקבלן לפינוי פסולת ועודפי עפר לאתר מורשה כאמור היא   .3    

  אחריות זאת כוללת גם את קבלני המשנה מטעמו ונהגים.

        לא יורשה פינוי עודפי עפר ופסולת מהאתר אלא רק לאחר תאום מראש עם  .4    

  שעות לפחות מראש. 48ה המפקח שיעש

      יציאת המשאיות מהאתר תורשה אך ורק מנקודות קבועות שעליהן יורה   .5    

  המפקח.

  לא ישולם לקבלן עבור פינוי מהאתר של פסולת מכל סוג שהוא, כדוגמת: – להדגשה    

  פסולת המצויה באתר בתחילת עבודתו.  .6    

  הקבלנים האחרים.פסולת כתוצאה מהעבודות השונות של הקבלן ו  .7    

פינוי פסולת מהאתר כלולה במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות ולא       

  בנפרד. ישולם

  רשימת משאיות מורשות  . ג  

רשימת משאיות באם יידרש לכך, הקבלן ימסור למפקח מבלי לגרוע מהאמור לעיל,     

ויהיה מורשות המועסקות בפינוי אדמה ופסולת מהאתר. הקבלן יחתום על הרשימה 

  אחראי למילוי כל ההוראות החלות על המשאיות המופיעות ברשימה.
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הקבלן יהיה רשאי לעדכן את הרשימה מפעם לפעם (להוסיף או לגרוע משאיות     

מהרשימה) וזאת ברשימה מעודכנת החתומה על ידו. הרשימה כפופה לאישורו של 

  .באם יידרש לכך המפקח

  המפקח.  על ידיברשימה שאושרה מראש  לא תורשה העסקת משאיות שלא מופיעות    

  אכיפה וקנסות  . ד  

במהלך ביצוע העבודות באתר רישום ובקרה של תנועת המשאיות על הקבלן לנהל     

  המועסקות בפינוי פסולת ועודפי עפר מהאתר.

קבלן אשר ימצא משליך פסולת (בעצמו או על ידי קבלני המשנה מטעמו ונהגים) שלא     

מאושרים על ידי המשרד לאיכות הסביבה ייקנס  מחזוראתר באתר לפינוי פסולת/

 כל הפסולתלכל מקרה, צמוד למדד כהגדרתו בחוזה, ויפנה את ₪  20,000בסך של 

  ללא כל זכות ערעור בנושא זה. שנמצא באותו שטח שבו השליך את הפסולת,

בכל  הקנס ינוכה מיידית על ידי חיוב חשבונו של הקבלן. בנוסף לקנס, ישא הקבלן    

הוראות כל דין בדבר שפיכת  ןההוצאות והנזקים שיגרמו בגין הפרת ההוראות הנ"ל וכ

  פסולת.

  ניקוז עודפי בנטונייט  ה.  

די שלא לגרום להצפת שטחים י בנטונייט כהקבלן ידאג לניקוז יעיל וקליטה של עודפ    

דפי  בלתי מבוקרת והפיכתם לבוץ טובעני. אין להרשות בשום פנים ואופן גלישת עו

  .לכבישים או למשטחי חניה פעילים בנטונייט

הבנטונייט ישאב ישירות מפי הקידוח אל מכלי סחרור לצורך שימוש חוזר ו/או אל     

מכלים המיועדים לסילוקו מהאתר, הכל לפי העניין. אין לבצע בשום מקרה איגום 

  זמני של בנטונייט בשטח, בתעלות או בבורות.

  

 זריםשימוש בחומרים ממוח  00.26

אספלט אגרגטים המיוצרים מפסולת בניין ממוחזרת כגון  חומרים ממוחזרים:  א.  

בטון ומוצרי בטון גרוסים, חול, טיח, אבן וכד' המיוצרים במתקן מחזור מקורצף, 

  מיוחד לייצור חומרי סלילה מפסולת בניין.

 02רק תת פ 51בהתאם להנחיות המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור של מעצ פרק   ב.  

עבודות עפר כחומר לביצוע עבודות בנייה וסלילה (מבנים  04תת פרק  51ופרק 

ומתקנים שונים, כבישים, אספלט ומצעים) יכולים לשמש גם חומרים ממוחזרים 

. איכות וטיב החומר הממוחזר לצורך עבודות בנייה וסלילה, יהיה ם אחריםמאתרי

  בהתאם לדרישות מסמכי החוזה.

כנן את הפרויקט כך שיעשה שימוש בחומר ממוחזר לרבות תערובות על הקבלן לת  ג.  

. תכנון השימוש 15%אספלט ממוחזרת בשימוש בחומר מקורצף ממוחזר בשיעור של 

בחומר ממוחזר ייעשה גם במידה שלא קיים איזון חומרים בפרויקט, לא קיימים 

  :מבנים לפירוק ומחזור באתר ונדרש ייבוא חומר, בהתאם לפירוט שלהלן

  שימור בחומר ממוחזר שמקורו בפרויקט:  .1    

תינתן עדיפות לשימוש בחומרי פסולת הקיימים בתחומי הפרויקט כגון:       

  אספלט ומצעים מפירוק, קירות ישנים, מבני דרך וכיוצ"ב.
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  שימוש בחומרים מובאים לפרויקט שמקורם בחומר ממוחזר:  .2    

התאם לתאום ואישור המשרד חומר ממוחזר שמקורו באתרי מחוז מורשים ב      

להגנת הסביבה. הקבלן יבדוק את האתר המוצע כולל כמות חומר זמין 

  ומרחקי שינוע.

  טבלת מאזן חומרים בפרויקט:  ד.  

שימוש בחומרים ממוחזרים יופיע בשורה נפרדת תוך ציון מקור החומר בהתאם     

  לסווג: 

  מיחזור חומרי פסולת שמקורם באתר, חומר ממוחזר מובא.    

 30- על הקבלן להגיש לאישור המפקח את טבלת מאזן החומרים בפרויקט לא יאוחר מ  ה.  

  יום ממועד צ.ה.ע.

  

  אחזקת האתר במשך ביצוע העבודה  00.27

לידי  וועד למסירת עבודההקבלן יהיה אחראי על אחזקת האתר במשך כל תקופת בצוע ה  

  המזמין. 

ת או אדמה מכל סוג שהוא אשר יוכנסו בתקופה זו יהיה הקבלן אחראי לכל כמויות פסול  

שלא תפונה ע"י המשתמשים באתר , לרבות פסולת לאתר העבודה במשך תקופת הביצוע

  .הרשויות

  את הפסולת ו/או האדמה למקום שפיכה מאושר על חשבונו. מיד הקבלן יסלק   

  

  עבודה בשעות חריגות  00.28

מלא את הוראות ההסכם וקיום לוח הקבלן לא יהיה רשאי לתבוע כל תשלום נוסף, אם כדי ל  

המזמין, הרשות  , בגין דרישתדרש לכך ע"י המפקחימועדי הביצוע לחוזה זה או במידה וי

אשר בתחומה הוא פועל, חברת חשמל, "בזק", משטרת ישראל או  מקומית או ממשלתיתה

פי בסו גם במשמרת שניה ובמשמרת שלישית וגם כל רשות מוסמכת אחרת, יהיה עליו לעבוד 

  שבוע.

  הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום בגין בצוע עבודותיו בשעות חריגות.   

  

  סמכויות המפקח   00.29

האמור להלן בא להוסיף, אך לא לגרוע או להחליף, את האמור בשאר סעיפי המפרט   א.  

  והחוזה.

המפקח הוא נציגו בשטח של המזמין והוא רשאי לפרש את התכניות, המפרט הטכני   ב.  

בהירות לפי מיטב הבנתו. בכל מקרה - התאמה ביניהם ו/או אי-הכמויות וכל אי וכתב

  המפקח הוא הפוסק הבלעדי בנושא זה.

הוא הפוסק  , או כל מי שייקבע בכתב על ידו (כגון מתכנן מטעם המזמין)המפקח  ג.  

  הבלעדי לגבי איכותם של חומרים ומקורם וכן עבודות שבוצעו או צריכות להתבצע.

ן חייב באישור המפקח אם בכוונתו למסור את העבודה, כולה או חלקה, לקבלני הקבל  ד.  

  משנה.

של הקבלן והבלעדית אין באישור זה של המפקח כדי להסיר את אחריותו המלאה     

  לפעולות או מחדלים של קבלני המשנה.



 

  5/106 מכרז/חוזה מס'

 

34

שונים, עם הפסקות ו/או בקטעים המפקח רשאי להורות על ביצוע העבודה בשלבים   ה.  

  יהם, ללא תוספת מחיר לקבלן.בינ

המפקח רשאי להודיע לקבלן מעת לעת ומזמן לזמן על החלטתו לקבוע עדיפות של     

איזו עבודה או חלק ממנה לגבי עבודות אחרות והקבלן יהיה חייב לבצע את העבודה 

  ללא תוספת מחיר לקבלן. אם לסדר העדיפות שנקבע ע"י המפקחבהת

אם לדעתו הקבלן חורג  ,כיצד לבצע עבודה כלשהיהמפקח רשאי להורות לקבלן   ו.  

מדרישות החוזה ו/או המפרט או אם לדעתו נחוץ הסדר, לפי מיטב כללי המקצוע, כדי 

למנוע נזק לחלקי עבודה שכבר בוצעו. מילוי הוראות המפקח ע"י הקבלן אינו משחרר 

  את הקבלן מאחריותו לעבודה כולה ולנזק כלשהו, הבא לפי תנאי החוזה.

המפקח ימסור לקבלן, טרם תחילת העבודה העתקים של תכניות מאושרות לביצוע   .ז  

רכי ביצוע מחייבות אך ורק התכניות שנמסרו לקבלן ע"י וושל המפרט הטכני. לצ

המפקח חתומות ומאושרות לביצוע. כל עבודה שתבוצע לא לפי התכניות כנ"ל לא 

  תתקבל והנזק והאחריות יחולו על הקבלן בלבד.

  

  מבנה המפקח, משרד הקבלן, מחסנים וסידורי נוחיות לעובדים  00.30

על הקבלן להקים בעצמו ועל חשבונו, באתר העבודה, במקום בו יורה לו המפקח   א.  

 חדש על חשבונו, לפי דרישות מפורטות והוראות המפקח, מבנהבאופן שוטף ולתחזק 

עבודה משרדית. כל המפקח, המתכננים והיועצים ושיהיה מתאים בין היתר ל שלשימו

או תשלום במידה ויידרשו עפ"י דין לצורך הקמת המבנה הינם באחריות  ןרישיוהיתר, 

  ועל חשבון הקבלן.

אין התנגדות שמשרד הקבלן ימוקם בסמיכות למבנה המפקח, בתנאי שהוא יהווה     

יחידה משרדית נפרדת לחלוטין. על הקבלן להכשיר בצמוד למבנה המפקח משטח 

  כלי רכב לשימושם הבלעדי של המפקח ואורחיו. 5 - ט עבור לא פחות מחניה מאספל

 30 - המבנה הנ"ל וחניותיו הצמודות יוקמו וימסרו לשימוש המפקח תוך לא יאוחר מ  ב.  

  . ימים קלנדריים, ממועד מסירת צו התחלת העבודה

  המבנה יכלול:  ג.  

  חדרים כדלקמן:  .1    

(רוחב מ"ר  24.0 -נטו לא קטן מדר עבור משרדו של המפקח, בשטח ח  1.1      

אשר ישמש בין היתר מטר,  2.50מטר) ובגובה פנימי נטו  3מינימאלי 

  גם כחדר ישיבות.

ננעל, שיכלול אסלות וכיור לשימושם הבלעדי של  םשירותיחדר   1.2      

; השירותים יחוברו למערכת הביוב והמים. חדר המפקח ואורחיו

  השירותים יאוורר באמצעות וונטה.

                              בתוספת תריסים ודלתות עם נעילהעם סורגים חיצוניים לונות אטומים ח  .2    

  אמינה.

על דלת המשרדים יקבע שלט המתאר את יעוד החדר (כמו למשל "משרד   .3    

  מפקח" "שירותים") ושם חברת הפיקוח.
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י אחר. במקרה של מבנה יביל ויצבע או יצופה בציפוי דקורטיב יטויחכל חדר   .4    

 במרצפות יוכנס בידוד תרמי בין הציפוי לקירות ולתקרה. החדרים ירוצפו

  .C.V.P בשטיחי יחופואו ס"מ  20/20  טרצו 

לפעולת  , יחידת מיזו"א מרכזית ו/או יחידות מפוצלותמתקן מיזוג אויר  .5    

החדר וכמות  שיתאים לסוג המבנה, בידודו, גודל, קירור וחימום לכל אוורור

  האנשים.

תקין, באישורו של המפקח ולשביעות רצונו, אשר יירכש חדש וריהוט וציוד   .6    

  על ידי הקבלן ועל חשבונו ויכלול בין היתר:

  ס"מ כל אחד, כולל מגירות. 180/70שולחנות משרדיים במידות  ניש  6.1      

  .כסאות לשימוש המשרדים 10  6.2      

  .י נעילה, לשמירת תיקיםאמצע ארונות פח עם 2  6.3      

 תלתליילוחות עץ מוקצעים, קבועים על גבי קירות החדרים   6.4      

  מטר.  1.80/1.00, לוח מחיק לבן בגודל התכניות

לפחות ומדפסת לייזר, לרבות תוכנות  17" בגודל מחשב עם מסך  6.5      

-  PROJECT  - ומעלה) סופר מכרז ו  2004אופיס ( אוטוקאד, חוקיות,

MS יחיבור לאינטרנט ומודם סלולאר לרבות.   

לשימוש המפקח. הוצאות  עם קו נפרדרי, אמכשיר טלפון סלול  6.6      

  חלות על הקבלן. יהסלולארהשימוש ואחזקת הטלפון 

 15מהיר (במהירות  טטלפון קווי (פקס ומשרד), חיבור לאינטרנ 2  6.7      

. הוצאות A4מ"ב לפחות) ומכשיר פקסימיליה לדפים בודדים 

  ימוש ואחזקת הטלפון הקווי חלות על הקבלן.הש

  .4A ,3Aמכונת צילום לייזר צבעונית לדפים בודדים   6.8      

  .השתיילחימום מי יכל מקרר חשמלי בגודל משרדי ומ  6.9      

ציוד משרדי הכולל: סרגל קנה מידה, מחשבון כיס, שדכן עם סיכות,   6.10      

עטים, עפרונות,  מחורר, מספריים, אטבים, מתקן עם סרט הדבקה,

לרבות קפה לסוגיו, סוכר, חלב, נייר לניגוב קלסרים ותיקי קרטון, 

  ע"י המפקח. ששתידרבכל כמות ידיים ונייר טואלט באספקה שוטפת 

תותקן מערכת חשמל הדרושה לעבודה הסדירה של המשרדים, שתכלול נקודות מאור   ד.   

 ששימות ובהספק שיאפשרו ומנורות עם נורות פלואורסנטיות וחיבורי קיר, בכמו

  נאות ויעיל.

פחת. הוצאות התקנתו,  בממסר ויצוידהמתקן כולו יחובר להארקת יסודות תקנית     

הפעלתו והחזקתו של מתקן החשמל, לרבות הוצאות בגין בדיקת בודק מוסמך, 

  חלות על הקבלן. -החלפת מנורות שרופות, צריכת החשמל והמים 

  למערכת מים ולמערכת ביוב עירונית.יחובר  בנההמ                        

המבנה כולו יוחזק באופן נקי ומסודר, הציוד המתכלה יחודש ויסופק ע"י הקבלן   .ה  

הציוד  יומי של המבנה.-השוטף, היום ןלניקיובאופן שוטף והקבלן יהיה אחראי 

ך המתכלה יחודש ויסופק ע"י הקבלן באופן שוטף. הקבלן יבצע השלמת ציוד לכל אור

  תקופת הביצוע.
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הקבלן יבנה על חשבונו, במקום אחר בתחום האתר, מחסן מתאים לאחסנת חומרים,   ו.  

כלים ומכשירים אחרים, לצורך ביצוע העבודות. על הקבלן לאפשר גישה חופשית 

להולכי רגל ולרכב, לכל אורך תקופת הביצוע, לשטח המיועד לבניית המחסנים 

  והמשרדים הנ"ל.

נאותים, לשביעות  םשירותיהסדיר על חשבונו, לעובדים המועסקים על ידו על הקבלן ל  .ז  

  רצונו של המפקח.

כן יסדיר הקבלן על חשבונו, מקומות אכילה נאותים לעובדים המועסקים על ידו     

  במקום המרוחק ממשרדי הפיקוח, אף זאת לשביעות רצונו של המפקח.

  להקים במגרש:של הקבלן שיש  םמינימאליי םושירותימחסנים   .ח  

  מוגן בהחלט בפני רטיבות. -מחסן לצמנט   .1    

  אצטבאות מעץ למוטות הזיון.  .2    

מחסנים לאחזקה ושמירה על חומרים לרבות מחסנים לקבלני משנה   .3    

  העובדים ישירות עבור המזמין.

במהלך העבודה יתכן והקבלן יצטרך לנייד בתחום האתר את המבנים הארעיים   ט.  

תם, לרבות חיבורם למערכות העירוניות ולמערכות התשתית כך שהקים בכללו

שיתאימו במקומם החדש כאמור בסעיף זה, בהתאם להוראת המפקח. כל זאת ללא 

  כל תמורה נוספת,כלול במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות.

, יסתום הקבלן את כל ו/או לפי דרישת המפקח עם השלמת ביצוע העבודה לפי החוזה  .י  

רות, יפנה, יפרק או יהרוס הקבלן על חשבונו, את מבנה המפקח (באם יורשה לכך) הבו

כחדר רותים ואת המבנה שהוכן יואת מבני הקבלן על ציודם, את המחסן, את הש

  עובדים ויסלקם ממקום המבנה.ל אוכל

  

  ודגמים  בדיקות, דגימות -מעבדה   00.31

  הגדרות  א.  

  בדיקות. ן שרותיהגוף שנבחר למת – מבדקה  .1    

    .מסוימיםמתן שרותי בדיקות באתר לפרקי זמן   -מעבדת שדה   .2    

  הבדיקות החלות על חומרים מובאים מבחוץ. – בדיקות מוקדמות  .3    

  המבדקהמזמין   ב.  

ו/או מספר  המבדקהחברת נתיבי איילון היא הגורם הבלעדי להזמנת   .1    

  מבדקות לביצוע הבדיקות לפי דרישות החברה.

מבדקה חייבת להיות מוסמכת ומאושרת ע"י הממונה על התקינה במשרד ה  .2    

  המסחר והתעשייה.

המבדקה תבצע את כל הבדיקות השוטפות לטיב החומרים, טיב המלאכה,   .3    

בדיקות שונות באתר לפי דרישות הפיקוח ותספק כל ציוד הנדרש לביצוע 

  בדיקות בשטח כולל מחשב.

  שך עבודה לפי תוצאות הבדיקות של המבדקה.הפיקוח בלבד רשאי לאשר המ  .4    
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  תשלום למבדקה  ג.  

כל הוצאות המעבדה, הפעלתה וביצוע הבדיקות יחולו על חברת נתיבי איילון.   .1    

מהסכום שיאושר בכל חשבונותיו  2%-הקבלן ב יחויבבגין הוצאות אלה 

  ומהחשבון הסופי.

לפרויקט במכרז,  תשלום עבור מעבדת שדה מתייחס לפרק הזמן שהוקצב      

במידה וחל איחור מצד הקבלן לגבי הפרויקט, תשלום עבור מעבדת השדה 

  הכללי. 2%-בזמן האיחור יחול על הקבלן וינוכה מחשבונו הסופי, בנוסף ל

  הנ"ל. 2%-לחובת הקבלן, בנוסף ל ףתיזקעלות הבדיקות החוזרות   .2    

דיקות מוקדמות), יחולו עלות הבדיקות החלות על חומרים מובאים מבחוץ (ב  . 3    

  על הקבלן, אספקת חומרים אלה חייבים באישור הפיקוח.

לעבודה עקב  םלהיגרעל הקבלן לקחת בחשבון את כל העיכובים העלולים   . 4    

בדיקות המעבדה ועקב המתנה לתוצאותיהן. תביעות לפיצויים בגלל הנ"ל לא 

  תבואנה בחשבון.

  מעבדת שדה  ד.  

של מעבדת  םשירותיחברה המזמינה ביצוע בדיקות ע"י במידה ונדרש ע"י ה  .1    

  שדה יחולו התנאים הבאים:

לפי דרישת המפקח יספק הקבלן ויציב לפני התחלת העבודה, מבנה   1.1      

  למעבדה, לרבות תכולתו ואחזקתו על חשבון הקבלן.

המבנה יחובר לרשת הביוב (בהעדר אפשרות כזו, יחברו הקבלן לבור   1.2      

  בוצע על ידו), בתיאום עם הרשות המתאימה.סופג אשר י

מ' לפחות. רצפת המבנה תצופה  2.20גובה תקרת המבנה יהיה   1.3      

בריצוף או בלינוליאום. קירות המבנה יצופו בחלקן בלוחות להצמדת 

  תכניות לפי הנחיות המפקח.

חלונות לפחות (בחדרים ששטחם מעל  2בכל אחד מחדרי המבנה יהיו   1.4      

 םובשירותימ"ר לפחות, במזווה  0.60חלונות), שטח חלון  3 –מ"ר  15

במתקני סגירה  יצוידו, כל הדלתות והחלונות אוורוריהיו חלונות 

  נאותים.

יומי לאספקה - הקבלן יהיה אחראי לשמירת המבנה, ניקויו היום  1.5      

  רצופה של מים, חשמל וגז.

חניה (צמוד למבנה)  הקבלן יסלול דרך גישה למבנה עבור רכב ומשטח  1.6      

  כלי רכב וידאג לאחזקה שוטפת של הדרך והמשטח. 5-ל

  מידות ותכולת המבנה למעבדה   .2    

  מ"ר ברוטו, עם מחיצה פנימית. 21- המבנה יהיה בשטח כולל של כ   2.1      

  תכולת מבנה המעבדה:  2.2      

גובה) עם מדפים XרוחבXס"מ (עומק 40X85X195ארון  1  2.2.1        

  ול.במנע מצויד

 X רוחב  X ס"מ (עומק 40X80 X195כוננית מדפים פתוחה  1  2.2.2        

  ובה).ג
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  במגירות ננעלות. מצוידס"מ  80X160שולחן כתיבה  1  2.2.3        

  ס"מ ללא מגירות. 80X160שולחן עבודה  1  2.2.4        

  כסאות אחידים עם משענת. 4   2.2.5        

  .תראמודיאגמ"ר לנעיצת  1-לוח בשטח של כ 1  2.2.6        

  לשעה. UTB 25000מזגן בעל תפוקה נטו של  1  2.2.7        

  עם ברז מים. 60X40כיור מתכת   2.2.8        

  כיריים גז כפולים וכיריים חשמליים.  2.2.9        

  נקודות כח. 3  2.2.10        

גובה) לאשפרת XרוחבX(עומק 30X40X80מיכל מים במידות   2.2.11        

יהיו מצופים דגימות בטון משטחי שולחנות הכתיבה 

  פורמייקה ומשטח שולחן העבודה מצופה פח.

גם בעבודות מיוחדות ששרות המבדקה אינו רציף אך נדרשות   2.3      

בדיקות שונות שתבוצענה בשטח (במהלך כל היממה), המפקח יהיה 

  רשאי לדרוש מהקבלן מבנה עבור המבדקה, על חשבון הקבלן.

ור ביצוע כל התנאים שחלו המפקח יאשר התחלת עבודות לאחר איש  2.4      

  על הקבלן בנושא מעבדת שדה.

המפקח בלבד רשאי להזמין מבדקות מוסמכות ומאושרות שונות   2.5      

לבדיקות השוואה עבור מערך בקרת איכות של הפרויקט, תשלום 

  אלה על חברת נתיבי איילון. םשירותיעבור 

  עבודות לדוגמה  .3    

ודות לדוגמא", להדגמה חזותית ובדיקה הקבלן מתחייב לבצע על חשבונו "עב      

מוקדמת של חלופות ביצוע בגודל אמיתי. המזמין רשאי לדרוש לביצוע 

במסגרת ה"עבודות לדוגמא" חלקים ופריטים בודדים מתוך העבודה, כגון 

יציקות. הקבלן מתחייב לשפר ולבצע את ה"עבודות גדרות וסוגים שונים של 

שיאושר לביצוע ע"י המזמין ורק לאחר לדוגמא" עד קבלתו של הדגם הסופי 

  מכן לבצע את אותו חלק בעבודה על פי הדגם המאושר.

  

  בקרת איכות    00.32

  משרד לצוות חברת אבטחת איכות  א.   

על הקבלן להעמיד לרשות חברת אבטחת איכות מבנה ארעי אשר ישמש כמשרד שדה     

בלן לקבל היתר לצוות. המבנה יוקם במקום שייקבע בתאום עם המפקח. על הק

להעמדת המשרד מהרשות המקומית. על הקבלן לדאוג כי המבנה יחובר אל רשת 

החשמל, רשת אספקת מים ורשת הביוב, בהתאם להיתר שיש לקבל מהרשות 

  המקומית.

כמו כן יהיה על הקבלן לדאוג להתקנת קו טלפון סדיר או אמצעי תקשורת חלופי     

טחת איכות קשר רצוף ומתמיד בין האתר ובין ), אשר יאפשר לענף אבי(טלפון סלולאר

המשרדים הראשיים של הקבלן, המפקח והחברה. הקבלן יתקין על חשבונו מכשיר 

  , אשר יחובר לאחד הקווים ויעמוד לרשות הצוות.הפקסימילי
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מ"ר עבור הצוות. המבנה יכלול מזגן  14 -הקבלן יתקין מבנה אחד בשטח כולל של כ    

טלפון ופקסימיליה (עד להסדרת טלפון מבזק  1קעים לכח, אויר מפוצל, תאורה, ש

אוטוקאד,  –יספק הקבלן פלאפון), מחשב  ומדפסת לייזר, לרבות תכניות חוקיות 

כסאות, ארון פח עם אפשרות  6שולחנות,  MS-PROJECT ,2 - אופיס, סופרמכרז ו

 םכן שירותינעילה, ומדפים לאחסון תוכניות ותיקים. כל הציוד הנ"ל יהיה חדש. כמו 

  ופינת מטבח עם ארונות.

המבנה יהיה מוכן ויעמוד לרשות הצוות החל מתחילת העבודה ויסולק ע"י הקבלן לא     

יום לאחר קבלת העבודה ע"י המפקח וסיום החשבונות הסופיים של  20- יאוחר מ

  עבודות הקבלן.

' שישמשו בהוצאות האגרות השונות, כגון: תשלום עבור מים, חשמל וכו אהקבלן ייש    

את צוות אבטחת האיכות לצרכי עבודתם, לרבות חשבונות טלפון או אגרות ו/או 

 ןשימוש של אמצעי תקשורת אחרים אשר הועמדו לרשותם ושימושם וידאג לניקיו

  המשרד במשך כל זמן העבודה.

כל ההוצאות הכרוכות בהקמת המשרד עבור הצוות כמתואר לעיל, אחזקתו השוטפת     

לאחר השלמת העבודות יחולו על הקבלן ויראו  והעבודה ופירוק במשך כל תקופת

  אותן ככלולות במחירי היחידה השונים הנקובים בהצעתו.  

  מערכת בקרת איכות  ב.   

 Quality(יעסיק על חשבונו חברת בקרה חיצונית שתאושר ע"י המפקח הקבלן     

Controlלפי המפורט להלן (:  

על בדיקות כל העבודות והחומרים אשר ישמשו מערכת בקרת האיכות תהיה אחראית     

זה. המערכת תתואר בתרשימים אשר יוגשו ע"י הקבלן למפקח יחד עם  בפרויקט

  תכנית ההתארגנות המפורטת ולוח הזמנים.

  בקרת האיכות של הקבלן תפעיל את הגורמים הבאים:    

  מעבדה מוסמכת (או מעבדות מוסמכות).  *    

שנים לפחות בעבודות  10ד מוסמך בעל ניסיון מדידה בראשות מוד ציוותי  *    

  קבלניות.

מהנדסים/הנדסאים לפיקוח ובקרה בראשות מהנדס בקרת איכות  ציוותי  *    

  מסוג חוזה זה.ובעל ניסיון בעבודות פיקוח על עבודות 

, אלא בנוסף להם. כל הפרויקטמהנדסי בקרת איכות לא יהיו ממהנדסי הביצוע של     

  רת האיכות של הקבלן טעון קבלת אישור המפקח מראש. אחד ממרכיבי מערך בק

הפרטים של הנ"ל וניסיונם, יועברו לאישור המפקח על גבי הטפסים המיועדים לכך,     

  והמהווים נספחים להסכם זה.

המפקח רשאי לאשר מעבדה מוסמכת, זו או אחרת, לשם בדיקות מסוימות בלבד     

  חרות.ולאשר מעבדה מוסמכת שונה לביצוע בדיקות א

כמות כח האדם בכל אחד ממרכיבי מערך בקרת האיכות של הקבלן יתאים להיקף     

העבודות המבוצעות בכל אחד משלבי הביצוע,  והוא טעון קבלת אישור המפקח 

  מראש.
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בטרם אישר המפקח  את הרכב מערך  הפרויקטאין להתחיל בביצוע שום חלק של     

  בקרת האיכות של הקבלן בשלמותו. 

  די מערך בקרת האיכות של הקבלןתפקי  .ג  

מערך בקרת האיכות של הקבלן יקיים ויבצע את כל הבדיקות והמדידות הנדרשות     

עפ"י מפרטי מכרז/חוזה זה ועפ"י התקנים השונים המהווים חלק בלתי נפרד 

ובאופן  הפרויקטמהמכרז/החוזה. את כל הנ"ל יבצע הקבלן במסגרת לוח הזמנים של 

מדגמים, ביצוע הבדיקות, הרישום והדיווח, לא יעכבו את שלבי כזה שמועדי נטילת ה

העבודה הבאים (שביצועם תלוי בתוצאות הבדיקות והמדידות) ולא יגרמו לפיגור 

  .הפרויקטכלשהו בלוח הזמנים של 

כמות הבדיקות שיבוצעו תהיה בכפיפות לדרישות התקנים המחייבים מכרז/חוזה זה,     

י המכרז/החוזה או ע"י המפקח, כמות בדיקות שונה אלא אם כן נקבעה באחד ממפרט

מהנ"ל. מערך בקרת האיכות יקיים רישום ודיווח של כל תהליך בקרת האיכות, 

במתוכנת של יומני דיווח מיוחדים לבקרת איכות, לכל אחד מהנושאים הבאים 

  בנפרד:

  עבודות עפר.  *    

  עבודות כלונסאות לביסוס ולדיפון.  *    

  ון יצוק באתר.עבודות בט  *        

  עבודות קירות תומכים.  *    

  וכל עבודה אחרת שתידרש ע"י המפקח.    

תיאור מפורט של הבדיקות והמדידות הנדרשות בכל אחד מהנושאים הנ"ל כלול     

  במפרט המיוחד להלן.

בנוסף לאמור לעיל, יבצע מערך בקרת האיכות של הקבלן, תיעוד שוטף של שלבי     

ם (כולל תאריכים מוטבעים על התמונות) שיתאר את מצב העבודה השונים, ע"י צילו

  העבודות השונות וכן אירועים מיוחדים, אם יהיו, לאורך תקופת הביצוע.

    דיווח למפקח  ד.  

מערך בקרת האיכות של הקבלן יעבוד בתאום מלא ובצמידות למפקח. הדיווח של     

  דים הנ"ל.בקרת האיכות למפקח, יהיה באמצעות יומני הדיווח המיוח מערך

לאחר כל פעילות בדיקות ו/או מדידות, יוגש היומן הרלוונטי לבדיקה ואישור של     

המפקח. רק לאחר שהמפקח אישר בחתימתו את הרישום ביומן ואת התאמתו 

, וכן שתוצאות הבדיקה ו/או המדידות, םהרלוונטיילדרישות התקנים והמפרטים 

המשיך בביצוע העבודות הבאות, ע"פ יוכל הקבלן ל -מאפשרות המשך ביצוע העבודות 

  .לפרויקטסדר העבודות שבלוח הזמנים שאושר 

אם ידרוש המפקח לבצע בדיקות נוספות שונות מאלו שנדרשו במכרז/בחוזה או     

 –, אלא אם יימצאו לא תקינות בתקנים השונים, יהיו בדיקות אלה על חשבון המזמין

דמי הבדיקות, כולל שכר עבודה עבור  . המזמין ישלם לקבלן אתואזי יהיו ע"ח הקבלן

נטילת המדגמים, ביצוע הבדיקות, ניתוח התוצאות רישום ודיווח, וזאת עפ"י 

חשבוניות של המעבדה המוסמכת, ובכפוף לאישור המפקח על מחירי היחידה של 

  הנ"ל.
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  להלן שלבי הבקרה שיידרשו:    

  בקרה מוקדמת  .1    

ל כל שלב כפי שיוצג בתרשים העבודות בקרה זו תבוצע לפני תחילת העבודה ש      

של הקבלן. היא תכלול בחינה של דרישות החוזה, בדיקת כמות, איכות 

וזמינות חומרים וציוד ואישורם, הבטחת האמצעים לביצוע בקרת איכות, 

בדיקת שטחי העבודה והבטחת הסידורים המוקדמים לתחילת העבודה. 

  איכות.מהלך הבדיקה המוקדמת יירשם בדו"חות בקרת ה

  בקרת מעקב שוטף  .  2    

קורות אלה תערכנה באופן שוטף בהתאם לדרישות החוזה והמפרט יב      

המיוחד והם כוללות בדיקות מעבדה ואחרות, עד להשלמת כל שלב של 

העבודה. דו"חות המעקב השוטפים יהיו חלק ממערך הדיווח  של בקרת 

  האיכות.

לפחות אחת לשבוע אשר יכללו  הקבלן יגיש דו"חות בקרת איכות תקופתיים      

רישום הבדיקות הכלליות ובדיקות המעבדה בהתאם לנדרש במפרטי החוזה 

ולמצוין בתכנית בקרת איכות, ואשר נעשו בתקופת הדיווח לכל העבודות 

  שבוצעו. הדו"חות יכללו את המידע הבא לכל פעילות בעבודה:

ר הפעילות, תאריך לוח זמנים ותרשים זרימה אשר יכלול זיהוי ותאו  2.1      

  התחלה, תאריך סיום ופעילויות אשר הסתיימו.

  שלב עבודה בביצוע בתקופת הדיווח (עבודות עפר, בטונים וכו').  2.2      

שלבי בדיקת בקרת איכות (בדיקה מוקדמת או בדיקות מעקב   2.3      

  שוטף), מיקומם וסוגם.

  פעילויות של בקרת איכות במפעלים מחוץ לאתר.  2.4      

תוצאות הבדיקה, כולל סוגי כשל ופעולות תיקון שננקטו או ינקטו,   2.5      

יצוין הדבר בדו"ח  - או כאשר תוצאות בדיקות לא התקבלו עדיין 

ביחד עם תאריך משוער לקבלתן. תוצאות שיתקבלו מעבר לתקופת 

  הדיווח, יצורפו לדו"ח הראשון הבא שלאחר קבלתן.

ופעתם באתר ולפני צירופם תוצאות בדיקת חומרים וציוד עם ה  2.6      

  לעבודה תוך הבטחת מסירה נאותה, מניעת נזקים ואחסנה נאותה.

  הוראות שנתקבלו באתר מהמפקח בכל הקשור בבקרת איכות.  2.7      

  קיום הוראות בטיחות עבודה.  2.8      

הדו"ח ייבדק וייחתם ע"י האדם המוסמך לכך מטעם הקבלן (מהנדס   2.9      

  בקרת האיכות).

  בקרת האיכותחברת צוות  הרכב  .ה  

הקבלן יגיש פרוט רשימת עובדים של צוות בקרת האיכות, מיומנותם והכשרתם,     

סמכויות ושטחי אחריות. בראש הצוות יעמוד מנהל בקרת איכות, מהנדס בעל ניסיון 

ניסיון בחומרי בטון, מסוג חוזה/מכרז זה ובעלי מקצועי מוכח בפיקוח וביצוע עבודות 

  פלדה וכו'.

מערכת הבדיקות תרוכז על ידי מעבדן ראשי, בעל הכשרה וניסיון מוכח, המתאימים     

לניהול וביצוע כל סוגי הבדיקות בשלבים השונים של העבודה. מספר אנשי המעבדה 
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הראשי יהיה בהתאם להיקף העבודה והתקדמות  מעבדן שיעבדו בצוות תחת פיקוד 

  השלבים בה.

וות בקרת האיכות אינו ממלא את תפקידו אם בהמשך העבודה יחליט המפקח שצ    

הוא יזמין לדיון את הקבלן ויוכל אף לבקשו להחליף או לתגבר את הצוות  -כנדרש 

הנ"ל. שינויים אלה יתבצעו על חשבונו של הקבלן. אם שינויים אלה לא יתבצעו 

לשביעות רצונו של המפקח, יהא זה רשאי בנוסף להזמין את הבדיקות הדרושות 

  דקה אחרת, וכל הוצאות הבדיקות יקוזזו מחשבונו של הקבלן.במעבדה/מב

יום מקבלת צו התחלת עבודה ויקבל  15הקבלן יגיש את תכנית בקרת האיכות תוך     

את אישור המפקח לגבי כל הקשור לפרטי השיטה, טפסים לשימוש, תהליך הדיווח 

קבלת אישור והמגעים השוטפים בכל הנוגע לבקרת האיכות. העבודות לא יחלו לפני 

  זה.

  בתוכנית זו יוצגו הנושאים הבאים:    

  המערך הארגוני של בקרת האיכות.  .1    

תכנית למימוש בקרת האיכות, כולל אצל קבלני המשנה, שבה תופיע רשימה   .2        

מלאה של הבדיקות, כולל בדיקות מעבדה שיבוצעו במהלך העבודה, 

  בסעיפים המתאימים. המבוססת על הדרישות שבמפרטי החוזה, ושיפורטו

  ביצוע בקרת איכות  .ו  

כל הבדיקות הנדרשות ושעליהן יוחלט בהתאם לתכנית הבקרה שהקבלן יגיש   .1    

  תעשינה ע"י מעבדה או מבדקה מוסמכת ומאושרת ע"י המפקח. -

המעבדה תצויד באופן שניתן יהיה לבצע את כל הבדיקות שהוחלט לבצען       

לאתר יהיו חלק בלתי נפרד ממערך הבקרה  באתר. מעבדה זו והמעבדות מחוץ

של הקבלן. לא תינתן הרשאה לתחילת העבודה ללא התקנה מושלמת של 

המעבדה או מבדקה כנ"ל. אי התקנה של מעבדה או מבדקה, תיחשב כהפרת 

חוזה, והמפקח יהיה רשאי לשקול עריכת הבדיקות ע"ח הקבלן ו/או הפסקת 

  העבודה.

קח לתת אישור לבצע חלקים של העבודה שלגביהם  למרות האמור, יוכל המפ  .2    

תכנית בקרת האיכות מקובלת עליו. תשלומים לקבלן לא יבוצעו בשום מקרה 

  לגבי חלקים שבקרת האיכות שלהם לא אושרה.

המפקח יהיה רשאי להורות על שימוש ו/או להשתמש במתקני האתר לביצוע   .3    

קות וקבלת תוצאות, במטרה בדיקות מדגמיות, לבדיקות תהליכי ביצוע הבדי

לבחון את מערך הבקרה  שבאתר.  שימוש  זה ייעשה ללא תשלום נוסף 

  לקבלן. 

יהיה עליו לנקוט  - אם יימצאו פגמים בשיטת בקרת האיכות שמפעיל הקבלן   .4    

באמצעי תיקון כפי שיורה המפקח. במקרה של העדר הענות מהירה מצד 

הפסיק את העבודה כולה. הפסקת הקבלן לתביעות המפקח, יחויב הקבלן ל

עבודה, כאמור בסעיף זה, לא תהיה עילה להארכת משך ביצוע העבודה ואף 

לא לתביעות כספיות נוספות, מעבר למצוין בחוזה.  הקבלן יודיע בכתב 

. שינוי כזה לא יבוצע הפרויקטלמפקח על כל שינוי במערך בקרת האיכות של 
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ספק, כל שינוי מעין זה, גם אם ללא אישור בכתב של המפקח. למען הסר 

    יקבל את אישור המפקח, לא יזכה את הקבלן בכל תשלום נוסף.

  ראה פירוט למערך טפסי בדיקות בקרת איכות בנספח.  .5    

המזמין ימנה אחראי על אבטחת איכות מטעמו ועל חשבונו,על הקבלן לשתף   . 6    

את כל הסיוע פעולה עם האחראי על אבטחת איכות מטעם המזמין ולתת לו 

  והעזרה הדרושים לצורך עבודתו.    

כל מערכת הקשר של הקבלן ומערכת בקרת איכות שלו עם מערכת הבטחת   .7    

האיכות תעשה באמצעות מנהל הפרויקט. יחד עם זאת הקבלן ומערכת בקרת 

האיכות שלו ישתף פעולה באופן מלא עם מערכת הבטחת האיכות, על מנת 

  ל הפרויקט, על פי התוכניות. לאפשר התקדמות שוטפת ש

נוכחותה ופעילותה של מערכת הבטחת האיכות ומערכות בקרה או פיקוח   .8    

אחרות אינן משחררות כמובן את הקבלן מאחריותו הבלעדית לעבודה 

ולמוצרים שהינו מספק. הקבלן לא יהיה זכאי לשום תוספת תשלום או הקלה 

הנדרש לעיל בסעיף זה או בגין  בלוחות הזמנים של הפרויקט בעבור ביצוע כל

  אלו מפעולותיה של מערכת הבטחת האיכות של נתיבי איילון.

  

  אחריות לנזקים, ביטוח  00.33

הקבלן אחראי יחידי לנזקים שיגרמו לעבודותיו מכל סיבה שהיא לרבות לדרכי הגישה   א.  

 בהם הוא משתמש לצרכיו, בין אם הוכנו על ידו או הוכנו על ידי אחרים, לכל

הכבישים והדרכים הסמוכים לאתר העבודה ולכל המבנים הקיימים, הסמוכים 

  והצמודים לאתר.

אין לגרום להפרעות ו/או נזקים  -האתר מוקף בכבישים המשמשים את כלל הציבור     

  לכבישים הנ"ל.

אחריות זו כוללת אחזקה וטיפול של העבודות ודרכי הגישה במשך כל תקופת הביצוע     

  ידי המזמין.ועד למסירתם ל

או כל הוצאה כספית אחרת בין נזק גוף ובין נזק רכוש  - הקבלן ישא באחריות לכל נזק   ב.  

מזמין ו/או מי מטעמו, לקבלן עצמו ו/או מי מטעמו ו/או לצד ג' אחר אשר ייגרם ל -

כתוצאה הקבלן ו/או מי מטעמו ו/או  כתוצאה ממעשה או מחדל רשלני שלכלשהו, 

  ייבויותיו על פי חוזה זה ו/או חיוביו על פי דין.מהפרת התחייבות מהתח

לעניין נטל הראיה ונטל ההוכחה בנזיקין יראו את הקבלן בכל הנוגע לאתר, למערכות   ג.  

ולמתקנים אשר הובאו לאתר ולמבנה כמי שהייתה לו השליטה המלאה והבלעדית 

י ואם נגרם עליהם, כמי שהיה הממונה היחיד והבלעדי עליהם ובעליהם היחיד והבלעד

כמי שהיה התופש היחיד והבלעדי של  - נזק על ידי אש או עקב אש שיצאה מהם 

האתר, של המבנה ושל המערכות והמתקנים שהם מקרקעין וכבעליהם היחיד 

  .מטלטליםוהבלעדי של המערכות והמתקנים שהם 

 טען הקבלן שלא התרשל בכל הנוגע לביצוע העבודה או כי לא היה ליקוי בביצוע  ד.  

  עליו נטל ההוכחה. –העבודה או כי הוא פטור מאחריות לליקוי או לנזק שנגרם בעטיו 

הוטלה על מזמין ו/או על המפקח אחריות לנזק אשר האחריות בגינו מוטלת על הקבלן   ה.  

ישפה הקבלן את המזמין ו/או את המפקח בגין כל חיוב שהוטל  -על פי הוראות החוזה 
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יפצה אותם בגין כל נזק שסבלו כתוצאה מכך, לרבות ו על כל אחד מהם ביחד ולחוד

ושכר מומחים אשר הם הוציאו להגנה בתביעה נגד כל  , שכ"ט עו"דהוצאות משפט

  אחד מהם ביחד ולחוד ולמימוש זכויותיהם על פי סעיף זה.

אשר  - בין נזק גוף ובין נזק רכוש  -המזמין ו/או המפקח יהיה פטור מכל אחריות לנזק   ו.  

קבלן או לעובדיו או לכל הפועל מטעמו או עבורו, או שלוחיו של אלה תוך כדי ייגרם ל

או עקב ביצוע העבודה ו/או כתוצאה מביצועה הלקוי של העבודה. הוטלה על המזמין 

ישפה הקבלן את המזמין ו/או  - ו/או על המפקח אחריות בגין נזק כאמור בסעיף זה 

על כל אחד מהם לרבות הוצאות משפט  את המפקח, ביחד ולחוד, בגין כל חיוב שהוטל

  ויפצה אותם בגין כל נזק שסבל כתוצאה מכך.

מובהר בזאת למען הסר ספק, כי סיומו של החוזה מכל סיבה שהיא לא יגרע כלשהו   ז.  

  מתוקפן של התחייבויותיו הקבלן ו/או מאחריותו על פי סעיף זה.

המזמין ו/או ע"י המפקח ו/או  מותנה בזאת, כי שום אישור אשר ניתן לקבלן על ידי  ח.  

אישור תכניות, מפרטים, סיום שלב משלבי תעודת גמר, לרבות  - ע"י מי מטעמם 

הביצוע, אישור חשבונות, אישורים במסגרת פעולות הרישוי, אישור זהות קבלני 

לא יהיה בו כדי להטיל אחריות כלשהי  - משנה, ספקים, יצרנים, חומרים, ציוד וכד' 

על המפקח ו/או לשחרר את הקבלן מאחריותו ו/או לגרוע מאחריותו  על המזמין ו/או

  על פי החוזה ו/או על פי דין.

מותנה בזאת, כי המזמין ו/או המפקח לא ישא באחריות כלשהי כלפי הקבלן בגין   ט.  

או של מודד או של בעלי חוזה אחרים עם  המתכנניםמעשה או מחדל כלשהו של 

  המזמין ו/או עם המפקח.

חריות הכוללת לביצוע העבודה על פי כללי  הבטיחות אשר נקבעו בכל דין מוטלת הא  י.  

על הקבלן ואולם, אם על אף זאת תוטל על המזמין ו/או על המפקח אחריות על פי 

או על פי חוק ארגון הפיקוח על העבודה,  1970 -פקודת הבטיחות בעבודה (נ"ח), תש"ל 

קים אלה בקשר לעבודה או בקשר לעובדים או על פי תקנות מכוח חיקו 1951 -תשי"ד 

המועסקים בביצועה, בין מדין "המזמין", בין מדין "תופש", בין מדין "מפקח", בין 

יפצה הקבלן את המזמין ו/או את  -מדין "מחזיק במקום העבודה" ובין אחרת 

המפקח, ביחד ולחוד, בגין כל נזק שנגרם לכל אחד מהם כתוצאה מכך וישפה כל אחד 

  גין כל חיוב שהוטל עליהם.מהם ב

  הביצוע והבדקאחריות לטיפול דחוף במפגעים בתקופת   יא.             

שעות תפעיל חב' נת"א קבלן  24במידה והקבלן לא יערך ויתחיל לטפל במפגע תוך                             

  שנתי מטעמה, אשר יבצע את התיקון במקום ע"ח הקבלן, נשוא מכרז זה.  

  

  "על חשבון" ("על חשבונו")  00.34

 איישבכל מקום במסמכי החוזה בו נרשם "על חשבון" ו/או "על חשבונו" פירושו כי הקבלן   

בלעדית, מבלי לחייב את המזמין, בתשלום עבור החומר, ו/או העבודה, ו/או הציוד, ו/או 

פות של המושג, לרבות כל ההוצאות הישירות והעקי סמתייח, הכרוכים בנושא אליו מבנהה

  הקבלן נשוא התשלום הנ"ל.
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   עבודות יומיות (רג'י)   00.35

  כללי  א.  

זה נועד עבור אותן העבודות המיוחדות אשר לא ניתן לצפותן מראש ושאינן  סעיף    

החליט לא לקבוע עבורן מחיר  פקחניתנות למדידה בתוך סעיפי החוזה ואשר המ

ל שכר לשעת עבודה של פועל, כלים לעבודה נוספת (סעיף חריג) אלא לבצען על בסיס ש

  וכו'. 

ביצוע עבודות אלו מותנה בהוראה מוקדמת בכתב של המפקח ואין הקבלן רשאי     

לבצען על דעת עצמו. שיטת העבודה תקבע ע"י המפקח אולם האחריות לניהול 

  העבודה חלה על הקבלן במסגרת אחריות לפי חוזה זה. 

  .פי סוג כפי שמפורט במחירון "דקל"התשלום יהיה לפי מחיר שעת העבודה ל    

המחיר כולל גם את כל חומרי העזר כגון: דלק, שמנים, בלאי, עבודה וכל הדרוש     

  לביצוע התקין של העבודה ע"י אותו פועל או כלי. 

 יםיעיל םאם נראה למפקח כי פועל או כלי או מפעיל שהוקצה לעבודות אלו אינ    

והקבלן יצטרך להחליף עבודה  צועבילל אותם לדעתו, רשאי הוא לפסו ,בהתאם לנדרש

  אותם על חשבונו, וכל ההוצאות הנובעות מהחלפה זו יחולו על הקבלן.

  חלוקה לסוגים    

החלוקה לסוגים תהיה בהתאם לסוג המקצועי של האנשים. המפקח יהיה הקובע     

 שניתן לכל אדם שיועסק בעבודה הנ"ל. בהתאם לסעיפי מחירון הסיוגהיחידי לגבי 

    ."דקל"

  מחירים לעבודות כח אדם בתנאי רג'י  ב.  

  המחירים ליום או לשעת עבודה ייחשבו ככוללים:    

  שכר יסוד, כולל כל התוספות.  .1    

  כל ההיטלים, המיסים הוצאות ביטוח וההטבות הסוציאליות.  .2    

  הסעת עובדים לשטח העבודה וממנו.  .3    

  זמני נסיעה לעבודה ומהעבודה.  .4    

מי שימוש בכלי עבודה, לרבות ציוד הקבלן (לרבות הובלת הכלים למקום ד  .5    

  העבודה וממנו).

  הוצאות הקשורות בהשגחה, ניהול העבודה, הרישום ואחסנה.  .6    

  הוצאות כלליות, הן הישירות והן העקיפות של הקבלן.  .7    

  רווחי הקבלן.  .8    

  שעות עבודה בפועל באתר העבודה.  9יום עבודה נחשב     

  בתנאי רג'י -מחירים לעבודות ציוד מכאני   ג.  

, הקבלן יספק לאתר בשעת הצורך את הציוד המפורט במחירון "דקל"  .1    

  במהדורה המתאימה למדד החוזה.

המחירים לשעת עבודה מוצגים להלן כוללים שכר המפעיל כנ"ל, אחזקת       

ן ציוד, הובלתו ממקום העבודה והחזרתו, ההוצאות הכלליות של הקבל

  ורווחיו. 

התשלום יהיה לפי שעות עבודה ממשיות ללא תוספת עבודה זמני נסיעה,   .2    

  בטלה ו/או הוספה כל שהיא.
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  שעות הפעלה של ציוד באתר העבודה.  9יום עבודה נחשב   .3    

  כל המחירים יהיו לפי מחירי מרכז הארץ.      

  תשלום לעבודות כוח אדם וציוד מכאני בתנאי רג'י  ד.  

כספי בפניה הקצב יהיה (אדם וציוד מכני,  חבכוק עבודות הרג'י לפר  .1    

  ולא כולל מע"מ. ללא כתב כמויות מפורט), הפרטנית

"דקל" יהיה בהתאם למחירון עבור כח אדם התשלום לעבודות הרג'י   .2    

  .  במהדורה המתאימה למדד החוזה

לפי  תוהתייקרהמחירים במחירון זה יהוו מחירי ההסכם ותחול עליהם   .3    

והקבלן יגיש בהצעתו הנחה (מסמך ו') תחול אחוז הנחה המשוקלל  ההסכם

  על מחירי המירון של "דקל" כמפורט לעיל.

כללית באחוזים על המחירים  /תוספתבמידה שהקבלן יגיש בהצעתו הנחה  .4    

גם על מחירי המחירון של "דקל", כמפורט  /תוספתהמוצעים, תחול ההנחה

  לעיל, בהתאם. 

  טלת ציוד ועובדיםב  ה.  

  מוצהר בזה במפורש כי בשום מקרה לא ישולם לקבלן עבור בטלת ציוד ו/או עובדים.    

  

  קבלנים אחרים הפועלים באתר   00.36

  כללי   א.   

העבודות או בקרבתן, עובדים קבלנים אחרים המבצעים עבודות לפי  יבאתר  .1    

ביוזמת גורמים ן בע"מ והמפקח הפועל בשמה, או ויליהזמנת חב' נתיבי א

  אחרים כגון:

   רתרכבת ישראל, חברת החשמל, חביפו, תאגיד מי אביבים, -עיריית תל אביב      

  .יםאחרוגורמים בזק או רשויות                                         

הקבלן יבצע את עבודתו תוך שיתוף פעולה ותאום מלא והדוק עם גורמים       

ראות המפקח בכל הנוגע לשיתוף פעולה ותאום אלה והוא מתחייב לציית להו

  זה.

הקבלן מחויב לשלב את עבודותיו בעבודות הקבלנים האחרים, בלוח זמנים   .2    

  שייקבע ע"י המפקח.

הודיע הקבלן למפקח בכתב, שקבלן אחר לא תיאם את עבודתו עם עבודות   .3    

תראה הקבלן וכפי שניתנה הוראה על כך על ידי המפקח ו/או לא ציית לה

בדבר שמירה על הבטיחות באתר, יחקור המפקח בדבר, מיד עם קבלת 

הודעתו של הקבלן ואם ימצא שיש הצדקה לכך, יוציא מיד הוראה מתאימה 

  בנדון לקבלן האחר כפי שיחייב המצב ולפי שיקול דעתו הבלעדי של המפקח.

ו/או על אין לראות במצוין בסעיף לעיל, הטלת כל אחריות שהיא על המזמין   .4    

תאום העבודות ו/או אי ציות להוראות הבטיחות כמתואר -המפקח, עקב אי

לעיל ומוסכם בזאת מראש, שהמזמין ו/או המפקח אינו ערב ואינו אחראי 

  בכל מידה שהיא ליעילותו ולאחריותו של אף קבלן מבין הקבלנים האחרים.

בלן מבין נגרם לקבלן נזק כלשהוא, בגין כל מעשה או מחדל מצידו של ק      

הקבלנים האחרים, או בגין מעשה או מחדל של איזה שהוא קבלן משנה של 
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הקבלן האחר, לא תהיה לקבלן שום תביעה נגד המזמין ו/או נגד המפקח 

והקבלן מתחייב שלא לנקוט בהליך משפטי כלשהו כנגד המזמין בגין הנזק 

  האמור.

לוא הנזק שייגרם באחריות לפיצוי המזמין והמפקח בגין מ איישהקבלן   .5    

(לרבות ו/או מי מטעמו למזמין ו/או למפקח עקב מעשה או מחדל של הקבלן 

קבלני משנה המועסקים ע"י הקבלן ולרבות עובדי מי מהם), עקב חוסר 

שיתוף הפעולה, אי התאום ו/או הפגיעה בלוחות הזמנים של הקבלנים 

  האחרים.

  לרכוש ו/או לגוף. הכוונה לנזק ישיר ו/או עקיף -בסעיף זה "נזק"       

בכל מקרה של חלוקי דעות בין הקבלן לקבלנים האחרים, הפוסק הקובע   .6    

  יהיה המפקח.

  הקבלנים האחרים  מסווגים לשלש קטגוריות:  .7    

קבלנים אחרים שהקבלן אינו מספק להם שירות כלשהו מלבד תאום     7.1      

אפשרות מועדי עבודתם, שילוב בלוח הזמנים הכללי של החוזה,מתן 

דרכי גישה למקום העבודה ונקיטת בכל האמצעים הדרושים למניעת 

  הפרעות הדדיות מכל סוג שהוא. 

לא  - עבור ביצוע עבודות ע"י הקבלנים האחרים מהקטגוריה הזאת                         

  תשולם לקבלן כל תמורה.

קבלנים אחרים שהקבלן מספק להם שירותים שונים בנוסף     7.2      

  :7.1תים השונים המתוארים בסעיף לשירו

בקרת בטיחות, שימוש בכל עזרי  ניקיון שוטף, שמירה, חשמל, מים,                  

עבודה של הקבלן והקיימים באתר לרבות פיגומים, משטחים, אמצעי 

 מסירת נקודות מדידהאזור העבודה והרמה, הקצאת שטחי אחסון ב

  שלו. ןרישיוומתן אפשרות לעבוד על 

- בור ביצוע עבודות ע"י הקבלנים האחרים מהקטגוריה הזאת ע        

לא כולל  מסך עבודות הקבלנים האחרים, 6%ישולם לקבלן סך של 

  גופי תאורה ומכשירים שונים. ערך  כל חלקי הציודים,

קבלנים אחרים שהמזמין מכפיף לקבלן כאילו הם קבלני משנה שלו     7.3      

ה ישיר בין הקבלן ולקבלנים לרבות חתימת חוז על כל המשתמע מכך,

(מלבד המחיר ותנאי  האחרים ללא כל מעורבות של המזמין.

התשלום שסוכם  בין המזמין והקבלנים) ותשלום לקבלנים האחרים 

  דרך הקבלן. 

ישולם לקבלן - עבור ביצוע עבודות ע"י הקבלנים מהקטגוריה הזאת                       

  ים.מסך עבודות הקבלנים האחר 12%סך של 

  

  ומחירים כתב כמויות  00.37

אור הניתן לפרוט לעבודה בכל יהקבלן מאשר בחתימתו על החוזה, כי כל ת  .1    

אינו מתאר את פרוט או העבודה בשלמותה וכי  -אחד מסעיפי כתב הכמויות 

המלא כולל את כל הרשום בתוכניות, במסמכי החוזה ובמילוי  רהתיאו
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ב הכמויות משלים לעיתים את האמור הוראות המזמין, המתכנן והמפקח. כת

  במפרטים ובתוכניות אך אינו בא לגרוע מהאמור בהם.

במפרטים, בתוכניות  רהתיאוהקבלן מסכים, כי בכל מקרה של סתירה בין       

ייחשב המחיר כמתייחס לדרישה המחמירה יותר כפי  - ובכתב הכמויות 

  .ובאישור המפקח שמופיעה באחד מהמסמכים הנ"ל

י היחידה בכתב הכמויות הם מחירים שלמים וכוללים את כל הנדרש מחיר  .2    

למילוי חיובי החוזה, את כל הנדרש במפרטים, בתקנים, במפרט הכללי 

לעבודות בניה בהוצאת ועדה בין משרדית מיוחדת (האוגדן הכחול) ובתכניות, 

עיגונים, חיבורים, ריתוכים חומרים, עבודה והרכבה, עבודות הכנה, חומרים, 

בקירות, שימוש בציוד,  תצינורווחומרי ריתוכים, חציבה בבטונים והעברת 

חומרי העזר הדרושים לביצוע העבודה ואשר אינם רשומים במפורש, הספקה 

והובלה, כל סוגי המיסים, (פרט למע"מ), אמצעי בטיחות, הוצאות 

סוציאליות, הוצאות לפוליסות ביטוח של העובדים ושל צד שלישי וכל ביטוח 

חר שיידרש, הוצאות ישירות ועקיפות, הוצאות הנראות והבלתי נראות א

  תקורות.ו מראש, רווח

  כמו כן, כוללים מחירי היחידה בכתב הכמויות את:  .3    

כלל ההוצאות הנובעות מתאומים, הפרעות ופגיעות עקב עבודתם של   3.1      

  הקבלנים האחרים.

אחרים ועקב עבודתם,  של הקבלן עבור אותם קבלנים םהשירותיל כ  3.2      

כגון: שילובם בלוח הזמנים הכללי של העבודה, תאום ביצוע עם 

עבודתם, קבלת אחריות בטיחות עליהם, מתן שימוש בכל עזרי 

עבודה שקיימים באתר לרבות פיגומים, משטחים, אמצעי הרמה, 

  שוטף, צריכת חשמל ומים. ןניקיו

  .אום עם מספר אגפים ומחלקות של המזמיןת  3.3      

  תאום עם הרשויות המוסמכות והענות לדרישותיהם והערותיהם.  3.4      

הקבלן מסכים ומאשר, כי המחירים שבכתב הכמויות כוללים, בין היתר, את   .4    

הדרושות למילוי כל חיובי או אחרות כל ההוצאות הכלליות והמקריות 

של החוזה על מנת לבצע את העבודות שבחוזה לפי מובנם וכוונתם האמיתית 

ובלבד שאפשר  -במפורש ובין אם לאו  צויןמסמכי ההסכם, בין אם הדבר 

  להוציא מהמסמכים הנ"ל מסקנה כי הדבר נחוץ ודרוש לצרכי ביצוע העבודה.

  קביעות המחירים  ב.  

הקבלן מסכים ומאשר כי הארכת לוח הזמנים ע"י המזמין ודחיית מועדי   .1    

רים הנקובים בכתב הכמויות ולא סיום העבודות לא תהווה עילה לשינוי במחי

  תהווה עילה לתוספת תשלום נוסף מכל סוג שהוא.

כללית, תחושב  /תוספתהקבלן מסכים ומאשר כי אם ניתנה על ידו הנחה  .2    

מסכום סך כל הכמויות והמחירים ואף מהמחיר של כל  /התוספתההנחה

מאותו  כל קשר להיקף כמויות העבודה שיבוצע בפועלסעיף בנפרד וזאת ללא 

  הסעיף ואם בכלל.
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הקבלן מסיר מראש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בנוגע לנזקים ישירים   .3    

  ו/או עקיפים בהתייחס לכל האמור בסעיף זה.

גם חריגה בגבולות הפרויקט לא תזכה את הקבלן בתוספת מחיר למחיר   .  4                           

  היחידה הנקוב בכתב הכמויות.    

  מדידת כמויות  ג.  

הכמויות הנקובות בכתב הכמויות הינן בגדר אומדן כמותי של העבודה ואין   .1    

מו בפועל לעבודות שעל הקבלן לבצען על פי ילראותן ככמויות שיתא

  התחייבויותיו מכוח החוזה.

כמות ביצוע העבודות יקבע על ידי מדידה בזמן אמת בשיטות הקבועות       

  בחוזה. 

בהתאם לפרטים ולמידות התוכניות, כשהיא גמורה  נטו דתימד כל עבודה      

ומושלמת ללא כל תוספת מחיר עבור פחת, חיתוך וכו' ומחירה כולל את כל 

  עבודות הלוואי והעזר ואת כל יתר העבודות המצוינות בחוזה.

  בי כמויות ומודד מוסמך.ועל ידי הקבלן באמצעות חש תעשנההמדידות   .2    

מפקח על כוונתו למדוד כמויות לפחות שבוע מראש. אם הקבלן יודיע ל      

המפקח לא הביע בכתב התנגדות לעריכת המדידה כפי שהקבלן התכוון 

של מועד המדידה, יעשה הקבלן את המדידה  הדחיילעשותה או אם לא ביקש 

כפי שהתכוון לעשותה. מדידות שנעשו על ידי הקבלן ללא הודעה לנציג 

  המפקח שלא לקבל אותן.המפקח כאמור לעיל, יכול 

המפקח רשאי לדרוש מהקבלן כל רמת פירוט שהוא ימצא לנכון של המדידות       

  שנעשו כאמור לעיל.

המפקח יבדוק את המדידות שנעשו ע"י הקבלן ויתקן אותן בכל מועד שהוא,   .3    

  אם הדבר דרוש לדעתו, או יעשה מדידות שלו, אם יהיה סבור שהדבר נחוץ.

פקח למדוד חלק או חלקים כלשהם של העבודה, יודיע על כך כאשר ירצה המ      

לנציגו המוסמך של הקבלן, אשר יבוא מיד עם המודד מטעמו על מנת לסייע 

למפקח בעריכת  המדידות, ויציג את כל הפרטים הנדרשים. אם מאיזו סיבה 

לא נכח הקבלן או נציגו בעת המדידה שנעשתה או בעת המדידה שאושרה ע"י 

  י תחשב מדידה זאת כמדידה נכונה של העבודה.המפקח, אז

  

  (בפניה הפרטנית)   סעיפים חריגים   00.38

סעיפים חריגים שיידרשו במהלך הביצוע יתבססו ב"פרורטה" על סעיפים אחרים         א.  

  דומים המופיעים בחוזה.

ל יתבססו על קטלוג הסעיפים ש, הסעיפים החריגים- באם לא קיימים סעיפים כאלה  ב.    

נתיבי ישראל, החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ (מעצ לשעבר) בעדכון 

המתאים למדד החוזה, ללא כל מקדמים לתוספת/הפחתות על סעיפי הקטלוג וללא 

  תוספות כל שהם כגון: עבודות לילה, עבודות דחופות וכו'.

  מחירי הקטלוג הינם מחירי קבלן ראשי.  -להדגשה    
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ם סעיפים מתאימים בקטלוג הנ"ל יתבססו המחירים על מאגר במידה ולא קיימי  ג.    

, בניכוי הנחה של המחירים לענף הבניה של "דקל" במהדורה המתאימה למדד החוזה

15%.  

ג' יתבססו המחירים - במידה ולא קיימים סעיפים בקטלוגים המצוינים בסעיפים ב' ו  ד.      

ר לועדת ויאושר ע"י המפקח ויומלץ לאישו קעל ניתוח מחיר שיימסר ע"י הקבלן, ייבד

  החריגים של המזמין.                     

  

  בגמר העבודהבאופן שוטף וקיון  השטח ינ  00.39

קיון השוטף של אתר העבודה, לרבות המדרכות והכבישים יהקבלן אחראי על הנ א.  

קיון זה יכלול כל עודפי עפר ו/או י. נומידי יום הסמוכים, בכל משך זמן ביצוע העבודה

לת בנין מצטברת, כל פסולת, שיירים  ועודפי חומרים אחרים בין אם חומרים, כל פסו

קיון של מקום י. הנובין אם של גורמים שונים אחרים שלו ובין אם של קבלנים אחרים

העבודה יבוצע ביסודיות, לשביעות רצונו של המפקח והוא רשאי להורות מזמן לזמן 

  וכים.על ניקוי אתר העבודה, לרבות המדרכות והכבישים הסמ

האחריות למציאת מקום מורשה וכן ביצוע של שפיכת הפסולת, העודפים והשיירים,     

  חלה על הקבלן ועל חשבונו.

כן, יפרק או יהרוס ויסלק הקבלן את כל המתקנים והמבנים הארעיים, -כמו  ב.  

המשרדים, המחסנים והצריפים שבאתר העבודה ויסתום את כל הבורות והתעלות, 

  י הקרקע שנעשו בזמן ביצוע "העבודה".ויישר את כל קפל

קיון כנדרש יקיון לא יבוצע על ידי הקבלן כמפורט, רשאי המזמין לבצע הניבמקרה והנ  ג.  

לעיל באמצעות אחרים, והוצאות בנדון תקוזזנה מחשבונות הקבלן ו/או על ידי חילוט 

  הוצאות ניהול ופיקוח. 12%ובתוספת הערבות של הקבלן, כשהן צמודות למדד 

  

  קבלת העבודהוביקורת   00.40

הקבלן חייב להעמיד על חשבונו, לרשות המפקח את כל הפועלים, הכלים והמכשירים   א.  

  הנחוצים בשביל בחינת העבודות.

או למקום העבודה של  הבנמלמנהל ולמפקח תהיה תמיד הרשות להיכנס לאתר, ל    

  עבודה.ההקבלן או למקומות העבודה האחרים בהם נעשית 

אשר לא בוצעה  -מפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי והריסה של עבודה ה  ב.  

בהתאם לתכניות ו/או להוראותיו והקבלן יהיה חייב לבצע את הוראות המפקח תוך 

  התקופה שתקבע על ידי המפקח.

המפקח יהיה רשאי לפסול כל חומר או כל עבודה הנראים לו כבלתי מתאימים לעבודה   ג.  

כמו כן יהיה רשאי לדרוש בדיקה ובחינה של כל  ,וים המידי מהאתרופינ אתר/מבנהב

  חומר. הקבלן לא ישתמש בחומר שנמסר לבדיקה בלי אישור המפקח.

המפקח יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכללה, או חלק ממנה או עבודה במקצוע   ד.  

ת אם לפי דעתו אין העבודה נעשי מסוים או לדרוש פירוק כל עבודה ע"ח הקבלן,

ועל הקבלן יהיה לפעול  – בהתאם לחוזה, לתכניות, המפרט הטכני או הוראות המפקח

  .בהתאם
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הקבלן מתחייב לתת הודעה מוקדמת בכתב למפקח לפני שהוא עומד לכסות איזה   ה.  

עבודה שהיא בכדי לאפשר לו לבקרה ולקבוע לפני כיסוייה את אופן הביצוע הנכון של 

רשאי המפקח להורות להסיר  -בל הודעה כזאת העבודה הנדונה. במקרה שלא תתק

  את הכיסוי מעל העבודה או להרוס כל חלק מהעבודה על חשבון הקבלן.

  רק הוראות המפקח מטעם המזמין מחייבות את הקבלן.  ו.  

בשלמות. מסירת העבודה תבוצע לאחר ביצוע מושלם של כל  זמיןמסר למיהעבודה ת  ז.  

  . ה ויידרשו והכנת תכניות "לאחר בצוע"פרטי העבודה, לרבות תיקונים במיד

  הקבלן יהיה רשאי למסור את העבודה בשלבים בכפוף לאישור המפקח.  ח.  

מובא בזאת לידיעת הקבלן, שבעת בצוע העבודה יהיה באתר פיקוח עליון של חב'   ט.  

אין  בשום מקרהאולם  רשויות שונות ורשות מקומית.החשמל, חב' "בזק", 

את הקבלן, אלא באם נתנו באמצעות המפקח מטעם המזמין הוראותיהם מחייבות 

  בנהלים המקובלים. 

למען הסר כל ספק, מוצהר בזאת, שמתן תעודת סיום/גמר בעת קבלת העבודה ע"י   י.  

יה, חב' "בזק" חב' י, מותנית בקבלת העבודה גם ע"י הרשות המתאימה: עירמזמיןה

  חשמל וכו'. 

  עבודה תהווה אסמכתא לגמר ביצוע של העבודה.תימת המפקח והרשות למסירת הח  יא.  

שחרור ערבות בדק של הקבלן בתום שנת הבדק מותנית באישור נציגי הרשות לאחר   יב.  

סיור בשטח. מובהר כי גם אם תימסר העבודה בשלבים באישור המפקח, שנת הבדק 

  כל הפרויקט תסתיים רק שנה לאחר מסירת השלב האחרון.

  

  "חר ביצועלא"עדות תכניות   00.41

, בתום כל שלב ביצוע )MADE ASלאחר ביצוע" (עדות על הקבלן להכין על חשבונו תוכניות "  

, על מטעם הקבלן התכניות הנ"ל תוכנה ותאושרנה ע"י מודד מוסמךובתום השלב הסופי 

רקע קואורדינטות ארציות בלבד, תכלולנה אך ורק אלמנטים שנמדדו לאחר ביצוע 

כפי שייקבע ע"י  GISבפורמט דיסקון  על גבי  DXFאו    DWGי מסרנה למזמין בקבציות

המוסמך על נייר לבן בחתימת הקבלן והמודד צבעוניים המזמין ובהדפסה בשני העתקים 

יש להעביר את התוכניות למתכנן הרלוונטי לחתימה ואח"כ להעביר  אשר הכין אותם.

 ני הוצאת תעודת גמר.יום לאחר גמר העבודה ולפ 60מסרנה תוך יכניות תלמפקח. הת

תשמש כבסיס לחישובי הכמויות,  , לאחר שאורה ע"י המתכנן/ים הרלבנטי/יםהמדידה הנ"ל

  אישור חשבונו הסופי של הקבלן.בדיקה ולומוקדם תנאי הכרחי  יאה פקח לידי המ הומסירת

  עבודת המחשוב  

  מת יותר.או גרסה מתקד 2000בגרסה  AutoCadיוכנו בתוכנת  AS MADE -תכניות ה  .1  

יוכנו על גבי קבצי התכנון, אשר ימסרו על ידי המתכנן. קבצי  AS MADE - תכניות ה  .2  

לעבודת השרטוט. קבצי התכנון לא יעברו כל עריכה או שינוי  X-Ref - התכנון ישמשו כ

  על ידי הקבלן/ המודד או מי מטעמם, וישמרו כפי שהתקבלו מהמתכנן.

ואשר ישמש איש קשר  AutoCad - ב ןניסיועל הקבלן/המודד ימנו אדם אחראי ב  .3  

  .AS MADE -לשאלות והנחיות בנושא מחשוב תכניות ה
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יעברו עריכה גראפית/ אלפאנומרית בהתאם למפרטי השרטוט  AS MADE -תכניות ה  .4  

  אשר בתוקף ביום המסירה. אשל נת"

יום מספרי השרטוט יהיו על פי מפרט השרטוט של נתיבי איילון אשר בתוקף ב  .5  

  המסירה.

כולל עותק קשה יועברו למתכנן לאישור סופי לפני מסירת  AS MADE - קבצי ה  .6  

  .אהקבצים והשרטוטים לנת"

  המתכנן יאשר בחתימת ידו על גבי העותק הקשה הסופי את נכונות הביצוע.  .7  

הגשת הקבצים והעותקים הקשים יהיה בהתאם לחוזה העבודה ומפרט השרטוט של   .8  

 לון אשר בתוקף ביום המסירה.נתיבי איי

  הערה

 ASיום להכין תכניות  60במידה והקבלן אינו עומד בדרישת סעיף זה, רשאי המזמין לאחר   

MADE  הוצאות  12%על כל האמור בסעיף זה ע"י אחרים, על חשבון הקבלן ובתוספת

 המזמין.

  

   תיעוד האתר  00.42

באמצעות צילומים משלשה  ל שלבי העבודהתחילת עבודתו ואת כהקבלן יתעד   א.  

 15 - סוגים: צילומי וידאו צבעוניים בכמות ואיכות אשר יאפשרו עריכת סרט באורך כ

צבעוניים של שלבי העבודה השונים דיגיטליים  STILLS, צילומי לכל הפרויקטדקות 

ובכמות ובסיום הפרויקט חודשים  3של אתר העבודה, כל  צילומי אויר צבעונייםו

  .המפקחבהתאם להנחיות 

  התיעוד יועבר מיד למפקח.    

  

איילון . סרטי הצילום  - ביצוע הצילומים בפועל יתואם ע"י הקבלן עם דובר נתיבי   ב.  

  איילון , באמצעות המפקח עם תום העבודה . - יועברו לרשות נתיבי 

  

על הקבלן להציב באתר העבודה במקומות לפי הנחיות המפקח, לרבות מתקן תליה   ג.  

  כות מצלמות כמפורט:מער 2בגובה, 

 המערכת מורכבת מארבעה חלקים:  .1    

  מערכת שידור אלחוטית  1.1      

  שעות ללא מתח 12מערך מצברים לאחזקה של המערכת לפחות ל  1.2      

  מצלמה איכותית חיצונית  1.3      

  אתר אינטרנט ייעודי   1.4      

 להלן פירוט הרכיבים:  .2    

 מערכת שידור אלחוטית  2.1      

 שידור אלחוטית (רצוי סלולארית) ללא מגבלה של נפחמערכת         

  ניתנת להתקנה חיצונית כולל בתנאים קשים. אבק/חום  ניידות:        

  מערך מצברים  2.2      

  שעות ללא חשמל  12מערך מצברים לתמיכה במערכת ללפחות         
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  אפשרות לחיבור פאנל סולארי        

  מערכת טעינה מהירה        

  זיווד בארגז חיצוני כולל איוורור מתאים        

  מצלמה  2.3      

  מגה פיקסל 5 –רזולוצייה         

  , עדשה אנטי סטאטיתIP66עמידה בתנאי חוץ  –עמידות         

משתנה לפי  –מעלות  360מעלות ועד  30 -משתנה מ –זווית צפייה         

  דרישת לקוח באתר

  פריים 25 –מספר פריימים בשנייה         

  אודיו דו כיווני באתר  – אודיו        

חיבור לאתר אינטרנט כולל צפייה של מספר רב של  –חיבוריות         

אנשים במקביל ללא יכולת לשנות את הגדרות המצלמה וללא צורך 

  בהתקנה של תוכנות צד שלישי

יכולת הקלטה מקומית על המחשב והקלטה על שרת  –הקלטה         

  מרכזי

  אתר אינטרנט ייעודי  2.4      

  אתר אינטרנט ייעוד שמציג וידאו חי מהמצלמות         

  .הצגת מידע נוסף כגון לוגו של הפרויקט / מזג אויר / תאריך שעה        

  

לא תשולם לקבלן כל תמורה עבור ביצוע הצילומים, המצלמות, התקנתם וחיבורם   ד.  

ורואים את עבודתו תחזוקתם השוטפת והבטחת פעולתם ברצף לתשתיות הקיימות, 

  לה במחירי היחידה.זו ככלו

  

  התמורה  00.43

התמורה עבור כל התנאים המיוחדים, עבור ביצוע בשלבים בקטעים וברצועות, עבור כל   

כלל במחירי היחידה של הסעיפים השונים ולא יהקשיים שפורטו בסעיפים לעיל, תהעבודות ו

בגין  במחירי היחידה כל הוצאות הקבלןכנ"ל תשולם כל תוספת בגין הנ"ל. כן יכללו 

הוצאות הפיקוח את תיאומים עם הרשויות ועם המפקח על התעבורה ומשטרת ישראל,  

כל ההוצאות הכרוכות במילוי את כן וקרקעיים - באתר של נציגי בעלי המתקנים התת והעל

הוראות הרשויות והוצאות הכוונת התנועה לצורך הביצוע כגון: מחסומים, חביות, פנסים, 

כל הנ"ל בנוסף לעבודות נוספות שתמורתן כלולה במחירי יחידה  פועלים להכוונה וכדומה.

של הסעיפים השונים ומפורטים בהסכם הכללי ובמפרטים הכלליים, והכוללים בין השאר 

  עבודות התארגנות, ביטוח, הוצאות מעבדה, מדידות וכדומה.

  

  ן חלקי-ח  00.44

ערוכים וחתומים ע"י ותרשימים ן חלקי יצרף הקבלן דפי חשוב כמויות עם הגשת כל חשבו  

וניתוחי מחירים לעבודות חריגות ובתוספת אסמכתאות, תמונות, סקיצות, דוח  מודד מוסמך

  בקרת איכות חודשי, לוח זמנים מעודכן.

  הכמויות יוגשו הן בפורמט מצטבר והן בפורמט חלקי המכסה את תקופת החשבון.  
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  וגש ע"ג  דיסקון בפורמט "סופר מכרז" של רמדור.החשבון י  

לחודש  21-וישקף ביצוע העבודה מלכל חודש  25עד חשבון חלקי יוגש ע"י הקבלן למפקח   

  יישא חותמת נתקבל ע"י המפקח. לחודש הביצוע. החשבון  20הקודם עד 

  .באם לא יוגש החשבון בתאריכים הנ"ל, יועבר תאריך הגשת החשבון לחודש לאחריו  

מועד קבלת החשבון הינו המועד האחרון בו הושלמה מסירת כל המסמכים הדרושים   

ואישור החשבון כמפורט דלעיל, לרבות חישובי כמויות ותרשימים, ניתוחי מחיר,  לבדיקה

תמונות, סקיצות, דו"ח בקרת איכות חודשי, לוח זמנים מעודכן וכל מסמך אחר הדרוש 

  רו.למפקח לצורך בדיקת החשבון ואישו

  

  חשבון סופי  00.45

  :, הינו צירוף המסמכים הבאיםהקבלן ע"י הגשת חשבון סופיתנאי ל  

  מויות ערוכים וחתומים ע"י מודד מוסמך.דפי חשוב כ  א.  

  כמויות בפורמט מצטבר.  ב.  

  כמויות בפורמט חלקי המכסה את תקופת החשבון.  ג.  

  בפורמט "סופר מכרז" של רמדור. וןהחשבון יוגש ע"ג דיסק  ד.  

, ע"י הקבלן וע"י היועץ הרלוונטי מבוצעת וחתומה ע"י מודד מוסמך As Madeמדידת   ה.  

  .של המזמין

  ספר מתקן הכולל פרוספקטים, קטלוגים ,מסמכי אחריות ותפעול.     ו.  

  .וע"י הרשות המקומית אישור קבלת העבודה ע"י המזמין  ז.  

  מאושרים ע"י ועדת החריגים של המזמין. מחירים חריגיםניתוחי   ח.  

  סימוכין לעבודות נוספות.  ט.  

  ות כשכל אי ההתאמות סגורות.תיק איכות חתום ע"י הבטחת איכות ובקרת איכ  י.            

  כל הנדרש ביתרת מסמכי החוזה.  יא.  

יום מגמר העבודה ומסירתה למזמין כולל כל  60חשבון סופי יוגש עם כל תביעות הקבלן תוך   

  האמור לעיל.

  הקבלן לא יוכל להגיש תביעות מכל סוג שהוא לאחר הגשת החשבון הסופי למזמין.  

  

 ותקנסות בגין אי קיום הורא  00.46

מובהר בזאת כי על הקבלן למלא בקפדנות אחר הוראות הפיקוח. אי מילוי הוראות, שנרשמו   

ביומן העבודה ו/או במכתב רשום שנשלח לכתובת הקבלן, תוך הזמן הנקוב בהוראה, תהווה 

  ש"ח לכל יום איחור בביצוע ההוראה. 500עילה להטלת קנס מוסכם וידוע מראש של 

  

  אלטרנטיביים)סעיפים חלופיים (  00.47

שכמותו הכללית מחולקת לסעיפים אחדים, כאשר בכל סעיף מופיעה  מסויםסוג עבודה   

רשאי המזמין לבצע את כל הכמות לפי  -העבודה בהרכב חומרים שונה, או בגימור שונה 

חלוקה שונה, או גם לפי השיטה האמורה באחד הסעיפים בלבד. הקבלן לא זכאי לדרוש 

בשל עובדה זאת. המפקח יודיע לקבלן על הביצוע שנבחר במועד תוספת מחיר כל שהיא 

  הסמוך לביצוע.
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  אופני מדידה מיוחדים    00.48

כל האמור בפרק זה כלול במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות ולא ישולם עבורם         

  בנפרד.

  

  

  

  

  

  

          חתימת הקבלן:              
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  עבודות בטון יצוק באתר – 02פרק 

  

  הנחיות כלליות  02.01

  במפרט הכללי הבין משרדי. 02כל העבודות יבוצעו וימדדו על פי האמור בפרק   

  

 כחומר מילוי לביסוס, למילוי חוזר על גבי צנרת תשתית ומאחורי קירות תומכים  CLSMמילוי   02.02

  כללי 02.02.01

שמרוכבת מצמנט, תוספים כימיים, מים ואגרגטים מהווה תערובת  CLSMתערובת   .1  

  מסוגים שונים לפי ייעוד התערובת.

הודות לתכונות המוצר המיוחדות, מתקבל שילוב יתרונות של בטון ומילוי מהודק ,     

כלומר מצד אחד אחידות התערובת המעולה מאפשרת יציקתה באופן חופשי תוך פילוס 

ד שני קבלת מילוי "מהודק" ובחוזק מבוקר בהתאם עצמי, ללא עיבוד מכני (ויברציה) ומצ

  לדרישות ההנדסיות.

מגפ"ס. משקל סגולי   8מגפ"ס לבין   1.4באופן עקרוני החוזק הסופי של התערובת נע בין    .2  

  ק"נ/מ"ק. 19ועד  14עשוי לנוע בין  CLSMתערובת 

  .1לפי המפרט זה יתאים לדרישות התקן הישראלי ת"י  CLSM-צמנט ל  .3  

יותר להשתמש באגרגטים שעל בסיס מינרלים המרכיבים את  CLSMבתערובת     

, המתייחסות  לאגרגטים סוג ב' או  מעולה מזה  3האגרגטים  העומדים בדרישות ת"י 

ובכל מקרה הספק יהיה אחראי על כך שבתערובת לא יהיו אגרגטים  הפוגעים בקיים של 

  המוצר.

  

  נרת תשתיתמילוי חוזר למבנים וע"ג  צ 02.02.02

  כללי  .1  

בעת   CLSMלמילוי חוזר בשל מצבו הנוזלי של תערובת   CLSM-כאשר נעשה שימוש ב    

יישומה והעדר צורך  הידוק המילוי יש לקבל הנחיות המפקח להקטנת רוחב החפירה 

ס"מ וזאת כדי להקטין עד כמה שניתן את נפח המילוי  20משני צידי הצינור עד לרוחב של 

קרה רואים את הקבלן כאחראי הבלעדי על הבטיחות והיציבות של הנדרש. בכל מ

  החפירה.

ליד צנורות  CLSMהינה בת משקל סגולי גבוה, לכן מילוי  CLSMכמוזכר לעיל תערובת     

התרוממות. על מנת למנוע את התופעה יש לבצע את המילוי ליד עלול לגרום כוח 

להתקשות  התערובת. גובה מילוי עד הצינורות בשלבים, הכוללים מילוי וזמן השהיה עד 

  להתקשות התערובת לא תעלה גובה של חצי קוטר צינור.

  דרישות לתערובת  .2  

דרישות חוזק לתערובת המיועדת למילוי חוזר למבנים נקבעו על סמך העומס הסטטי     

הקבוע והנייד שעשויים להתפתח על המילוי עקב עובי הכיסוי ועוד המשקל של כלי רכב 

  כני שינועו מעל המילוי.וציוד מ
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המיועדת למילוי חוזר למבנים יהיה בין  CLSMתערובת - בהתאם לזה החוזק המינימלי ל    

ס"מ  19או  5(מקסימום) מגפ"ס. עבידות התערובת תהיה "1(מינימום) מגפ"ס ועד  0.7

  קוטר לפי שיטת השרוע.

  

  לביסוס  CLSMתערובת  02.02.03

מזה שמופעל ע"י הקיר.  3לתת חוזק לגזירה השווה פי  -ם בביסוס קירות תומכי CLSMתפקיד   

נדרש להיות זהה או גדול מזה שמתקבל בביסוס ע"י שכבת מצע בעובי  CLSMבאופן יחסי חוזק 

של  CLSMמביאה לדרישת חוזק  CLSMס"מ. המרת חוזק שכבת המצע לחוזק תערובת  20של 

  מגפ"ס מינימום. 3.5

ק"נ/מ"ק. עבידות  19 - מיועדת לביסוס משקל סגולי גדול מדרישה נוספת הכרחית לתערובת ה  

  ס"מ קוטר לפי שיטת השרוע. 23 – 20או  8לבין " 6התערובת תהיה בין "

  

    בקרת איכות 02.02.04

, יהיה רק מפעל מאושר כמפעל יצור בטון ומצויד ע"י מערכת בקרת איכות CLSMמפעל לייצור   

  .  -ISO 9002יחזיק המפעל תו איכות כמו כן 

    

  מדידה ותשלום 02.02.05

  עבודות בטון  .1  

עבודות בטון ימדדו עפ"י האמור במפרט הבינמשרדי. בניגוד לאמור בו עבודות   1.1    

  הבטון יכללו את עבודות החפירה והמילוי החוזר.

  המפרט הכללי.האמור את כל בין היתר כולל המחיר   1.2    

קטנים  , משופע ומעוגל, בשטחיםכמו כן ביצוע בתוואי קשתיהמחיר כולל   1.3    

וברצועות, חיתוכים בתוואי קשתי, מעוגל ובזויות שונות, ביצוע בגבהים, שימוש 

  בפיגומים, הכול בהתאם למתואר בתכניות.

  2.  C.L.S.M  

    C.L.S.M  57.04.01יימדד במ"ק בהתאם למידות רוחב תאורטיות של החפירה (ראה סעיף 

  עיל.) ויכלול את כל האמור ל2.4ס"ק 
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  מוצרי בטון טרום – 03פרק 

  

  הנחיות כלליות  03.01

  במפרט הכללי הבין משרדי. 03כל העבודות יבוצעו ויימדדו על פי האמור בפרק   

  



 

  5/106ז/חוזה מס' מכר

 

59

  איטוםעבודות  – 05פרק 

  

  הנחיות כלליות  05.01

  במפרט הכללי הבין משרדי. 05כל העבודות יבוצעו וימדדו על פי האמור בפרק   
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  חשמל מתקני  -  08פרק 

  
  כלליתאור   08.01

  תאור העבודה 08.01.01

במסגרת ביצוע הפרויקט יש לבצע מתקן חשמל לתאורה, הכנות לגל ירוק, העתקות   .1  

לחברות התקשורת השונות, הזנת ראשי מערכת השקייה, הארקת יסוד ושאר מערכות 

  כמופיע בתוכניות ובמסמכי המכרז השונים.

לרבות כל במהדורתו העדכנית ביותר וחשמל תשי"ד, העבודה  תבוצע בהתאם לחוק ה  .2  

התקנות והתוספות המתייחסות אליו  וכן בהתאם לדרישות חברת החשמל וכן בהתאם 

סף תבוצע העבודה בהתאם להוראות המפקח בנו ,08הבינמשרדי פרק  למפרט הכללי

והמתכנן ועל ידי חשמלאי בעל רשיון תקף, בהתאם לתקנות חוק החשמל המתייחסות 

  לרשיונות של חשמלאים.

על קבלן התאורה להיות רשום אצל רשם הקבלנים בסיווג ובהיקף כנדרש בהצעתו  ולא    .3  

 –פחות מהסיווג המתאים להיקף וסוג עבודת התאורה נשוא פרק זה, עבור חשמלאים 

  כולם יחד. 250ועבור קווי חשמל  270 –, עבור תאורת רחוב 160

  

  מפרט טכני  08.01.02

  הציוד אלא באם צוין אחרת בכתב הכמויות יתאים ל: כל  .1  

  וולט. 500מתח    1.1    

מרחקי הבידוד בין פזה לפזה ובין פזה לאדמה ובין כל המבדדים יהיו מתאימים   1.2    

  וולט. 1000למתח של  

  מעלות צלזיוס. 45טמפרטורת הסביבה עד   1.3    

צר העלולים להתפתח זרמי קצר של הציוד ופסי הצבירה יתאימו לזרמי ק  1.4    

  במערכת החשמל .

על הקבלן לדאוג לשילוט עדכני של המעגלים והמתקן, ולהתאים את כל השלטים   .2  

החדשים והקיימים למצב המתקן המושלם הנוכחי. סוג וצורת הכיתוב בשלט יקבעו על 

ידי המפקח לאחר קבלת דוגמא שתאושר עם המפקח. כל השילוט כלול במחירי היחידה 

ולם עבורו בנפרד (ישולטו עמודים, אביזרים במרכזיה, המרכזיה בחזית, בריכות, ולא יש

  צנרת וכבלים בכל מקום גלוי ). 

  כל הציוד והאביזרים שיותקנו  יהיו בעלי תו תקן ישראלי .    

על הקבלן לדאוג לביקורת חברת חשמל ו/או המשרד הממשלתי המתאים במידה של   .3  

קורת בודק מוסמך כאשר כל התשלומים לנ"ל חלים על מקורות מתח עצמאיים ו/או בי

הקבלן וכלולים במחיר הכללי ולא למדידה, וסוג הביקורת וכמות הביקורות יהיו לפי 

  קביעת המפקח.
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  חוקים ותקנות 08.01.03

כל החומרים והאביזרים לסוגיהם יתאימו לתקן הישראלי הרלוונטי. והקבלן יציג כל   .1  

הקבלן יגיש לאישור מתכנן והמפקח כל ציוד נדרש לפני רכישתו, האישורים הרלוונטים, 

  עמודים, צנרת, גופים וכו'. 

יש להציג למפקח צילום רשיון חשמל המתאים לסוג העבודה כשהוא בר תוקף ולאחר   .2  

  אישורו להתחיל בביצוע העבודה .

טרה,  בנוסף לכך יעמוד מתקן החשמל בדרישות המיוחדות של חברת החשמל,  המש  .3  

משרד התקשורת,  בזק וכל רשות ממשלתית או מקומית דרושה, הן באם הדבר נדרש 

  בכמויות בתכניות ובמפרטים והן לאו.

  

  אלקטרודת הארקה  08.02

מותקנת בתוך  3/4מ'  ובקוטר " 3מקופרוולד בעומק  עד אלקטרודת הארקה תהיה   .1  

ן ושילוט הארקה ע"י לוחות טו 12.5עם מכסה  ס"מ  50ובעומק  ס"מ  60בקוטר  בריכה

  פח מחוזקות למכסה עם ברגים (ובאם יידרש הקבלן יבצע שדה אלקטרודות).

  .ממ"ר אל הנקודה המתאימה 35האלקטרודה תחובר בחוט נחושת   .2  

  

  חפירות  08.03

ס"מ מפני גובה מדרכה/כביש/שביל  120-100 עומק החפירות יהיו לא פחות  מעומק  .1  

י הקרקע הנוכחים והסופיים באותו מקום ובתוכניות וברוחב וכדומה, ובהעדרן מפנ

  הדרוש בהתאם לכמות הצינורות או הכבלים המונחים זה ליד זה בחפירה . 

על הקבלן  ובאחריותו להגיש ולקבל היתרי  חפירה מכל הגורמים הדרושים,  כגון בזק,    .2  

ו' ולא יחפור לפני משטרה,  חברת חשמל, מקורות,  חברת הטל"כ,  קצ"א , תש"ן  וכ

  קבלת והצגת האישורים הנ"ל.

  בתחום הגשר הצנרת תונח בתוך יסודות הגשר ע"פ החתך.  .3  

ס"מ והדוק כך שפני הקרקע הסופיים לא  30:  כסוי בשכבות בנות כוללמחיר החפירה   .4  

ישקעו לאחר זמן,  מצעים לפי הדרוש בכביש ו/או במדרכות והחזרת המצב לקדמותו,  

חומר החפור לקדמותו יהיה לפי הסדר שהיה לפני בצוע החפירה (יונחו שני החזרת ה

  סרטים וכו' בהתאם לרוחב החפירה).

ס"מ מהקרקע יניח הקבלן סרט סימון תקני בתוואי החפירה מעל הצינור המונח.   40  .5  

  מחיר הסרט כלול במחיר החפירה.

ה במשך שנה מיום גמר הקבלן יהיה אחראי לכל השקיעות שתתהוונה במקום התעל  .6  

  העבודה.

מתחת למדרכות או כבישים קיימים או מתוכננים יהדק הקבלן את המילוי עם הרטבה   .7  

  כל זאת ללא תשלום נוסף.יפייד א.ש.ט.ו.ו. לפי מוד 98%לית עד לקבלת צפיפות אופטימ

סרט  ס"מ מעל הצנרת ואז יונח 40- וס"מ מתחת לצנרת  30כיסוי הצנרת יהיה בחול נקי   .8  

  סימון ושאר הכיסוי יהיה בחומר מילוי אחר בשכבות תוך כדי הידוק.

על הקבלן לבדוק היטב את השטח לפני החפירה,  לעדכן את עצמו בדבר צינורות ביוב   .9  

ניקוז,  שורשי עצים וגזעי עצים  כבלי טלפון וכבלי חשמל תת קרקעיים ובסיסי  ומים,

  ה ולבצע את העבודה כך שלא יגרם נזק.עמודים העלולים  להימצא בתוואי החפיר
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עם בצוע החפירה על הקבלן לנקוט באמצעים מתאימים למניעת התקלות או נפילה   .10  

לחפירה וכן כל האמצעים הדרושים למניעת נזק לנפש או לרכוש העלולים להיגרם עקב 

  החפירה או עקב ערמות העפר שהוצאו מהחפירה.

עודפי כות הדרושות,  את הוצאת השורשים,  סילוק מחיר החפירה כולל את כל התמי  .11  

,  סילוק מי תהום, מי גשמים, מי ביוב,  מים ,  מפולות,  צמחים ושרשים עצים עד אדמה

  אבנים משתלבות וכו'., לגובה מטר וחצי,  חלקי אספלט במדרכות

כורכר  מחיר החפירה כולל חפירה בכל סוגי הקרקע בכלים או בידיים,  כולל חציבות או  .12  

  קשה, אספלט במדרכות או כל מכשול שהוא המצויים בתוואי החפירה,  וכן בפס   הירק.

העבודה תבוצע על ידי כלים מכאניים או חפירת ידיים ביום ו/או בלילה לפי הוראות   .13  

  המפקח , העיריה  והמשטרה וללא שנוי במחיר עקב כך. 

ן פנסים ו/או עמודים ו/או מרכזיה וכדומה מודגש בזאת:  אין לכסות חפירה ו/או להזמי  .14  

  לפני בדיקה  ואישור המפקח   והמהנדס מטעם המזמין  ונציג העירייה (המזמין).

בכל מקרה של מבנה תת קרקעי בתוואי החפירה על הקבלן לקבל אישור מראש מהמפקח   .15  

  לשיטת בצוע החפירה .

ן ועל חשבונו,  ע"פ התוואי המופיע תוואי החפירה יסומן ע"י מודד מוסמך מטעם הקבל  .16  

  בתוכניות .

קרקעיים וכן צנרת טל"כ -באזור העבודה ידוע שקיימים כבלי חשמל מתח גבוה ונמוך תת  .17  

  וצנרת בזק וכן צנרת מים, ביוב וניקוז. 

מעלות ללא בריכה ובמקרים מיוחדים ורק באישור המתכנן  90לא תונח צנרת בזווית של   .18  

  ה לא תותקן בריכה בנקודה זו והצנרת תונח בזווית קהה ביותר.ונציג העיריי

  

  קידוח אופקי  08.04

  להלן הנחיות לקידוח אופקי בסמוך לעצים קיימים:  

הקדוח יבוצע רק לאחר סימון מדויק של נקודת ההתחלה, נקודת הסיום, מיקומו  .1

בשמירת  הקדוח/ים ביחס לגזע העץ, אורכו הכולל, זווית הקדוח, שיקולים הקשורים

 עצים אחרים בסביבה. כל אלו יקבעו בפגישת פקוח עם האגרונום.

מטר מתחת לצוואר השורש של גזע  2.0- עומק הקדוח בשטח פניו העליונים לא יפחת מ .2

 העץ. 

 גובה צוואר השורש ימדד ע"י מודד.  .3

יש להזמין את האגרונום כדי לאמת את המיקום וחשיפת צוואר השורש. במידת הצורך  .4

 חשיפה של צוואר השורש המקורי.תבוצע 

ס"מ מפני הקרקע יש  130בכל מקרה בו קוטר הקדוח עולה על קוטר גזע העץ בגובה  .5

 להשקות את העץ באופן זמני. ההשקיה על פי הנחיות האגרונום.

  

  צנרת  08.05

פי הענין והתוכניות על מ"מ  50-ו 80בקטרים  של  13.5מגנום או יק"ע הצנרת  תהיה    .1  

  מ"מ. 8ותכלול חבל משיכה תקנית 
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מ"מ, ומבריכה ועד  5.3מ"מ עובי דופן  110קשיח  PVC-הצנרת בחציות כבישים תהיה מ  .2  

  לבריכה מאותו סוג צינור. 

מ"מ, ושילוט  8צינורות הפי.וי.סי יכללו:  אטמים בקצוות פקקים בקצוות וחבל משיכה   .3  

  מוזן.ממנה כה ילפי מספר  הבר

  דוגמאות מכל הצינורות לאישור לפני הביצוע. על הקבלן להמציא  .4  

כת השחלה וביציאה ממרכזית התאורה ישלט הקבלן את הצנרת ע"י שלט סנדויץ יבכל בר  .5  

חרוט כל כבל וכל צינור ויסמן ברכות בצבע (בדופן הבריכה) בגודל כפי שידרוש מפקח 

  המזמין.

שתדרוש  כבתי רק במידהצנרת הכניסה ליסודות תהיה בצינור קוברה תיקני דו ש  .6  

  העירייה ולא יונח צינור מריכף בלבד.

במסגרת היסוד יכללו צינורות הקוברה הדו שכבתית: מופה תקנית שתחברה לצינור   .7  

ס"מ ומחוץ ליסוד בתוך הקרקע יבלוט עד  50 -בחלק העליון הצינור יבלוט כ המריכף.

  כשני מטר בלבד. 

  

  כבלים  08.06

  או כפי שמצוין בכתב הכמויות (ובתוך צנרת).  N2XYהכבלים יהיו מסוג   .1  

על הקבלן להשאיר ליד המרכזייה מעגל של כבל רזרבי סביב מרכזיה כאשר קוטר המעגל   .2  

  לפי הקוטר המותר באופן תקני לחתך הכבל.

הכבלים יחוברו בקצותיהם על ידי נעלי כבל אל האביזרים כאשר לכבלי אלומיניום   .3  

מיוחדים מתאימים למעבר בין אלומיניום לנחושת. אין להתקין יותקנו נעלי כבל 

  אלומיניום!!!

ס"מ בתוך צינור תקני כפי  100- הכבלים יותקנו בעומק המתאים לפי התקן ולא יותר מ  .4  

שמצוין בתכניות ובמפרט בכל מקום בו הכבלים נראים כגון במרכזית תאורה, בעמודים, 

בל  וכתובתו  ומקור ההזנה, בשלט סנדויץ בברכות השחלה ישלט הקבלן את חתך הכ

  חרוט (עומק החפירה יהיה אחיד לכל האורך).

  

  הזנת המתקן  08.07

הקבלן יחבר את התאורה למרכזית מאור קיימת ו/או חדשה  לפי המופיע בתוכניות ויזין   .1  

  את המיתקן באמצעות מרכזיה זו.

קורת ח"ח על כל המשתמע מכך מקרה וחיבור החשמל מח"ח יהיה חדש הקבלן יבצע ביב  .2  

  ועד להתקנה המונה.

במקרה שיתחבר למעגל של מרכזייה קיים יעביר הקבלן ביקורת בודק מוסמך עד לקבלת   .3  

  דוח ביקורת ללא הסתייגויות. 
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  עמודי תאורה ממתכת  08.08

  
  יסודות בטון לעמוד תאורה או בסיס לוחות חשמל  08.08.01

ם ויקבע לקבלן באמצעות המפקח בשטח. מידות הבור מיקום בסיס העמוד יתוא  .1  

שיחצב/יחפר על ידי הקבלן יאפשרו הצבת תבנית ליציקת יסוד העמוד בתוך הבור 

  ופירוקה לאחר מכן.

ס"מ מכל דופן של  50בתחתית הבור יש להתקין שכבה כפולה של נייר זפת עם רזרבה של   .2  

  היסוד.

מ מתחת לתחתית אבני הכיסוי של המדרכה. ס" 20המשטח העליון של היסוד ימצא   .3  

  ס"מ מעל פני הקרקע הסופיים. 20בסיס בטון של עמודים הממוקמים בתוך גינון יבלוט 

 פני ביצוע היציקה יש להתקין ולבסס בצורה יציבה את זר ברגי עיגון העמוד כולל שני ל  .4  

  אומים  על קצה כל בורג שימרחו בגריז לפני ביצוע היציקה.

ס"מ מעל למרכז  10שיבלטו  3וך כל יסוד יותקנו שלושה שרוולים גמישים "מריגל" "בת  .5  

ס"מ מתחתיו.  10ס"מ מדופן הבסיס בגובה  50המשטח העליון על הבסיס ויצאו למרחק 

  קצות הצינורות יסגרו בסמרטוטים שיחוזקו לצינור בחוטי ברזל.

הבסיס במים מתוקים פעמיים  . לאחר היציקה יש להרטיב את30 -סוג הבטון יהיה ב   .6  

ימים לאחר היציקה. לאחר פירוק התבניות יש למרוח את דפנות הבסיס  4ביום משך 

  פעמיים בזפת חם ולעטוף אותו בקצוות נייר הזפת שהונח מתחת לבסיס.

 הקרקע סביב הבסיסי תוחזר למקומה (בלי אבנים גדולות) ותהודק עד להשגת צפיפות    

  הקרקע של שאר המשטח.

עבודות בטון יצוק באתר של הועדה  -  02עבודות יציקת הבטון תעשה לפי מפרט כללי פרק   .7  

  הבינ משרדית.

וצינורות  . יושם לב להכנסה נכונה של ברגי החיבורתכניותגודל היסוד יהיה כמפורט ב  .8  

  האספקה לכבלי חשמל.

לא תשתנה צורתם הצינורות יכפפו בצורה כזו (במצב קר או חם) שלא יתהוו קמטים ו  .9  

  העגולה.

הברגים, פרט לחלק המצופה, והצינורות, ינוקו באמצעות מברשת פלדה או אמצעי דומה,   .10  

 - כלור  - מעודף חלודה. ולפני הכנסתם לתוך הבטון, וינוקו מכל שומן באמצעות מטרה 

  פחמן או חומר שווה ערך, אך לא בנפט או בנזין או חומר דומה.

  לפי גובה העמוד: גודל ברגי יסוד  .11  

  ס"מ. 50ובאורך  1ברגים בקוטר " 4מ':  5-7לעמודי תאורה בגובה   11.1    

  ס"מ. 65ובאורך  1 1/4ברגים בקוטר "  4מ':  8-10לעמודי תאורה בגובה   11.2    

  ס"מ. 130ובאורך  1 1/2ברגים בקוטר " 4מ':  12לעמודי תאורה בגובה   11.3    

מוכנים לעמודי תאורה שיענו על הדרישות שיפורטו קודם ניתן להשתמש ביסודות בטון   . 12  

  לכן.

  

  מבנה העמודים 08.08.02

אור הטכני  לפי  מפרט אספקה מס' י, לת812העמודים על חלקיהם יתאימו לתקן ישראלי   .1  

  ס"מ מפלטת היסוד. 30) ויכללו שרוול חיזוק בגובה 1972(מאי  63
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  .ת ת"איגודל הפתח יהיה עפ"י הנחיות עירי ס"מ מהיסוד. 65פתח למגש יתחיל בגובה   .2  

  .5/16המכסה של הפתח ייסגר על ידי בורג אלון בקוטר "    

  המכסה יחובר אל העמוד (לצורך גיבוי) עם שרשרת מצופה פלסטיק.    

ברגים ואומים: ברגי החיזוק יצופו אבץ בשלמותם, כן יצפה אבץ כל האומים וההברגות   .3  

  המוטמן. האומים יכלו להתברג בצורה קלה בעתיד. של ברגי היסוד, כולל החלק

 לאחר פילוס העמוד ימרחו ברגי היסוד והאומים, כולל פלטת היסוד ושרוול החיזוק,  .4  

  ב"אריקוט" שחור. עם הגנה בבד יוטה.

  .ספר העמוד באחריות יצרן העמודיםצביעת מ  .5  

  יונחו: ביציקת יסוד העמוד  .6  

  ) עבור כבלי התאורה, עד הלוח.33" (בהסתעפויות 32צנרת "  6.1    

  מ"מ בהסתעפויות). 293מ"מ עבור חוט הארקה ( 292צנרת   6.2    

מ"מ מלוח החשמל ועד לאביזרי גוף התאורה בצינור זה יושחל  23בקוטר צנרת   6.3    

  מ"מ להזנת גוף התאורה. (לכל גוף בנפרד). N2XY 1.5x3כבל  

תוך כלשהן וההרכבה וההתאמה יעשו ע"י ברגים בלבד.  עבודות רי לא יבוצעולאחר הגלוון   .7  

  לוונים כאשר הראש צבוע).ו(ברגים מג

או לאחר גמר הגלוון יצבע הקבלן את הפריטים הנ"ל בצבע "פוליצינק" תוצרת טמבור     

  ).לא לבן!מפרט היצרן. הגוון לפי בחירת האדריכל (י לפש"ע 

ור הדגם ע"י האדריכל ואגף המאור של יש לבצע עמוד תאורה אחד לדוגמא לצורך איש  .8  

  באחריות הקבלן.אביב - העיר תל

ביוזמת האדריכל  מהנדס  -על הקבלן לקחת בחשבן כי יתכנו שינויים במבנה עמוד     

  החשמל או אגף המאור והם כלולים מראש במחיר המוצג).

 -ברגים ו  4( ברגי היסוד יהיו בקוטר, באורך ובעלי כפוף, כפי שמופיע במפרט ובתוכניות  .9  

  אומים לכל יסוד). 12

צלעות לעמוד עצמו לשם חזוק. הצלעות  4פלטת היסוד תרותך בנוסף לשרוול "זנד" ע"י   .10  

  מ"מ לפחות. 6מפח פלדה בעובי של 

צפוי העמודים והגנתם מפני החלודה יבוצע באבץ חם בטבילה מבחוץ ומבפנים ובהתאם   .11  

ון לפחות) וזאת לאחר כל העיבודים, הריתוכים וכו', מיקר 60למפרט ולתקן (עובי הצפוי 

  ועל כל החלקים, כולל פלטת יסוד, דלת התא, וכו'.

  מ"מ לפחות, כולל מסגרות חיזוק. 6לתאים (פתחים) של העמודים יינתנו חיזוקים מפלדה   .12  

התאים יהיו בגודל מתאים להתקנת המגשים נושאי האביזרים, חיבורי הכבלים וכו',     

  יחו עבודה קלה וגישה נוחה לכל האביזרים.ויבט

 התאים יסגרו בעזרת מכסים מפלדה וברגי אלן שקועים, מוגנים מפני חלודה. הברגים    

  יטבלו  בגריז סמיך בחלקם הפנימי, הדלת מגולבנת כמו העמוד.

  המכסים ישלימו בדיוק את הפתח החסר, יצופו ויצבעו כפי שפורט לגבי העמודים עצמם.      

ת תרותך שרשרת מגולבנת שתחוזק לבורג מיוחד בתא, ושתאפשר תלית המכסה עד לדל    

  לרצפה.

בתוך התאים ייעשו סידורים נאותים להרכבת מגשי האביזרים עליהם: ברגים חורים,     

  הברגות, פסים וכו'.
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ם בכל מכסי 2 - תאים ו   2פנסים ומעלה  יהיו עם  2מ' עם  15 - 8בעמודי התאורה בגובה   .13          

(בכל מקרה יש לקבל  עמוד, ואילו עמודים עם פנס בודד יהיו עם תא אחד ומכסה אחד.

  אביב).- ית תליאישור לכך  מעיר

העמודים יסופקו עם ברגים לשם חיזוק העמודים הפנסים והזרועות, הברגים מוגנים   .14  

אלן שקוע ברגי החיזוק לזרועות יהיו מדגם  8מפני חלודה ומצופים באבץ או בקדמיום. 

בעמודים. הברגים יובלטו במינימום האפשרי ויתברגו אל אומים שירותכו לחלק הדופן 

  הפנימי של העמוד ולא יבלטו בחוץ.

  כל הברגים יטבלו בגריז סמיך בחלקם הפנימי.    

ס"מ.  5על העמוד, יסומן מספרו של העמוד בצבע שחור ע"י שבלונות לספרות בגודל   .15  

  וראות של המפקח.המיספור יעשה לפי הה

. אביב-ת תליעירימידות הזרועות וצורתו תהיינה בהתאם לדרישות מחלקת המאור של   .16  

פוי הזרועות וציבעתן זהים לאלה של העמוד. כמו כן תותקן אטימות מתאימה בכל יצ

  מקומות החיבור בין הזרוע לעמוד.

  בתכניות. מטר גובה יסופקו עם מחזיקי דגלים כמתואר 15 - 8העמודים   .17  

כך בקופסת הפח התוחמת  הארקת העמוד תיעשה ע"י בורג הארקה מיוחד שירותך לשם   .18  

 5/8יפול) הבורג יהיה "את  לוח החשמל (ללא תלות בלוח במקרה של פרוקו לצורך ט

  דיסקיות, הכל מפליז. 4 -אומים ו  3ויכלול 

  עובי דופן העמוד על פי המפורט בתוכנית.  .19

  

  וון עמודי התאורהגיל 08.08.03

יישום שכבת אבץ על גבי מוצר מפלדה על ידי טבילת המוצר באמבט של  אבץ  - גילוון באבץ חם   

  טהור.

מפרט זה מתייחס לצפוי אבץ המיועד להגן על הפלדה בפני חלודה (קורוזיה) במוצרי   .1  

לים פלדה מעורגלים, מחושלים, כבושים משוכים, כמו ברזלי מקצועי, פרופילים מעורג

מוצרים מפח מוצרים מפרופילים וצנורות מכופפים ו/או מרותכים, קונסטרוקציות, 

      רשתות מוכנות לבטון, סבכות, גדרות, פרזול לבנינים וכו'.

ו/או  מפרט זה אינו מתייחס למוצרים חצי מוגמרים המיוצרים במפעלים ייחודיים  .2

  בשיטות אוטומטיות כמו חוטים, צנורות, פחים, ברגים.

  .1979וגילוון תיקון מדצמבר  1975מאפריל  918הגילוון יבוצע בהתאם לתקן ישראלי   .3

  . ISO 9002מפעל הגלוון יהיה בעל הסמכה לתקן   .4

  

  חומרים לציפוי  .5

   ׁGOOD ORDINARY BRANDׁ  (G.O.R) האבץ לציפוי יהיה באיכות לפחות   5.1    

  אבץ טהור. 98.5% -ויכיל לא פחות מ

  .0.003%לומיניום באמבט האבץ לא תעלה על תכולת הא  5.2    

  תכנון  .6  

  יש לתכנן מוצר המיועד לגילוון בהתחשב באפשרויות ובתהליך הגילוון.  6.1    

  מומלץ להיוועץ במגלוון לפני תכנון או  ייצור של מועד המיועד לגילוון.  6.2    
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  חוץ.יש להבטיח זרימה חופשית של אבץ נוזלי על כל חלקי המוצר בפנים וב  6.3

אסור להשאיר חללים אטומים במוצר מכיוון שאלה עלולים לגרום  -בטיחות   6.4    

  להתפוצצות באמבט האבץ.

  בחירת הפלדה  .7  

  הציפוי באבץ חם נוצר כתוצאה מריאקציה כימית בין ברזל והאבץ המותר.  7.1

כתוצאה מריאקציה זו נוצרת סדרה של שכבות סגסוגת אבץ ברזל המכוסות       

  ר, כאשר המוצר מוצא מאמבט הגילוון.באבץ טהו

או  UST37הפלדה תהיה מסוג הנקרא כמקובל בשוק "מתאים" לגילוון, כדוגמת   7.2    

  ש"ע.

  פלדות רכות בלתי מסוגסגות מתאימות במיוחד לתהליך הגילוון.  7.3    

הרכב אופייני של פלדות מתאימות לגילוון המכילות את היסודות הבאים, אם   7.4    

  בצורף: בנפרד ואם

  0.25% - מ    פחמן פחות       

  0.002% - מ    זרחן פחות      

  1.35% - מ    מנגן פחות      

  0.003% - מ    סיליקון פחות      

ניתן לגלוון גם פלדות בעלת תכולה של יסודות העולה על האמור בבחירות   7.5    

  הפלדה המתאימה.

הגילוון  הקבלן ישלח דוגמאות של הפלדות לבדיקת התאמה לגילוון, אל מפעל  7.6    

  לפני תחילת היצור.

  רצוי, עד כמה שאפשר, לייצר את המוצר מחומר בהרכב כימי ובטיב שטח אחיד.  7.7

  כל החלקים ייוצרו מחומר חדש ללא חלודה פרט לחלודה שטחית.  7.8    

  בחירת הפלדה המתאימה לגילוון היא באחריות הקבלן.  7.9    

  ממפעל הגילוון. על הקבלן להגיש מפרט זה בזמן בקשת ההצעה  7.10

  יצור החלקים המיועדים לגילוון  .8

מנע מחבור יהמוצרים יכולים להיות מכוסים בחלודה או תחמוצת ערגול. יש לה  8.1

  חומר חלוד מאוד עם חומר חדש.

על היצרן לדאוג לחורים ו/או מעברים לכניסה ונקוז של אבץ ושחרור אויר כלוא,   8.2

  ים לתהליך הגילוון.החורים יהיו בגודל ובמקומות מתאימ

ויהיו הקפיים ומלאים: במקומות בהם יש חפיפה     CO2הריתוכים יהיו   8.3

  "בפיגורות" ו/או מעבר מוט מעל מוט יבוצע ריתוך נקודתי ניסתר לחיזוק.

על היצרן להבטיח אטימות מלאה של כל הריתוכים חורים בריתוך או חללים   8.4

  לנזילות חומצה לאחר הגילוון.זעירים בין חלקי המוצר עלולים לגרום 

  על היצרן לדאוג לאפשרות תליה של המוצר לשם שינוי בתהליך הגילוון.  8.5

המוצרים יישלחו לגילוון כאשר הם נקיים מצבע, שומנים, זפת, בטון וסיגי   8.6

  (שלקה) כל אחד מהליקויים שהוזכרו פוגם בטיב הגילוון.

וקשוחה. אלה יגולוונו בנפרד   יש להמנע מחבור פחים דקים למסגרת עבר  8.7

  ויחוברו לאחר הגילוון.
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לריתוך חלקים לאחר הגילוון, יש להשתמש באלקטרודה בעל הרכב מתאים   8.8

וטמפרטורת ריתוך נמוכה, לאחר הרתוך לנקות את אזור הרתוך בעזרת מברשת 

  פלדה ולכסת בשתי שכבות של צבע עשיר אבץ.

  המוצרים לפני המשלוח לגילוון.היצרן ידאג לסימון בר קיימא של   8.9

  תהליך הגילוון  .9

 הקבלן יכין את החומר לתהליך הגילוון באבץ חם בתאום עם המפעל המגלוון  9.1    

וניקוז  בחלקים חלולים יהיו חורים ו/או פתחים מתאימים לשחרור אור ולכניסה

  של אבץ.

ימון זפת, סוגי החלקים ישלחו למפעל המגלוון ללא זיהומים כמו צבע, צבעי ס  9.2    

    ריתוך (שלקה) וכו'.

המוצר יעבור ניקוי הסרת שומן, צריבה בחומצה, טבילה בפלים (פלקס) וטבילה   9.3    

  מעלות צלזיוס ומעלה. 450-באמבט אבץ מותך בטמפרטורה של כ

  הגילוון יעשה באופן שימנע ככל האפשר נזילות, חיספוסים, קוצים ושיירי פלקס.      

צורך בליטוש , הדבר יעשה באמצעות דיסקת  ניר לטש או דיסקת  במידה ויהיה  9.4    

  .אין להשתמש בדיסקת השחזה. M3מחומר פלסטי 

  .918עובי הציפוי יהיה בהתאם לדרישות ת"י   9.5    

  .25%עובי אבץ  100%מספר הפריטים שיבדקו לאישור מנה הוא: חזותית   9.6    

תקן  ללוון כי הגילוון בוצע בהתאם על הקבלן להביא אישור בכתב של המפעל המג  9.7    

  ולדרישות מפרט זה.

  מראה הציפוי  .10

  .1979גליון תיקון דצמבר  918ראלי עובי שכבת הגילוון יהיה בהתאם לתקן יש  10.1

  .הקבלן למפקחעל בדיקה מדגמית יוסכם בין   10.2

ה עובי שכבת הגילוון המתקבל הוא תוצאה של ההרכב הכימי של הפלדה וכן מבנ  10.3

  וטיב השטח לפני הציפוי.

  מראה הציפוי  .11

  הציפוי יהיה רציף וללא פגמים במשטחו העיקרי.  11.1

בגלל השוני בתהליך הגילוון באבץ חם, חלקות השטח המצופה אינה שווה   11.2

  לחלקות פחים מגולוונים או לטיב שטח גילוון חשמלי.

לציין זאת למגלוון בכל מקרה של דרישות מיוחדות לטיב שטח, על הקבלן   11.3

  מראש.

  פגמים קטנים מותר למצפה לבצע תיקונים בצבע עשיר אבץ. במקרה של  

  הידבקות הציפוי  .12

  על שכבת הציפוי להיות דבוקה היטב, עד שלא תתקלף על ידי פעולה סבירה של שינוע. 

  .הרכבה ושימוש של המוצר. ככלל, ככל ששכבת הציפוי עבה יותר. יש להזהר יותר בשינוע

  בדיקת איכות הגילוון  .13

בדיקת הגילוון תתבצע במפעל הגילוון לפני הוצאת המוצרים מהמפעל. מפעל   13.1    

יאפשר לבודק מטעם המזמין גישה למוצרים בכל שלבי התהליך ויסיע לו  הגילוון

  בביצוע הבדיקות.

  חומר.יש להקפיד כי פני המתכת לאחר הגילוון יהיו חלקים וללא בלוטות ועודפי   13.2
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  א יתקבלו פרטים אשר פניהם לא יהיו חלקים.ל  13.3    

  

  על גילוון באבץ חם. צביעת עמודי תאורה ומרכזת הדלקה (רק באם עשוייה פח מגולוון) 08.08.04

  לפני הצביעה יש לוודא שהחומר נקי משומנים וזיהומים אחרים.  .1  

ולא  חספוס קל של השטחהכנת השטח לפני הצביעה תהיה ע"י התזת גרגרים שתגרום ל  .2  

  תפגע בציפוי האבץ.

 לפי בחירת  RALהצביעה תהיה באבקת פוליאסטר אלקטרוסטטית בגוון מתוך קטלוג   .3  

  האדריכל.

  מיקרומטר. 120-140עובי הצבע יהיה   .4  

  לאחר הצביעה החלקים יארזו באופן שימנע נזק לצבע.  .5  

  קבלו את אישור המפקח לפני השימוש.כל חומרי הצביעה יהיו בעלי תו תקן ישראלי וי  .6

  

  שינוע והרכבה 08.08.05

וכיו"ב  הקבלן ידאג להעמסה, הובלה, פריקה ושינוע של חלקי העמודים, הזרועות  .1  

  הצבועים באופן שימנע פגיעה בצבע.

 תיקוני פגמים בצבע יעשו באתר לאחר ההרכבה ע"י ליטוש האזור הפגוע בנייר לטש  .2  

  תן"  באותו גוון של הצבע באבקה.וצביעה בצבע " יור

  הבטון. מעל פני ס"מ 2-3העמודים יורכבו באופן מפולס. הפלטה תורכב בגובה של   .3

  

  ברגי חיבור ליסוד וחגורת הבטון 08.08.06

  RALבגוון  הברגים יהיו מגולוונים וראשם יצבע בצבע פוליאריטן באבקה אלקטרוסטטית  .1  

  כדוגמת העמוד.

  .SEAL SILA 107יש לצבוע את הברגים והבטון הבולט במלט אטימה  לאחר ההרכבה  .2  

  יש לבצע את הצביעה בקפדנות לפי הוראות היצרן.    

  

   טיפול נגד קורוזיה לפלטת יסוד העמוד 08.08.07

  העבודה כוללת את התהליכים הבאים:  

  פלט.או אס חפירה בכל סוגי הקרקע לגילוי פלטת היסוד, כולל פתיחת וסגירת ריצוף  .1

  ס"מ , מכל חומרי החלודה. 40גירוד כל החלק התחתון של העמוד עד לגובה   .2  

  שטיפת החלק התחתון של העמוד במים נקיים וייבושו.  .3  

  שעות לפחות. 24מריחת ממיר חלודה של טמבור וייבושו במשך   .4  

  .(גם בתחתית הפלטה) צביעה בשכבת אריקוט שחור  .5  

  וק עודפי עפר.כיסוי פלטת היסוד וסיל  .6  

  

   הצבת עמודים 08.08.08

  העמודים יוצבו אך ורק בעזרת מכשירים מכניים ומנופים מתאימים.  .1  

העמודים יוצבו בצורה אנכית מכל הצדדים (ציר העמודים) בעזרת מערכות האומים   .2  

  , או מגולבנים.והדיסקיות, כל האומים והדסקיות מצופים קדמיום נגד חלודה
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ד שבולטים מעל ליסוד יימרחו לפני ואחרי הצבת העמודים ע"י משחה מונעת ברגי היסו  .3  

החלודה וכן האומים במקרים שהעמודים יותקנו בשלב מאוחר יותר, יותקנו שרוול 

  פלסטי ממולא גריז על כל הבורג הבולט עם האומים.

וויה לאחר יישור העמוד ומתיחה סופית של האומים, יעטפו הברגים והאומים ביוטה ר  .4  

זפת. לאחר מכן, תשפך זפת חמה על הברגים, האומים ועל כל פלטת יסוד ועל החלק 

התחתון של העמוד, עד תום השרוול, ויוצק בטון מסביב לפלטה. על הקבלן למרוח זפת 

  ס"מ לפני הצבת העמודים. 30-כ חמה גם מתחת לפלטה ובחלקו הפנימי 

  

  פרוק העמודים והתקנתם מחדש 08.08.09

ריות הקבלן לבצע את עבודתו כך שלא יהיה מצב בו התאורה אינה פועלת בלילה באח  .1  

במהלך עבודתו, כלומר בטרם יפרק את עמודי התאורה יהיה עליו להכין תשתית מקבילה 

של צנורות, כבלים ויסודות, כך שמיד לאחר פרוק העמודים ניתן יהיה להציבם מחדש 

  ולהפעילם. 

ודא שלא יווצר מצב שעמודי התאורה החדשים יוצבו טרם כמו כן באחריות הקבלן לו  .2  

השלמת אבני השפה של אי התנועה. את יסוד העמוד ייצק הקבלן בהתאם למפלס הסופי 

  מפקח.של פני הקרקע ויעבד את היסוד הבולט מעל פני הקרקע על פי הנחיות ה

את הברגים לאחר העמדת העמודים ואיזונם באמצעות אומים ודיסקיות, יכסה הקבלן   .3  

  ע"י בד יוטה טבול בזפת.

, לרבות פרוק עמודי תאורה קיימים כולל ניתוק העמוד ממתח ושליפת הכבלים מתוכו  .4  

  שליפת הכבל בין זוג עמודים.

  פרוק העמוד כולל זרועות מגשים, פנסים וכו'.  .5  

מצע סוג ב, כיסוי הבור שנוצר המפקחשליפת היסוד הקיים מהקרקע, פינויו לפי הנחיות   .6  

  כולל הידוק והחזרת המצב לקדמותו.א' 

  הובלת עמודים על כל אביזריהם למקום שיורה המפקח.  .7  

אזי יש לנקות את העמוד הזרועות הפנסים את העמוד, במידה ויש צורך להתקינו מחדש   .8  

והמגשים לחווט מחדש בין המגש לפנסים להציב את העמוד במקומו החדש לאזנו ולחבר 

, לרבות צביעת העמוד להפעלת התאורה באופן משולם מחדש בלי ההזנה עדמחדש את כ

והזרועות מחדש בתנור בגוון שייקבע על ידי העירייה. המחיר לא ישתנה בין אם יותקן 

  פנס אחד על עמוד או שלושה.

  

  עמודים ופנסים לדוגמא 08.08.10

קח עמוד תאורה לפני רכישת חלקי מתקן התאורה יתקין הקבלן במקום שיורה המפ  .1  

  קומפלט  לדוגמא לאישור מכל גובה וסוג הקיים במכרז.

  העמוד יכלול את כל הפריטים המופעים בתוכניות לרבות:  .2  

עמוד צבוע בצבע שנקבע ע"י העירייה, כולל הטבעת תו תקן ויצרן העמוד כמצוין   2.1    

  לעיל. 

  זרועות.  2.2    

  פנסים  2.3    

  מגשים  2.4    
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  וגמא ירכוש הקבלן את הפריטים שאושרו.לאחר אישור הד  .3  

  ביצוע מתקן התאורה יעשה ע"פ הדוגמאות שאושרו בלבד.  .4  

  עמודי הדוגמא יושארו בשטח עד לקבלת המתקן ע"י העיריה.  .5  

  במעמד הנ"ל יציג הקבלן את כל האישורים לציוד העמודים והפנסים הנדרשים.  .6  

  

  רי היחידה)בדיקה וניסוי תאורה (כלול במחי 08.08.11

עם גמר בצוע העבודה  יבצע הקבלן בדיקת תאורה עם מכשירים מכוילים עם בודק   .1  

מוסמך ויגיש דוח בנדון ולאחר מכן יזמין הקבלן את המפקח והמתכנן לבדיקת התאורה 

  בשעות הערב.

    על הקבלן להגיע לבדיקה עם  מנוף,  כלי עבודה ושני עובדים לפחות.  .2  

המתקן לרבות   חלוקה  זהה לשלוש  פזות (וזרמים),  כיוון פנסים  וכל בבדיקה ייבדק   .3  

  שידרש.  

  הבדיקה כלולה ממחירי היחידה ולא ישולם עבורה.  .4  

  

  מספור העמודים כלול במחיר העמוד 08.08.12

  מספרי העמודים יתואמו בין המפקח לקבלן ועל הקבלן לסמן  מספרים אלה על העמודים  .1  

וגמא, יקבל את אשור המפקח ובהתאם לדוגמא המאושרת יבצע את סימון הקבלן יכין ד    

  המספרים, כאשר כיוון המספרים לכיוון הכביש.

המספר יבוצע ע'י שבלונה מאושרת וע"י שני צבעים, צבע רקע וצבע המספר שיכלול גם   .2   

  את המרכזייה ממנה מוזן העמוד.

ולא ישולם עבורו בנפרד כמו כן ונות השת והמספור יהיה ע"פ הסטנדרט הקיים בעירי  .3  

א תוך כדי יכלול במספור עדכון מספור עמודים קיימים שמספריהם ישתנו מסיבה כל שה

  העבודה. 

  

  מגש אביזרים  08.09

  בתוך עמוד התאורה יותקן מגש  בידוד כפול  ובאורך המתאים .  .1  

  סתו.המגש יורכב בתוך גוף העמוד על ברגים המאפשרים הוצאתו והכנ  .2  

  על המגש יורכב הציוד הבא:  .3  

ז"ק לכל   A 10,   IEC 898  KA 10מאמ"ת דו קטבי מודול אחד (פאזה + אפס)   3.1    

נורה בנפרד עם מגעים מוגנים למניעת נגיעה מקרית,  כולל פסי צבירה ומעצורים 

  משני ציידי המאמתים. 

  מאמתים נוספים. 2 -הפס יכלול מקום ל      

לכניסת הכבלים מהרשת וחרסינה או שווה איכות מאושר   SOGEXI הדקי  3.2  

  ליציאת כבלים לנורות.

ממ"ר לפס השואה נוסף שיותקן על בורג  6פס השואה על המגש שיחובר ע"י חוט   3.3  

  הארקה של העמוד.
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הציוד יהיה בפנס או במגש לפי כתב הכמויות.  הציוד יהיה תוצרת עין השופט או    3.4  

לפחות ומצית  0.93ת וקבל מתאים לקבלת מקדם הספק שנים אחריו  5ש"ע 

  בגיטורגי, ומהדק סוג'קסי מקורי תקני. 

יותקן שרוול הגנה  ("כפפה") על כל כבל הנכנס למגש כדי להגן בין  אזור חשיפת   3.5  

  המעטה החיצוני של הכבל לבין הגידים בפני חדירת מים וגרימת קצרים.

אל העמוד שתמנע זמזום,  בכל מקרה של זמזום  המגש יותקן בצורה נאותה וחזקה  .4  

  שיגרם על ידי המשנק יהיה על הקבלן לנקוט באמצעים מתאימים להפסקתו.

על הקבלן להמציא דוגמא של מגש ואביזרים לאישור המפקח לפני בצוע המגשים ורכישת   .5  

  הציוד .

את הפנסים  ו/או  הקבלן יניח שרוול מתכווץ על כל כבל כניסה למגש וכן כבל אשר מזין    

  את השקע בעמוד אשר יגן על מיקום חשיפת המעטה החיצוני של הכבל.

  בכל מגש ישלט הקבלן את כל הכבלים הנכנסים למגש כדלקמן:  .6  

  "XXמוזן מעמוד מספר  –"כיוון הזנה  – ההמרכזייכבל המגיע מכיוון   6.1    

  "YYכבל המזין עמוד הבא "מזין עמוד מספר   6.2    

  איזה פנס מזין כל כבל. –פנסים  2המזינים את הנורות ישולטו במידה ובעמוד יש  כבלים  .7  

  

  פנסים  08.10

  כללי 08.10.01

  יהיו כמפורט בכתב הכמויות.הפנס לעמודים דקורטביים   .1  

  במהדורתו האחרונה ביום אספקת הפנס. 2.3חלק  20הפנסים יתאימו לתקן ישראלי ת"י     

  מגש לפנס.כל הפנסים יכללו כבל מ  .2  

הקבלן יעביר את דגם הפנס ביקורת התאמה לתקן הנ"ל ויציג  מסמכים של מכון   .3  

  התקנים המאשרים שהפנס מתאים לתקן.

הפנס יצויד בבית מנורה או בבתי מנורה מחרסינה בגודל המתאים לנורה וכן נורה תוצרת   .4  

 –ראות הספק חוץ בהתאם למצוין בכתב הכמויות והמתאימה לציוד ההפעלה לפי הו

  הפנס יצבע בצבע העמוד.

  הפנס יצויד בכסוי מחומר לא שביר אשר יאושר על ידי המפקח.  .5  

הקבלן מוזהר בזה שגופי התאורה מיועדים להתקנה במקום ציבורי ועל כסוי הפנס להיות   .6  

  מחומר כזה שיבטיח את אי שבירתו על ידי זריקת אבנים וכיוצא בזה.

  ת גוף התאורה לאישור המפקח והמתכנן לפני הרכישה.על הקבלן להמציא א  .7  

חבור גוף התאורה אל הזרוע יבוצע בצורה מתאימה ללא מעברים מיוחדים כך שיתקבל   .8  

חיזוק מקסימלי אפשרי במקום החבור,  החבור יהיה כזה שיאפשר בעתיד פרוק קל  ונוח 

  של גוף התאורה והחלפתו .

לפחות כזו שתבטיח אי כניסת מים,  אדים ואבק,  על    IP44אטימות כסוי הגוף תהיה   .9  

  הקבלן להמציא גוף תאורה לאישור מראש לפני הבצוע (בנוסף לפי מה שנקבע בתקן).

"ע  והמתאימה ואו ש OSRAMהנורות תהיינה תוצרת המתאימה לעבודה בפנס הנ"ל   .10  

  לפעולה עם המשנקים והציוד לפי אישור בכתב של היצרן והמתכנן .
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משנק,  מצת וקבל יתאימו לנורה ועל יצרן הציוד לספק אישור מיצרן הנורות  -הציוד   .11  

  שהציוד מתאים לנורה.

  .1169ות"י  397המשנק יהיה לפי  ת"י   .12  

  .398הקבל יתאים לת"י   1451 - ו 402והמצת לפי  ת"י  1166לפי  ת"י  -הנורות   .13  

לפני  הוהעירייור המפקח והמתכנן והאדריכל על הקבלן להציב בשטח עמוד + פנס לאיש  .14  

רכישת הציוד הנ"ל, רק לאחר קבלת אישור בכתב ימשיך את ייצור ורכישת כל הציוד 

  הנ"'ל.

לפני  הוהעירייתפיסת הפנס תהיה ע"י מחברים כפולים והפרט יאושר ע"י המהנדס   .15  

  הביצוע. 

הכבל הנכנס לבין הציוד והנורה כל סוגי הפנסים יכללו  חבור  מהדקי שקע תקע בין   .16  

שרשרת מגולוונת בין תא הציוד ו/או הרפלקטור ובין גוף הפנס שימנע נפילת הנ"ל  לרבות

  בזמן טיפול בפנס (הציוד בפנס יותקן על מגש שיפתח וישוחרר בקלות).

למניעת ספק, מובהר בזה שבנוסף לדו"ח ההתאמה של מכון התקנים לדגם הפנס, יש   .17  

יר בקורת מכון התקנים גם לפנס אחד נוסף מכל הפנסים המיועדים להתקנה צורך להעב

  זה. בפרויקט

  כל האישורים ודוחות ההתאמה יומצאו לאישור המזמין לפני אספקת הפנסים לאתר.    

  

  שו"ע לגופי תאורה 08.10.02

ו ע"י נדגיש כי כל גוף תאורה חלופי שווה ערך בין אלה ששמותיהם צויינו או אחרים שיוצג  .1  

הקבלן הזוכה, יבחר גוף התאורה המתאים מבניהם עפ"י קריטריונים שיפורטו להלן 

  ואישור המזמין ולא תהיה לקבלן כל זכות ערעור בנדון.

על מנת להסיר ספק, ציוד מתאים יחשב ציוד השווה מבחינת התכונות הבאות: יכולות   .2  

ראלי, תו השגחה של מכון אוריות משובחות, חשמליות, מכניות, פיזיות בעל תקן יש

  התקנים בארץ או בחו"ל, מיצרן מוכר בעל שרות שוטף ואמין.

הקבלן יציג מכתב מספק הציוד המפורט במפרט זה, הנכתב ע"י יצרן הציוד המסמיך   .3  

אותו למכור/לשווק ציוד זה ומתחייב לאחריות, שירות חלקי חילוף וכו' לתקופה 

  ריט.המוגדרת במפרט זה לגבי כל פריט ופ

הקביעה הסופית של התאמת הציוד המוצע לפרויקט תשמר למזמין ו/או המתכנן.   .4  

  קביעתו תהיה סופית וללא עוררין.

קבלן שלא יגיש את האיפיונים הבאים כולם כאחד יספק גופי תאורה עפ"י קביעת   .5  

  המזמין. בחירת גופי התאורה תקבע עפ"י האיפיונים הבאים:

  י תאורהאיפיוני שו"ע לגופ  .6  

  איפיון צורני:  6.1    

אביב ומתכנן התאורה -יאושר ע"י האדריכל, מנהל מחלקת מאור של עירית תל      

  (לא בכל מקרה) וכו'. –לפי צורה, צבע, איכות החומרים, גימור חיצוני, מידות 

  איפיון ביצוע תאורתי:  6.2    

  נקודות השוואה ע"י מתכנן התאורה תהינה:      

  ומטרית באמצעות עקומות וחישובים.השוואה פוט  6.2.1      

  רמת הגבלת הסינוור.  6.2.2      
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  ).Kº(  גוון האור במעלות קלווין  6.2.3      

  . Ra/CRI INDEXמקדם מסירת הצבע   6.2.4      

 צילות גופי התאורה.נ  6.2.5      

  חשמלי:- איפיון מכני  6.3    

 ,CEBEK, CENELECתאמה לתקנים אירופאיים ובין לאומיים ה  6.3.1      

KEMA, VDE, CIBSE, ISO9000, DIN, UTE, CIE ,B.S  .וכדומה  

  איכות החומרים מהם עשוי/מורכב הגוף.  6.3.2      

  יפיון חשמלי.א  6.3.3      

  איפיון פיזי.  6.3.4      

 איפיון להתקנות.  6.3.5      

  איפיון תקציבי:  6.4    

הוכחת התאמה של הציוד תלווה על ידו במסמכים טכניים המפרטים את       

שות שבסעיפים הנ"ל ממעבדה מוכרת, מוסמכת ומצויידת בציוד המתאים הדרי

  לעריכת בדיקות הנ"ל והשוואה כספית.

ית יעלות הבדיקות להוכחת התאמה חלה על הקבלן. הקבלן יעמוד לרשות עיר      

לון, על חשבונו, גוף תאורה אחד מכל סוג מותקן עפ"י יאביב ו/או נתיבי אי-תל

  ך עבודת הביקורת.צורת התקנה הנדרשת לצור

  גופי תאורה חלופיים או שווי ערך:  6.5    

על הקבלן להציג במשרדו של המתכנן את גוף התאורה, המסמכים והחומר       

  הטכני המפורטים בסעיפים הנ"ל.

  תכנית פוטומטרית  6.6    

לכל גוף תאורה חלופי ושווה ערך שירצה הקבלן לספק, ילווה הקבלן את הצעתו       

ומטרית מושלמת של הפרויקט על כל מרכיביו, חלוקה אורית, עם תוכנית פוט

  מקסימום, מינימום וממוצע.

  הרכבת גוף לדוגמא  6.7    

הקבלן מתחייב במידה וידרש, להרכיב עמוד, זרוע וגוף לדוגמא, אחד מכם סוג 

במקום שיקבע ע"י המתכנן ונציג המזמין ולא תהיה לקבלן זכות לתוספת מחיר 

  לעשות בציוד הנ"ל כך שיתאים לדרישותיו של המתכנן. עבור שינויים שידרש

  

  בריכות הסתעפות מאושרות תקן  08.11

במעבר צנרת וכבלים בבריכות הסתעפות ישולטו כל הכבלים  בשלט סנדביץ חרוט   .1  

  לייעודם וחתך הכבל ומקור הזנה, לרבות שילוט הצנרת בדופן הבריכה בצבע .

וביטון  בתכניות כאשר במחיר הבריכה כלולה החפירה,הבריכות תהיינה בקוטר המסומן   .2  

  ס"מ. 130החוליות מבפנים ומבחוץ. גובה הבריכה מפני שטח חיצוני לא יעלה מעל 

 רחובותטון עם  פקק  יצוק  ועם סמל עירית  12.5מכסה הבריכה יהיה לעומס מינמלי של    .3  

וט על פקק  הבריכה.   וכיתוב לפי סוג השירות   לפי קביעת המפקח בנוסף שיהיה חר

  "ע עם הרישומים הנ"ל .והמכסה יהיה תוצרת וולקן או אקרשטיין  או ש
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ס"מ עבור ניקוז לפי דרישה בלבד.  את  20בתחתית הבריכה  יש לבצע שכבת חצץ בגובה   .4  

חלק המתכתי  בין המכסה והפקק יש לצפות בזפת ובגריז הצנרת בדופן הבריכה תצא  

  קרקעית הסופית של הבריכה .ס"מ מעל ל 20בגובה  

מיקום הבריכה יתואם עם מפקח  האתר וגובהה הסופי יהיה כזה שישתלב עם המדרכה   .5  

  ס"מ מפני קרקע סופיים  ע"פ תוכנית עתידית.  5 -ובגינון יבלוט כ

כה בדופן לפי המספר המופיע יכות,  וכן ימספר כל בריהקבלן ימספר בתוכנית את כל הבר  .6  

בהתאם תוצא תוכנית עדות. המספור יהיה בצבע בכל גוון שיבחר וגודלו, בתוכניות, ו

  ס"מ מינימום. 8המספר והאות יהיה 

  צורת המספור תסוכם עם נציג העיריה בישיבה תיאום עם תחילת הביצוע.  .7  

כה יכה ולהגדיל את קוטר  הברימ' יש לבצע סולמות ירידה לבר 1.3-כות העמוקות מיבבר  .8  

  מפקח וללא שינוי במחיר הבריכה.לפי הוראות ה

מרוצף כולל ו/או כה יכלל גם הקמתה על קוים קיימים באזור מגונן יבמחיר התקנת הבר  .9  

  פתיחת הריצוף, סגירתו והבאת המדרכה למצבה המקורי.

בכל שוחה ישלט הקבלן את כל הכבלים למקור ההזנה שלהן (מס' עמוד, מעגל ומרכזיה)   .10  

  ול.ע"י דגלון פלסטי גד

  

  ולתחנת אוטובוס חיבור לראשי מערכת השקיה  08.12

  הקבלן יבצע חיבור בין עמודי תאורה לראשי מערכת השקיה ברחבי השכונה.  .1  

התקנת לרבות החיבור יעשה ע"י כבל מתא אבזרים בעמוד ועד לארון ראש המערכת   .2  

  בי בראש מערכת ההשקיה.טמא"ז דו קוטבי בעמוד וכן מפסק דו קו

 300או  30ור תחנות אוטובוס יתקין הקבלן בנוסף למא"ז רילי פחת עם רגישות עב  .3  

  מילאמפר במגש.

  במחיר הציוד כלול גם הגדלת המגש לפי הצורך.  .4  

העברת ביקורת למתקן התאורה חלה על החשמלאי ותכלול העברת ביקורת לכל   .5  

  המתקנים הנ"ל.

  

   שילוט  08.13

רישות המתכנן, העיריה, מפרט זה והתוכניות. כל השילוטים הקבלן ישלט את כל המתקן לפי ד  

  הנדרשים כלולים במחירי היחידה. 

  

  

  מרכזית מאור  08.14

המרכזייה תבוצע ע"י יצרן בעל אישור, ותחת פיקוח מכון התקנים בלבד, תסופק ע"י   .1  

הקבלן כמתואר בתוכניות. היצרן יגיש סט תוכניות ורשימת ציוד לאישור המתכנן 

  זמין, וזאת לפני תחילת ביצוע המרכזייה. והמ

המרכזייה תהיה בנויה לפי הדרישות הסטנדרטיות החדשות והמעודכנות של מחלקת   .2  

  , ודרישות חברת חשמל מחלקת חל"ב.הרשות המקומיתהמאור של 
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, מתאימה להתקנת חוץ, לי 55IPהמרכזייה תהיה בגודל מתאים ומאושר, מוגנת מים   .3  

  רכבת על יסוד בטון ו/או פוליאסטר משוריין לפי הפרט., מו43629תקן 

אמפר תהיה בנויה מתאי פוליאסטר משוריין, מחולקת לשני ארונות:  80המרכזייה בגודל   .4  

ארון עבור ומי ח"ח וארון עבור מרכזיית התאורה. ארונות הפוליאסטר יהיו מתוצרת 

  מילר או ענבר או שו"ע מאושר.-ג'אן

, תכלול מקום Kמאושרות ע"י מכון התקנים, עם קלפות  CIופסאות הציוד יותקן בק  .5  

  שמור עבור קבלים לשיפור כופל ההספק.

מ' גובה, אורך ורוחב במידות הארגז  1.10הארגזים יותקנו על יסוד מבטון במידות   .6  

ס"מ) ויכלול ברגים  20-ס"מ מכל צד. היסוד יבלוט מעל פני הקרקע (כ 10-בתוספת של כ

  ארגז ומסגרת הפוכה בתוך היסוד מפרופיל מקצועי ומגולוון.לחיזוק ה

הארונות יכללו הכנה למנעול תלייה שיסופק לקבלן ע"י מחלקת המאור של העיריה,   .7  

  ויהיה עם גגון להגנה נגד גשם.

חלד ויובטחו בדסקיות קפיציות. כל חלקי -כל הברגים, צירים, ידיות וכו' יהיו מפלדת אל  .8  

צירים יאורקו בחוט הארקה גמיש מבודד המחובר בברגים ונעלי כבל הפח הנעים על 

  מתאימים.

הציוד בלוחות יסומן בשלטי סנדביץ' חרוט שיוצמד לפח בברגים, נוסח השילוט יימסר     

  סופית בשעת בדיקת הלוח אצל היצרן.

  יש להזמין פיקוח כדי שנציג מחלקת המאור יוכל לעמוד על פרטי הייצור והצביעה.  .9  

עם מנורה ומפסק, מגיני ברק, פס אפס,  PLהמרכזייה תכלול גוף תאורה פלואורסצנטי   .10  

  פס הארקה, מהדקים וכו'.

  תיאור המרכזייה לעיל הינו חלקי בלבד ואינו גורע מהמתואר בתוכניות.  .11  

  למרכזיה תוכן הכנה לחיבור בקר תאורה של יובירס או ש"ע.  .12  

  בלבד.ברשות המקומית אסטרונומי לפי דגם המאושר  במרכזיה יותקן שעון זמן  .13  

  הערות לביצוע המרכזייה  .14  

ראה הערות ועדכונים מסומנים על גבי תוכנית חשמל של הלוח אשר תוגש ע"י   14.1    

  הקבלן והיצרן לאישור.

יש  CIכל החיזוקים של הציוד והאביזרים בארגזים מפוליאסטר ובקופסאות   14.2    

ות אורגינליות, אסור לקדוח חורים חדשים בארגזים לבצע אך ורק בהכנ

  ובקופסאות.

  .CIבתוך תא צרכן יותקן פח עבודה להתקנת מבנה קופסאות   14.3    

  שלמות ללא גישור לפי המסומן בתוכנית. CIקופסאות  3פסי צבירה יהיו באורך   14.4    

  כלפי משקוף יש לתאם עם המפקח. CIגובה התקנת מבנה קופסאות   14.5    

  אחת לשנייה יהיו עם ראשים מבודדים. CIהברגים לחיזוק קופסאות   14.6    

כמות החיזוקים הנ"ל תהיה לפי הדרישות של היצרן כדי להבטיח מבנה חזק 

  ויציב.

  חיזוקים. 18-20לפח יבוצע ע"י  CIחיבור מבנה 

  כל הציוד יותקן על מסילות ויהיה מודולרי.  14.7    
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  עד לקלפות.הציוד המודולרי יוגבה   14.8    

  .CIחוטי חיווט יונחו מתחת לפח העבודה של קופסאות   14.9    

  יהיו אטומות. CIכל היציאות והכניסות של כבלים למבנה קופסאות   14.10    

 4גומי בעובי עד  CI-4לצורך כך, יש להניח בין פלנצ'ים ובין תחתית קופסאות 

יכים אחרים יש מ"מ. חורים בפלנצ'ים יהיו בהתאם לקוטר הכבלים עבור מול

  להתקין אנטיגרונים בגודל המתאים. ביצוע יש לתאם עם המפקח.

מאמ"ת בכל מעגל יחובר ישירות לפסי צבירה. לא יהיו גשרים בין מאמ"תים של   14.11    

  מעגלים שונים.

  בלי הורדה בחתך. –חתך חוטים יהיה בהתאם לזרם מאמ"תים לפי חוק החשמל   14.12    

כבלים יותקנו ממול הכניסות כדי להבטיח כניסה ישירה של  מהדקים לחיבור  14.14    

  הכבלים למהדקים.

"מ בתוך קופסאות מ 19בעומק של  CIעל היצרן לבדוק צורך בקופסאות   14.15    

מהדקים כדי להבטיח מרחק מתאים בין התחתית של קופסת המהדקים לפס 

  "אפס" בתוך הקופסא, עבור העברה נוחה של הכבלים.

בתוך פרופיל חיזוק  A250לץ להתקין בקופסת המהדקים פסי צבירה מומ  14.16    

להרכבת מהדקים ופסי "אפס" ו"ארקה" על רגליות מבודדות באורך הדרוש כדי 

להבטיח מרחקים הדרושים למעבר חופשי וחיבור נוח של מוליכים למהדקי 

  " ו"ארקה" יחובר לבורג נפרד.0כל מוליך "–כניסה 

  " ו"ארקה" .0חיבורים לפסי "  14.17    

  . CIהתקנת ציוד בתוך קופסאות   14.18    

  התקנת מאמ"תים במסילות תהיה יציבה עם סטופרים בודדים.  14.19    

  לא מגושרים. A50*1מאמ"תים  4לקולטי ברק יש לבצע אבטחה ע"י   14.20    

בהתאם יש למקם פסי  CI-3יש למקם מאמ"תים הנ"ל בחלק עליון של קופסת 

  .צבירה ולבצע מחיצה

  ראה תוכנית של הלוח עם הערות ועדכונים. -התקנת גוף תאורה בתוך הלוח   14.21    

  גוף תאורה יותקן מעל חזית הלוח.

עין פוטוצל תותקן בחור בארון, עם גגון למניעת אור ישיר, יש להכין כבל באורך   14.22    

ל יש מ' בין מהדקים לעין פוטוצל. מיקום של אנטיגרון עבור יציאת הכבל הנ" 4.5

  לתאם עם המפקח.

" 0) יש להמשיך פס "5*35" ו"ארקה" של קו הזנה (0עבור חיבור גידים של פס "  14.23    

מ"מ בכל פס לחיבור  8ברגים בקוטר  2תחתונה ולבצע  CIופס "ארקה" לקופסת 

  מ"מ ע"י נעל כבל. 35גידים בקוטר 

  מ"מ לפחות. 50בקוטר " ובין פסי "הארקה" יש לבצע בחוטים 0גשרים בין פסי "  14.24    

ופס ארקה מחוץ  CIיש לבצע שני גשרים בין פסי "ארקה" בתוך קופסאות 

  לקופסאות.

בברגים עם  CIרוזטות של מ"ז "פקט" עם מצמדים יש לחבר למכסים קופסאות   14.25    

  אומים ולא בברגי פח.
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לא יהיו נעילות במצמדים של מ"ז "פקט" במצב "מחובר". פתיחת מכסה   14.26    

  תתאפשר בכל המצבים של מ"ז "פקט". CIקופסאות 

השלטים יהיו שלטי סנדביץ' מחוזקים היטב במכסים ללא ברגי מתכת. של הלוח   14.27    

  עם הערות ועדכונים. סימון על הציוד יבוצע בטוש בלתי מחיק.

  יהיו כיסויים הדרושים כדי להבטיח אחזקה בטיחותית של הלוח.  14.28    

  .65IP- לתות יהיה בדרגת אטימות לא פחות מארון עם ד  14.29    

  יש להזמין את הארגזים עם מעצורי הדלת ולדאוג לבידודם ע"י החומר המתאים.  14.30    

לפני התחלת ביצוע, יש לתאם עם המפקח פרטי התקנת הציוד בתוך הקופסאות,   14.31    

וכו', התקנת מבנה קופסאות, פרט ביצוע מעברים וכניסות כבלים ומוליכים ללוח 

 כדי למנוע כפילות העבודה.

  

  תאורה זמנית  08.15

  כללי 08.15.01

הערה: ביצוע תאורה זמנית, וזמן הפעלתה יהיה לפי אישור המפקח בלבד. לפני הדלקה   .1  

  של כל קטע, יבוצע ניסוי וכיוון הפנסים.

מאחר ועבודות הכביש מתבצעות בכביש קיים עם עומס תנועה , יתקין הקבלן מתקן   .2  

תאורה זמנית שיופעל על ידו בזמן ביצוע עבודות הכביש. מתקן זה יכלול עמודי עץ עם 

גופי תאורה, נורות, קופסת חיבורים וכבלים עיליים, והוא יפורק ויותקן מחדש בהתאם 

  לצורך לאורך הכביש.

העבודה תיעשה בטיב מעולה ובצורה מקצועית. כל עבודה שלא תעמוד בדרישות, תפורק   .3  

  ה מחדש.ותיעש

כל ציוד התאורה הזמנית שיסופק, הוא רכוש הקבלן, יפונה לאחר גמר העבודה   .4  

  למחסניו.

במחיר ההספקה וההתקנה לשימוש זמני כלול גם פירוק וסילוק מהשטח בגמר   .5  

  השימוש.

הקבלן יתחזק את מתקן התאורה הזמנית שמשכיר לנתיבי אילון כל זמן השימוש בו   .6  

  רות בהתאם לצורך ודירשת המפקח והעיריה.ויחליף ציוד ונו

אספקת הזרם למתקן התאורה הזמנית תהיה ע"י הקבלן באמצעות מתקן קיים או כל   .7  

  מתקן אחר שיאושר ע"י המפקח.

עם התחלת העבודה, יביא הקבלן אל משרד המהנדס או המפקח דוגמא מכל דגם של כל   .8  

הזאת, לצורך קבלת אישור וקביעת האביזרים בהם הוא עומד להשתמש במשך העבודה 

  סוג ומועד ההספקה של כל האביזרים.

לאחר השלמת עבודות התקנת התאורה הזמנית, על הקבלן להזמין ביקורת על חשבונו של   .9  

  חברת החשמל, או בודק מוסמך מאושר ע"י המפקח.

  

  עמודי עץ 08.15.02

. 33-בחומר בולידן ק מטר מהסוג המטופל 10העמודים יהיו עמודי עץ אורן באורך  .1

העמודים יהיו ישרים עשויים מעץ יבש חזק ללא סדקים או פגמים אחרים וראשם חתוך 
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ס"מ. העמוד יהיה ישר ללא  15-קונית. קוטר העמוד במקום הצר ביותר יהיה מעל ל

"בטן" באופן שהאנך ייפול תמיד בתוך שטח בסיסו. סיקוסים בריאים יותרו בתנאי 

ההיקף, ורוחבם הסכומי באותו החתך לא יעלה על  1/6א יעלה על שרוחב כל אחד מהם ל

. רק העמודים שקיבלו טיפול מתאים ואשר חוסנו 5ההיקף. אחוז הלחות לא יעלה על  1/3

 בחומר חיסון נגד מזיקים וטפילים יותרו לשימוש.

  החלק הנמצא בקרקע ייצבע בצבע ביטומני.  

 יותרו סדקים רק בגבולות הבאים: .2

  מ"מ 15רוחב   2.1

  מקוטר העמוד במקום הסדק 1/4עומק   2.2

  פעמים קוטר העמוד במקום הסדק 8אורך מקסימלי   2.3

מ"מ  40סה"כ מספר הסדקים בחתך אחד לא יעלה על שלושה ורוחבם הסכומי   2.4

 לכל היותר.

- מאורכו הכולל, אך לא פחות מ 1/5עד  1/6-עמוד התקוע ישירות בקרקע, ייתקע בעומק כ .3

 אדמה חולית וסלעית, יחוזק בסיס העמוד באבני דבש מסביב לכל עומק הבור.ס"מ. ב 150

באדמה בוצית, יחוזק הבסיס לפי מפרט מיוחד. תחתית העמוד תיחתך בניצב לצידו. ראש 

 מעלות ביניהם. 45יעובד לפני שני שיפועים בזווית 

תוטבע שנת ס"מ מתחתיתו, ועליה  400עמוד יסומן בדסקית אלומיניום, שתותקן בגובה ה .4

 ס"מ לפחות. 6ייצורו. גודל הספרות 

 8-מטר קוב צבוע בצבע לבן עם מחזירי אור ו 1בעמוד העומד על יסוד בטון, יותקן יסוד  .5

 ולפי דרישות הבטיחות, וצביעת היסוד בלבן.

  

  כבל אווירי 08.15.03

כל  הכבל יהיה מטיפוס מיוחד בו התיל הנושא הינו חלק מהכבל עצמו או תא"מ כולל  .1  

האבזרים הנילווים. התיל הנושא יהיה מפלדה מגולוונת שזורה וקוטרו יותאם לכבל 

  ולתנאי התקנתו. הכבל יחוזק לתיל הנושא בחבקים מבודדים.

שיטת ההתקנה תבטיח שכל המאמצים המכניים יועברו אל התיל הנושא והכבל יהיה   .2  

  משוחרר מהם לחלוטין.

בקופסאות משוריינות ואטומות המותקנות על העמודים הסתעפויות מכבל אווירי ייעשו   .3  

או בקופסאות האביזרים של גופי התאורה. הכבל יוכנס לקופסא דרך כניסות מתאימות 

  בחלקה התחתון של הקופסא, או בצדדיה ע"י כיפוף הכבל בקשת כלפי מטה.

מ"מ,  5*25מ"מ או כבל תא"מ אלומיניום  NYY 16*5הכבלים העיליים יהיו מטיפוס   .4  

ס"מ, דוגמת קשירה מפורטת בתוכניות  30-40קשורים לכבל הנושא בקשירות תקנית כל 

  שתאושר ע"י המהנדס, חתך המוליכים מסומן בתוכניות.

  מ'. 30המרחק בין העמודים לא יעלה על   .5  

במתיחת הכבל הנושא, יש להקפיד לא לעבור על מתיחה מקסימלית המותרת לכבל   .6  

  יצרן הכבל בטמפרטורת ההתקנה. הפלדה, כמומלץ ע"י

  הקבלן יקפיד על שמירת מרחק הכבל ממבנים כנדרש בחוק.  .7  

  הכבל הנושא יאורק ותישמר בו רציפות הארקה בהתאם לפרטים שבתוכניות.  .8  



 

  5/106ז/חוזה מס' מכר

 

80

  ארגז האביזרים 08.15.04

ארגז האביזרים יהיה בגודל המאפשר הכנסתם של כל אביזרי העזר הדרושים. אם רשת  .1

א בכבלים, תבוצע ההסתעפות בתוך הארגז והוא יכלול מהדקים ופתחים האספקה הי

  נוספים לכבלים.

מ"מ (או מחומר אחר בתנאי שיאושר ע"י מנהל  1.5הארגז ייעשה מחומר פלסטי בעובי  .2

מחלקת המאור של הרשות המקומית) עם דלת נפתחת כלפי מעלה. לפתיחה או לסגירה, 

רו בידי החשמלאי המטפל חלקים מתפרקים מן לא יהיה צורך להשתמש בכלים ולא יישא

  הארגז.

הארגז יהיה אטום בפני חדירת גשם ואבק. כל הברגים, הצירים וכו' יהיו מפלדה מצופה  .3

בקדמיום. הברגים, האומים ושאר האביזרים לא יתרופפו או ישתחררו עקב תנודות 

 ורעידות.

כל חלקי התלייה את הארגז יש לספק על כל חלקיו כשהם מורכבים מחורים עם  .4

  הדרושים.

בתחתית הארגז יעוצבו חורים עם כניסות אנטיגרון שדרכם יעברו כבלים ט.ב.ט בחתך 

 ממ"ר לנורות ולרשת. 1.5

לארגז יוכנו חיזוקים אשר יאפשרו תלייתו על עמוד עץ או בטון או ברזל. החיזוקים יהיו  .5

וק או סרט צמודים מסביב לעמוד (או פרופיל הקונסטרוקציה) עם ברגי חיז

 מ"מ עליו יורכבו האביזרים הבאים: 1נירוסטה.בתוך הארגז יורכב מגש של פח ברזל 

  אמפר עם ניתוק אפס. 10נתיך חצי אוטומטי  –אבטחה לכל נורה   5.1

  סרגל מהדקי חרסינה לחיבור כבל ההזנה לפנס ולמגש.  5.2

  עם שלוש דסקיות, שני אומים. 5/16פס הארקה, פליז או נחושת "  5.3

  שלות לחיזוק הכבלים.  5.4

  ממ"ר. 1.5חיווט המגש עם מוליכים   5.5

המהדקים יחוברו למגש על יסוד מחומר מבודד בלתי דליק ובלתי היגרוסקופי   5.6

 מ"מ. 0.5בעובי 

 האביזרים להדלקת הנורה יהיו מורכבים בתא של הפנס כמפורט להלן. .6

  

  גופי תאורה זמנית 08.15.05

 250מתוצרת רגני  או שווה איכות מאושר עם נורות  250אריאן  םגופי התאורה יהיו מדג  .1

ווט. על הקבלן להמציא דוגמאות של גופי התאורה לאישור המהנדס ו/או המפקח לפני 

  רכישתם.

יוד ההדלקה שיותקן בפנס יהיה אינטגרלי מותקן על קסטה לשליפה מהירה. לפני צ  .2

 הזמנת הגופים והציוד יש להציג דוגמא לאישור.

  

  אחריות קבלן  08.16

באחריות הקבלן לדאוג לזמן מספר פגישות  ביניים במהלך העבודה, לבדיקות כגון: בעת ביצוע   

בריכות ובסיסי בטון, לפני השחלת כבלים. אין להתקין עמודים לפני מתן אישור לגבי ביצוע 

זמן ישיבה לפני בצוע העבודה על הקבלן ל הבסיסים (או בהתאם למה שיידרש בזמן הביצוע).
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עם גמר העבודה על הקבלן להעביר בקורת ח"ח  לתיאום בנוכחות מפקחים  ומהמתכנן באתר.

ו/או בודק מוסמך ו/או שניהם ביחד כפי שידרש עד לקבלת אישור ללא הסתייגות,  כולל כל 

  דוח הביקורת יועבר למזמין בקבלה סופית.  תשלום שיידרש  עבור הביקורת. 

  

  אחריותתקופת   08.17

  אחריות לביצוע תחל לאחר קבלה סופית ללא הסתייגויות (גם אם יתקבלו קטעים)  .1  

באופן כללי הקבלן יהיה אחראי לטיב  העבודה המוצרים והציוד אשר יסופקו  ושהותקנו   .2  

על ידו וכל חלק מהם ולכושר פעולתם התקנית ולטיב ביצוע העבודה למשך שנה אחת 

  באופן סופי על ידי העירייה ובכתב.מינימום  החל מיום קבלת המתקן 

יוצאים מכלל זה אותם חלקי המתקן שאחריות הקבלן עליהם ארוכה משנה אחת   .3  

  כמפורט להלן :

שנים מינימום  10עמודי תאורה וזרועות בלבד  שהאחריות עליהם  תהיה למשך   3.1    

  ן אנוש.או יותר כפי שקובע התקן /החוק בנדון למעט באם נפגעו על ידי רכב או ב

  .שנים 10גוף התאורה + רפלקטור למשך  פנסי תאורה שהאחריות עליהם:  3.2    

  אביזרי תאורה  3.3    

  שנים 5אחריות למשך   -  משנקים  3.3.1      

  שנים 5אחריות למשך  -  קבלים  3.3.2      

  שנים 5אחריות למשך  -  מצתים  3.3.3      

  שנה. 1אחריות למשך  -נורות   3.3.4      

 שנים 5ות למשך לצבע אחרי  3.4    

לצורך כך, יספק הקבלן תעודות אחריות מקוריות  לכל המוצרים ולרבות  ותוכניות של   .4

היצרנים, עבור העמודים, הפנסים, הזרועות, המגש והציוד ובהם מצוין כמות הפריטים 

  שסופקו, לצורך העבודה ותקופת האחריות הנ"ל.

פת האחריות יוחלפו לרבות עמודים מודגש בזאת שהפריטים שלא יעמדו במבחן בתקו  .5  

  וזרועות ופנסים וכדומה כולל פרוק אספקה והתקנה של הציוד החדש וללא תמורה. 

עמודים וזרועות שהצבע התקלף יפורקו ויצבעו מחדש בתנור ויוחזרו למקומם הקודם   .6  

  קומפלט פועלים ומושלמים.

כל הציוד שהותקן, וכל נזק שיגרם עד לקבלה סופית כפי שצוין לעיל הקבלן יהיה אחראי ל  .7  

  יתוקן על ידו כך שבקבלה סופית כל המתקן יעבוד באופן מושלם. 

  

  קבלה סופית  08.18

קבלה סופית תבוצע אך ורק מול תוכנית עדות ממוחשבת באמצעות מתכנן החשמל על   .1  

  גבי תוכנית אדריכלית של מודד. 

צורך הזנה הוא יצבע זאת רק מול במידה והקבלן יצטרך להתחבר למערכת קיימת ל  .2  

אישור שינתן לו בכתב על ידי העירייה (חל עליו איסור מוחלט לפתוח עמודים/מרכזיה 

  וכדומה ללא אישור מהעירייה) 

עד לקבלה סופית של העיריה ללא הסתייגויות הקבלן יהיה אחראי לכל הציוד והעבודה   .3  

  שבוצעה.
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ד וכדומה יהיה מאושר תקן בלבד ובכל מקרה כל  כל ציוד שיותקן כגון: צנרת/פנס/עמו    

  ציוד לפני שיוזמן יובא לאישור העירייה והמפקח, והציוד יוזמן בכפוף להנחיות שינתנו.

מודגש בזאת שמפרט זה מתייחס רק לאופן ביצוע העבודה והחומרים והציוד וכל נושא   .4  

  .הביטוחים לסוגיהם לנפש ולרכוש כפוף לחוזה עליו חתום הקבלן

  

  )00.41(בנוסף לנאמר בסעיף  תוכניות כפי שבוצע  08.19

  בתוכניות חשמל  כפי שבוצע שיעודכנו ע"י מתכנן החשמל יופיע כדלקמן:  .1  

  מיקום בפועל של עמודי התאורה לפי מדידת  מודד מוסמך.  1.1    

  תוואי הצנרת התת קרקעית כולל מיקום ברכות חציות וכו'.  1.2    

  עמודים ע"ג התוכניות. סימון מרחק בין  1.3    

  סימון מספור העמודים לפי המספור שצוין על העמוד.  1.4    

  סימון חתכי קוים, מספרי מעגלים חתכי צנרת וכו'.  1.5    

  סימון סוגי עמודים, זרועות פנסים ועוצמת נורות.  1.6    

  כל המסומן בתוכניות החשמל אך כפי שבוצע בפועל.  1.7    

  ודד מוסמך וקבלן החשמל המבצע והמתכנן.התוכניות יחתמו ע"י מ  1.8    

למניעת ספק מובהר בזאת שהקבלן ימציא למתכנן את התוכניות הממוחשבות של המודד   .2  

ואת כל הרישומים והסימונים הדרושים למתכנן  החשמל לצורך עדכון התכניות כאשר 

  כל הנ"ל כלול במחירי היחידה של הקבלן.
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  ומלאכות עבודות תאורת חוץ, חשמל פרוגרמה לבדיקות איכות מוצרים

  

  תאור העבודה: ______________________________ מס' מכרז: __________________

  מקום האתר: _________________________________________________________

  קבלן חשמל / חשמלאי מוסמך: ___________________ מס' חוזה: __________________

  יון הקבלן: ____________________________ מס' רשיון החשמלאי: __________מס' רש

  כתובת: ___________________________________ חתימה: ____________________

  

הבודק  הערות בדיקהתאור העבודהמס'
 וחתימה

  5.3עובי דופן  4" –קשיח  PVCצינור   .א.1
  מ"מ. 110צינור שרשורי    .ב
  מ"מ. 80 צינור שרשורי  .ג
 מ"מ. 50צינור שרשורי    .ד

 מפקח  

  כבלי חשמל וחוט הארקה.2
  N2XYממ"ר  X 5 16חתך   .א
  N2XYממ"ר  X 5 6חתך   .ב
  N2XYממ"ר  X 3 4חתך   .ג
   N2XYממ"ר  X 5 2.5חתך   .ד
  ממ"ר 35נחושת   .ה
 

    
מהנדס 
 חשמל

  30-יסודות ב.3
  מידות לפי חוזה

  מ' 5לעמוד עד   .א
  מ' 10לעמוד עד   .ב
 מ'  12לעמוד עד   .ג
 מ' 15ד עד לעמו  .ד

  
  
 

 מפקח 

4.  
  .1ראה טופס  -עמודים וזרועות

  מטר 5א. עמוד עד 
  מטר. 8ב. עמוד עד 
  מטר. 10ג. עמוד עד 
  מטר. 12ד. עמוד עד 
  מטר. 15ה. עמוד עד 

 

 מהנדס  

  CYDIAS-Gפנס .5
  CYDIAS-Gפנס 

  600פנסים  אריאן 
  משנקים אלקטרוניים
  בקר תאורה במרכזיה

 

 מהנדס  

  לי:הערות: כל

  אם יש תו תקן או תעודה שהמוצר מתאים לדרישות. V -יש לסמן ב .1

  אם אין תו תקן או המוצר לא מתאים לדרישות. X -יש לסמן ב .2

  יש לצין בהערות פעולה שננקטה או שיש לנקוט. Xבמקרה  .3
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  אישור עמודי תאורה 1טופס 

  
  …………………………תאריך……………………………………שם העבודה:

  …………………שם קבלן החשמל  ………………………………שם הקבלן הראשי 
  .……………………………………………………………………שם הספק / יצרן:

  הטופס יוגש לאישור ממולא בצרוף המסמכים הבאים:
  ליצור העמוד מהסוג ובגובה הנדרש. 414 - ו 812אישור מכון התקנים למפעל לת"י  .1
  לסוג וגובה העמוד הנדרש. 9002אישור מכון התקנים למפעל לת"י  .2
 לברגי היסוד לפי הסוג, הקוטר והאורך הנדרש. 1225התקנים לפי ת"י אישור מכון  .3
  אישור מכון התקנים לצבעץ .4

  הוא יכול לקבל פטור מהצגת בדיקות ת"י למנה. 1,2: כאשר מפעל מציג אישורים לסעיפים הערה
  
הערות למילוי המפקח/המתכנן/ למילוי ע"י הספק 

 נציג רשות מקומית
  תאור –דגם עמוד התאורה 

  מ' 5מוד דגם מבצע קדש ע
  מטר 8עמוד קוני 
  מטר. 10עמוד קוני 
  מטר 10עמוד בננה 
  מטר 12עמוד בננה 
 מטר. 15עמוד בננה 

  
  
  

  נתוני העמוד:
  אורך / גובה

  מידות
 עובי דופן / סוג הפלדה

  
  
  

  נתוני פלטת העמוד:
  גודל פלטה / עובי דופן

  מרחק בין הברגים 
 קוטר הברגים

  
  
  

  נתוני הזרוע
  אורך אופקי / אורך אנכי

  מידות
 עובי דופן

  
  
  

  הגלוון
  עובי הציפוי

אישור ודו"ח הבטחת איכות של 
 המבצע

  

   תאריך הספקה

 - 10חתימת היצרן לאחריות ל
שנים לעמוד התאורה והזרוע 

שנים על  5המסופקים על ידו,ו
הצבע  ואישור שכל המסמכים 

ברשותו וברי הנדרשים נמצאים 
 תוקף.

  

  

  

  …………………………תאריך …………………………………………אישור המפקח:

  …………………………תאריך  …… … …………..……אישור נציג  הרשות המקומית:

  .…………………………..        תאריך …………………………… ……אישור המתכנן:
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  אישור גופי תאורה 2טופס 

  ……………………………………. תאריך …………………………שם העבודה: 

  ……………………………………………………………לן הראשי: שם הקב

  .……………………………………………………………שם הספק / נציג היצרן: 

  הטופס יוגש ממולא עם דוגמת גוף התאורה המוצגת לאישור

  הערות למילוי למילוי ע"י הספק 

 המפקח / המתכנן

   דגם גוף התאורה

   שם היצרן

  כמות הפנסים המסופקים

  גודל                        -נורה 

  דגם                                  

 תוצרת                                  

  

  

  

  גודל                    -המשנק 

  דגם                                  

תוצרת                                             

  

  

  

  גודל                     - המצת  

  דגם                                  

 תוצרת                                   

  

  

  

  גודל                     -הקבל  

  דגם                                  

 תוצרת                                  

  

  

  

   תאריך הספקה

ת אחריות חתימת הספק לקבל

לגוף התאורה, הציוד והנורה 

 המסופקים על ידו.

  

  

  …………………………תאריך ………………………………    ………אישור המפקח: 

  …………………………תאריך  …………… ………..……אישור נציג  הרשות המקומית:

  .………………………….. תאריך ………………………………… ……אישור המתכנן:
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  עבודות טיח – 09פרק 

  

  הנחיות כלליות  09.01

  במפרט הכללי הבין משרדי. 09כל העבודות יבוצעו וימדדו לפי האמור בפרק   

  

  חוץ -כורכרי  טיח  09.02

  הנחיות ליישום ולהכנת משטחים לטיח כורכרי בטיח חוץ לקירות תומכים: להלן  

  וטיפול ברקע הכנה  .1  

אחר להתחיל בהכנה וטיפול ברקע של קירות עשויים בטון מזוין, אלא ל אין  1.1         

  שבועיים מיום פרוק התבניות וגמר הבניה.

קשירה שזורים או כל ברזל אחר, יש לקצץ במדויק עד לפני הקיר. כל  חוטי  1.2    

  קומפוננטי למניעת חלודה.- הברזלים והחוטים השזורים ימרחו באפוקסי דו

כל הבליטות במידה וקיימות בעזרת אזמלים או משחזת חשמלית עד לפני  הסרת  1.3    

  .הקיר

  .1:1ונוצרו שקעים, יש למלאם בטיט צמנט ביחס  במידה      

פני הקיר למישוריות מתוכננת על ידי ניקוי יסודי, מריחת שכבת פריימר  יישור  1.4    

, ביחס 17בתוספת דביקים כגון בי.ג'י. בונד  1:1שכבת טיט צמנט ביחס  והסדרת

  לשיפור עבידות ולשיפור האיטום. 15%משקלי של 

תהיה בעובי הנדרש ליישור מדויק ("סרגל") לכל הכיוונים ותהיה בעובי זו  שכבה      

מ"מ. סטיות גדולות מהנ"ל  20מ"מ ובעובי שאינו עולה על  3 -לא פחות  מ

  בקירות ו/או אלמנטים אחרים יתוקנו באופן שיורה המפקח.

  דלעיל. 1.3, 1.2שעות לאחר ביצוע סעיפים  24זו תיושם לפחות  שכבה  1.5    

פעמים ביום למשך  3-5השכבה דלעיל  תיעשה במים מתוקים לפחות  אשפרת  1.6    

  שבוע ימים. בימי שרב קשים, יש לכסות את השטחים ביריעות שומרות רטיבות.

  גמר טיח כורכרי שכבת  . 2  

המבצע חלה חובה להכין מספר דוגמאות של הטיח הכורכרי בגמר ובגוונים  על  2.1    

  האדריכל.המפקח ות שונים, הכל בתאום ולפי הנחיו

ס"מ ותעשנה בגב הקירות או  120/120לי של אתהיינה בגודל מינימ הדוגמאות      

  במקום אחר מוסכם, לפי הנחיית המפקח.

הטיח הכורכרי תהיה בגמר ובגוון כפי שאושר על סמך הדוגמאות. עובי  שכבת  2.2    

לי אינימהשכבה תספיק בכדי לכסות את טיח הצמנט בצורה שווה ותהיה בעובי מ

  מ"מ. 15של 

בעזרת כף  יחהטיח "שכבה עליונה" כורכרית, תיעשה בהשלכת הט עבודות  2.3    

טייחים לעובי הנדרש ותיושר בסרגלי אלומיניום והחלקה ב"מליץ", לקבלת 

שטחים מיושרים אחידים. לתערובת הטיח יש להוסיף דביקים לשיפור האטימה 

התזה מיוחדות בתנאי שהתוצאות  והעבידות. ההתזה תוכל להתבצע גם במכונות

  ישביעו רצון.
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האנכיות והאופקיות תהיינה ישרות, קטומות, או מעוגלות לפי דרישת  הפינות  2.4    

  האדריכל, או כאלה שהוכנו בזוויתני מתכת או מפי.וי.סי.

התפשטות בשכבת טיח כורכרי (תפרי הפרדה), יבוצעו במפגשים בין  תפרי  2.5    

, ובמפגשים עם תים האופקיים, כגון תקרות או רצפוהקירות האנכיים לשטח

  חומרים אחרים, כגון פלדה, אלומיניום עץ או כל חומר אחר.

אלו (תפרי הפרדה) או מישקים אנכיים או בכל צורה אחרת המתוכננת,  מישקים      

  מ"מ, או כל מידה אחרת הנדרשת בתוכנית. 5 - יהיו ברוחב אחיד ושקוע של כ

ימים  3-4פעמים ביום במשך  3-4ו תיעשה במים מתוקים שכבה ז אשפרת  2.6    

  רצופים.

התייבשות השכבה העליונה (טיח כורכרי), תנוקה השכבה מכל אבק,  לאחר  2.7    

שמנים וכד', בעזרת מרסס תותז שכבת "סילר" לשמירת המראה הטבעי ולצורך 

  הקלה בניקוי מידי פעם בפעם, בשטיפת מים.

" המוגדר בשם "ציפוי כורכרית 2000ופק ע"י "רדיטיט יהיה מהסוג המס הטיח  2.8    

  .קחמאושר ע"י המפ"ע " או שו2000

יישור הטיח יבוצעו בעזרת סרגלי אלומיניום לשני הכיוונים לקבלת  עבודות   2.9    

קירות אנכיים ופינות חדות וישרות, ו/או קטומות ו/או מעוגלות, הכל לפי 

  הצורך.

  ישקים) בטיח ייעשה לפי הפרטים בתוכניות האדריכל.והסדרת חריצים (מ עיבוד  2.10    
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  עבודות צביעה – 11פרק 

  

  הנחיות כלליות  11.01

  במפרט הכללי הבין משרדי. 11כל העבודות יבוצעו וימדדו לפי האמור בפרק   
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  אבןעבודות  – 14פרק 

  

  הנחיות כלליות  14.01

  י הבין משרדי.במפרט הכלל 14כל העבודות יבוצעו וימדדו לפי האמור בפרק   
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  תשתיות תקשורת – 18פרק 

  

  הנחיות כלליות  18.01

  

  כללי של העבודה רתיאו 18.01.01

חברות התקשורת השונות ותאים חדשים עבור חלופית או תגבור, הקמת צנרת חדשה   .1  

  ולל חפירה/קידוח.כ

 : על הקבלן לקחת בחשבון כי לשם ביצוע עבודות התקשורת הוא יידרש להיותהערה  .2  

או להעסיק קבלן משנה שעבורה מבצע את העבודה קבלן מאושר על ידי חברת התקשורת 

  מאושר כאמור.   

  כל עבודה תלווה בפיקוח ותתואם ע"י חברות התקשורת בהתאמה.    .3  

חתימה על מסמכי המכרז כמוה כאישור מטעם הקבלן שהוא מכיר את המפרטים   .4  

ות והם נמצאים ברשותו. (כגון: תוכניות הטכניים של החברות והתוכניות הסטנדרטי

  תאים, פרטי ביצוע וכו').

  על מנת להסיר ספק מצוינים בהמשך המפרטים הטכניים התקפים של חברות התקשורת.  .5  

  רשימת המפרטים:    

חברת 

 התקשורת

 מהדורה שם המפרט

 2001אוג'  מפרטים טכניים לעבודות תשתית בזק

 2006עדכון תשתית תת"קמפרט טכני לביצוע עבודות 1- מד

 2006עדכון מפרט טכני לביצוע עבודות תשתית תת"קסלקום

ללא תאריך  מפרט לביצוע חפירות ותשתיות הוט

 עדכון

ללא תאריך  מפרט לביצוע חפירות ותשתיותפרטנר

 עדכון

  .בכל קטע שיתפנה יבוצע הליך מסירה מסודר עם חברת התקשורת  .6  

  

  תנאים כלליים 18.01.02

  תשומת לב הקבלן להספקת תוכניות לאחר ביצוע של המערכות השונות.  .1  

כל תוכניות לאחר הביצוע יהיו בהתאם למפרטי החברות השונות ודרישותיהם. רק לאחר     

קבלת אישור החברות על קבלת הצנרת שלהם, ביצוע בדיקות נדרשות (בהתאם למפרט) 

  בלן.והגשת תוכניות לאחר ביצוע ואישורם, ישוחרר הק

מכסים לתאים יירכשו ע"י הקבלן מחברת התקשורת המתאימה בלבד והתשלום יוחזר   .2  

לקבלן  על פי הפריט המתאים בכתב הכמויות. פריט התשלום כולל רכישה, הובלה 

  והתקנה והכול לביצוע מושלם של העבודה.  

  סרטים יסופקו ע"י הקבלן בכל העבודות ועל חשבונו.  .3  
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   תעלותחוזר של מילוי  18.0.03

 הנקיייהיה באדמה מקומית  רהצינומילוי מעל עטיפת החול שסביב  ,בשטחים פתוחים  .1  

  ס"מ. 7 של ימקסימאלמאבנים בקוטר 

יהיה עם  רהצינוהמילוי מעל עטיפת החול שסביב  ו/או קיימים בשטח כבישים מתוכננים  .2  

וואר יבוצע מילוי חוזר ,במקרה והחומר המקומי הינו חרסית שמנה או חהידוק מבוקר

  ע"י חומר מובא מבחוץ אשר עומד בתנאים הבאים:

 A – 2 – 6/7 - ו A ÷ 1 – A – 4חומרי המילוי המובא המותרים לשימוש יהיו מסוג   2.1    

  כפי שנמדד בבדיקת מת"ק מעבדתית) כולל 2% –(בעלי תפיחה הקטנה מ 

)4  (6 – A .  

עם הגנה מתאימה (בתוך גרעין  A-3וג יותר שימוש בחומר מילוי מקומי מס  2.2    

  הסוללה עם עטיפה מתאימה בצדדים). 

מ' העליון, יהיו בעלי מת"ק  0.6 –שיונחו ב  A-2-4ו  A-1חומרי המילוי מסוג   2.3    

 0.6 –בתנאי העיבוד. עבור שאר החומרים אשר יונחו מתחת ל  8%של  ימינימאל

  חת תנאי העיבוד.ת 6%מ' העליון ניתן להסתפק במת"ק מינימלי של 

      

  כללי - אופני מדידה 18.01.04

עקב ריבוי המפרטים בעבודות התקשורת מטרת מסמך זה להבהיר את אופני המדידה   .1  

  ותכולת העבודה של כל סעיף בכתב הכמויות.

ביצוע העבודה יהיה על פי המפרט הרלוונטי של חברת התקשורת עבורה מבוצעת   .2  

  והתשלום בהתאם למסמך זה.העבודה, אך אופן המדידה 

במידה ואין התיחסות באופן המדידה לסעיף מסויים ימדד וישולם לפי מפרט חברת   .3  

  התקשורת המתאימה.

  

  חפירת תעלה  18.01.05

התשלום כולל: חפירה או חציבה לעומק נדרש בקו בהתאם לתוכניות וברוחב תחתית   .1  

  חפירה בהתאם לסעיף בכתב הכמויות. 

יחידה יכלול את כל הנדרש על מנת להגיע לעומק החפירה הנדרש, כולל שיפועים, מחיר ה  .2  

דיפון ושאר פעילויות הנדרשות לצורך ביצוע העבודה ובהתאם לחוקי הבטיחות ובהתאם 

  לנדרש במפרט חברת התקשורת. 

ס"מ מפני הצנרת והשני  30סרטי סימון אחד בגובה  2מחיר היחידה כולל הספקה והנחת   .3  

 10- ס"מ באדמה רגילה ו 5ס"מ מפני הצנרת. הספקה והנחת שכבת חול בעובי  60בה בגו

ס"מ מעל הקצה העליון של  30- ס"מ בסלע מתחת לצינורות, חול בין הצינורות ושכבת חול

  הצינור. 

  . 444החול הנדרש הינו חול מפמ"כ   .4  

ורת) בהידוק מחיר היחידה יכלול החזרת החומר החפור (בהתאם למפרט חברת התקש  .5  

  מבוקר עד לפני הקרקע הקיימת. 

התשלום יהיה לפי מ"א מדוד ממרכז תא אחד לשני או קצה צינור במקרה ואין תא   .6  

  ויכלול את כל המפורט לעיל. 
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  הספקת צינורות והתקנתם בתוך תעלה לפי תוכנית 18.01.06

  פועל. צינורות הפלדה יהיו בהתאם למפרט בזק/הוט  וימדדו בהתאם לביצוע ב  

"י בזק ובהתאם סופקו ממפעלים מאושרים עי 4או מרילין " 110קשיח קוטר  P.V.Cצינורות   

  לכיתוב הנדרש ויכללו תמוכות מפלסטיק, ופקקים.

  המדידה ממרכז תא למרכז תא או קצה צינור במידה ואין תא.  .1  

ת השונות אפיון חברות התקשוריהיו בהתאם לס"מ  63קוטר וס"מ  50צינורות קוטר    .2  

  וימדדו מתא לתא או קצה צינור במידה ואין תא.

  השחלת צינורות בתוך צינורות אחרים (שרוולים) כלולים במחיר הספקת והנחת הצינור.  .3  

מ"מ, חומרי חיבור, אוטמים,  8במחיר הצינור תיכלל אספקת והשחלת חוט משיכה   .4  

  במפרט חברות התקשורת.מחברים וכל הנדרש  תומכות, קשתות, מצמודות, קונוסים,

  .10יהיו בעובי דופן הנדרש בקידוח דרג  4צינורות פוליאתילן  "  .5  

  המדידה לפי מ"א ותכלול את כל המפורט לעיל.  .6  

  

  חפירה הספקת והתקנת תאי בזק 18.01.07

ביצוע תא בזק טרומי תקני כולל הספקה חפירת בור, סילוק עודפי אדמה , הנחה ושאר   .1  

  רשות לצורך התקנת התא.העבודות הנד

  הביצוע תא לפי תוכניות בזק ודרישות מפרט הבזק כולל אבזור התא.   .2  

התשלום יכלול הצבת מכסה בזק והאביזרים (הספקת מכסה תשולם בנפרד). ימדד   .3  

  וישולם כיחידה.

  

  תוספת לבניית תא על קו קיים 18.01.08

  ה ובדפנות לצורך הקמת התא על קו קיים. יכלול את כל העבודות הנדרשות כולל חריצים ברצפ  

  

  הריסת תאי תקשורת 18.01.09

הריסת תאי תקשורת מכל סוג וגודל,פירוק מכסה והעברתו למחסני חברת התקשורת, פינוי   

  א בחומר מאושר ע"י המפקח.הפסולת ומילוי חפיר הת

  

  הכנת משטחי בטון סביב תאים 18.01.10

עפר לביצוע המשטח,הידוק תחתית החפירה/מילוי, מצע א' התשלום לפי יח'  יכלול: עבודות   

  מטר. 4X2ס"מ במידות  20מהודק בשכבות, ושכבת בטון מזויין בעובי 

  

  מ"מ 50מ"מ ו/או  110העברת מנדרול לצינורות  18.01.11

  מ"מ. ימדד וישולם במ"א של הצינורות הנבדקים. 50-63מ"מ ו/או  110העברת מנדרול לצינורות   

  

  בניית צווארונים לתאים 18.01.12

  מטר. ימדד וישולם לפי יחידה. 0.8בניית תוספת צווארון לתאים חדשים או ישנים בגובה עד   
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  מסגרות חרש – 19פרק 

  

  הנחיות כלליות  03.01

  במפרט הכללי הבין משרדי. 19כל העבודות יבוצעו ויימדדו על פי האמור בפרק   
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  ים וקירות ביסוסביסוס עמוק, כלונסאות קדוח – 23פרק 

  

  הנחיות כלליות  03.01

  במפרט הכללי הבין משרדי. 23כל העבודות יבוצעו ויימדדו על פי האמור בפרק   
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  פיתוח נופי – 40פרק 

  

  עבודות הכנה  40.01

  הערה כללית: בכל מקום שרשום אגרונום הכוונה היא לאגרונום ו/או המפקח.  

  

  ף בעצים קיימיםעבודות שימור, גיזום שורשים ונו 40.01.01

  רקע  .1  

העבודות כוללות בין השאר, חישוף, עבודות חפירה, חידוש תשתיות, שינוי בגבהים     

קיימים ועוד. כל הפעולות השונות נעשות בקרבת עצים בוגרים לשימור או להעתקה. כל 

אחת מפעולות אלו ואחרות יש בהן לפגוע במערכות השורשים של העצים, בעיגונם ואף 

מותת העצים. הנחיות המפרט להלן באות להבטיח כי העצים הקיימים ואלו לגרום לת

  המיועדים להעתקה יישמרו במהלך העבודות ואלו ימשיכו לגדול ולשגשג גם לאחריהן. 

  כללי  .2  

למעט  -הקבלן ימנע מפגיעה כל שהיא בגזעי העצים הנוף ומערכת השורשים   2.1    

נקבע להלן ובתוכניות. במקרה של עבודות לגיזום נוף וחיתוך שורשים כפי ש

  פגיעה מסוג זה, רשאי המפקח למנוע את המשך עבודתו של הקבלן.

לכל ₪  250פגיעה בגזע, בנוף או בשורשים תגרור בעקבותיה הטלת קנס בסך   2.2    

  מקרה ומקרה בנפרד.

 5000פגיעה ע"פ דעת האגרונום שתיחשב לחמורה, תגרור בעקבותיה קנס בסך       

.₪  

ם הפגיעות יישנו, רשאי המפקח לדרוש ביצוע הגנה פיזית וגידור על גזעי א  2.3    

העצים. ההגנה תבוצע מייד עם קבלת הנחייה מהמפקח והעבודות לא יתחדשו עד 

  לביצוען מלא. עבור עבודה זו לא ישולם בנפרד.

  גיזום הנוף  .3  

ובכל העצים  גיזום נוף יבוצע בכל העצים בתחום העבודות כפי שנקבע בתוכניות  3.1    

  בשוליים המושפעים מהעבודות השונות הקשורות במכרז זה.

  גיזום הנוף יבוצע בשלב ראשון קודם לעבודות חפירה וחישוף כלשהן.   3.2    

  הגיזום יבוצע באמצעות גוזם מיומן ומנוסה בעל תעודת 'גוזם מומחה'.   3.3    

ן המלצות המעידות על הגוזם יפקיד בידי המפקח העתק תעודת 'גוזם מומחה' וכ  3.4    

  טיב עבודתו. הגוזם יאושר מראש ע"י האגרונום.

  עבודות הגיזום ייעשו בתיאום מלא עם האגרונום ולפי הצורך בפיקוחו.  3.5    

עבודות הגיזום יבוצעו ברצף ביום עבודה מלא עד לסיומן או לשיעורין בכמות   3.6    

  וצרכי שאר העבודות.בסדר ובמיקום, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של המפקח 

עבודת גיזום בלתי אחראית ובלתי מקצועית לפי שיקול דעתו של האגרונום,   3.7    

  תופסק מיידית והגוזם יוחלף לאלתר.

בין גיזום הנוף לבצוע עבודות חישוף וחיתוך שורשים לא יעבור זמן העולה על   3.8    

ום על פי הנחיה שבועיים ימים. יש להתאים את סדר הגיזום וקבוצות העצים לגיז
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זו. חריגה מהנחיה זו תחייב את הקבלן לגיזום חוזר בכל הקף ומועד שיקבע ע"י 

  האגרונום, העבודה תבוצע ללא תשלום.

מודגש כי עבודות הגיזום מבוצעות בסמוך לחוטי החשמל, גובלים של בתים   3.9    

רים פרטיים, סמוך למכוניות חונות ותנועת כלי רכב. כל התיאומים, קבלת הית

  ואמצעי הבטיחות הנדרשים לעבודה במצב זה הם באחריותו המלאה של הקבלן.

  הגיזום יעשה למלוא הגובה.  3.10    

  .25%- נוף העצים יקוצר קלות בכל הקפו בקצות הענפים, כ  3.10.1      

  הגיזום יותאם על פי גובה העץ הבודד ומצבו.  3.10.2      

  למלוא גובה הגיזום. ענפי השלד והסתעפות מיירבית ישמרו  3.10.2      

אין להרים נוף ו"לנקות" את הענפים העקריים מענפים צדדיים, לכל   3.10.3      

היותר הרמת הנוף תבוצע ע"י הקצרת ענפים נמוכים או דילול קל של 

  אחדים מהם.

מלאה,  העבודות הגיזום יכללו גיזום לבטיחות למניעת שבר ענפים, סניטצי  3.11    

סילוק זיזים, הקצרת ענפים להקטנת משקל, שמירת חידושי חתך לפי הצורך, 

  שיווי משקל, עיצוב.

  דילול ענפים בודדים ייעשה עפ"י דרישת האגרונום והנחייתו בשטח.  3.12    

  ענפים הפולשים לחצרות בתים יקוצרו או ידוללו לפי הנחיית האגרונום.  3.13    

ש למרוח את הפצעים ס"מ ובגזעים בכל קוטר, י 15בפצעים שקוטרם עולה על   3.14    

  בלזם" או "סנטאר".- במשחת פצעי גיזום "באילטון" או "לק

החתכים יהיו שלמים בשוליהם וחלקים והגוזם ישתמש בכלים תקינים, במשורי   3.15    

שרשרת מושחזים ובכל האמצעים הנדרשים לביצוע מקצועי ובטיחותי של 

  העבודה לשביעות רצונו המלאה של האגרונום.

דרישת האגרונום ובכל מצב של פגיעה גדולה מהמתוכנן במערכת השורשים, לפי   3.16    

סכנה לפגיעה בעגון העץ או מכל סיבה אחרת יבוצע גיזום נוסף לכל גובה והקטנה 

  נוספת של הנוף. גיזום מסוג זה ייעשה ללא תוספת תשלום.

יידי במהלך פינוי גזם לאתר מורשה ייעשה ע"י הגוזם ובאחריותו. הפינוי יהיה מ  3.17    

יום העבודה, בכל מצב בו יש הפרעה כלשהי כמו לתנועה ולהולכי רגל. אין 

  להותיר גזם בשטח בסוף יום העבודה. 

  פינוי הגזם כלול במחיר לגיזום ולא ישולם עליו בנפרד.  3.18    

עבור גיזום העצים בשלב ראשון ישולם לפי גודל העץ כמתואר בכתב הכמויות.   3.19    

ל גיזום נוסף כפי שידרש על פי הנסיבות והצרכים לא ישולם כאמור עבור כ

 תשלום נוסף.

  חיתוך שורשים ועיגון  .4  

חיתוך השורשים ועבודות חישוף כלשהן שיש בהן לפגוע במערכות השורשים,   4.1    

  ייעשו רק לאחר גיזום הנוף. 

מערכות  כאמור לא יחלפו יותר משבועיים ימים בין גיזום הנוף לחישוף וחיתוך  4.2    

  השורשים.

האגרונום יוזמן לתת את חוות דעתו והנחיות ספציפיות לפי הצורך, מייד לאחר   4.3    

הסרת הריצוף או כל משטח אחר, ניקוי זהיר לחשיפת השורשים העליונים 
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בקרבת הגזע וקודם לבצוע עבודות חישוף כלשהן. אין להתחיל בעבודות החישוף 

  .קודם לקיום הסיור והנחיותיו בכתב

ס"מ מצוואר השורש  120-80-חיתוך השורשים בקרבת הגזע ייעשה במרחק של כ  4.4    

ס"מ מאבן השפה או בקו החיצוני של אבן השפה. אין לבצע  60-40-ובמרחק של כ

בהקף הגזע אלא אם כן התקבל על כך אישור מפורש  3600גיזום שורשים של 

  מהאגרונום ולאחר מדידה וסימון מדויקים.

לבצע חיתוך שורשים כלשהו בתווך בין חצרות הבתים לגזע העץ, אלא אם כן אין   4.5    

  התקבל על כך אישור מפורש מהאגרונום ולאחר מדידה וסימון מדויקים.

ס"מ  7.5- במקרה של עצים ספציפיים בעלי שורשים שטחיים ביותר ועבים מ  4.6    

חודיים ופרישת גבולות חיתוך השורשים יקבעו בנפרד לאותו עץ על פי מאפיניו הי

השורשים העליונה. אלו יקבעו בנוכחות האגרונום, לאחר הסרת הריצוף או כל 

  משטח אחר. 

-4-מ"מ. היתדות ינעצו ב 12סימון גבולות החיתוך ייעשה באמצעות יתדות ברזל   4.7    

  פינות המלבן ויסומנו בסרטים בראשם.  3

פני הקרקע, יוותרו בשטח, יחד ס"מ מ 70ס"מ וגובהן  120אורכן הכולל  - היתדות   4.8    

  עם הסרטים, כסימון עד לסיום עבודות חיתוך השורשים.

חיתוך השורשים בגבולות החיצוניים של שטח המלבן ייעשה באמצעות כף   4.9    

ס"מ במשור  7.5- הטרקטור במהלומות קצרות ובמקרה של שורשים העבים מ

  שרשרת.

ימום הנדרש לשכבת המצעים עומק החישוף לחיתוך שורשים יעשה במינ  4.10    

  ובתיאום עם תוכנית הגבהים.

כל עבודות החישוף וחיתוך השורשים ילוו ע"י קבלן גינון שיהיה מצויד במזמרות   4.11    

  כח, משור   שרשרת וכלי עבודה ידניים לחישוף שורשים בודדים.

לפי שטחי הביניים הנותרים בין עץ אחד למשנהו ייחשפו בכל כלי או אמצעי   4.12    

שיקול דעתו של הקבלן. כאמור אין לחשוף אזור זה מעבר לעומק שנקבע למצעי 

הגידול. השורשים מאזור זה יסולקו במלואם. עבודה זו נכללת במסגרת העבודות 

  הכלליות להכנת המצעים ולא ישולם עבורה בנפרד.

ות יוצף שע 24-מייד לאחר סיום עבודות החישוף, בכל קטע נתון, אך לא יאוחר מ  4.13    

מ"ר. השקיה זו תינתן חד  1- ליטר ל 100שטח החישוף במים הכמות המינימלית  

  פעמית. שטחי החשוף יוגבהו בשוליהם לאצירת מי ההשקיה.

ס"מ או במרחק כל שהוא עפ"י  100 -חפירה לתשתיות שמרחקן מהגזע קטן מ   4.14    

כלי מיכני. שיקול דעתו של האגרונום, ייחפרו באמצעים ידניים בשילוב עם 

  העבודה תיעשה בפיקוחו המלא של האגרונום וביצוע הנחיותיו במלואן.

ס"מ תבוצע חפירה ידנית אופקית מתחת  20בשורשים עבים במיוחד, בקוטר מעל   4.15    

  לשורש/י העץ להעברת שרוולים, צנרת, תקשורת חשמל וכדומה.

ות מתחת לשורשי העץ. על פי הנחיה יבוצע קידוח אופקי להעברת תשתיות שונ  4.16    

ס"מ מתחת לצוואר השורש, אורך הקדוח יקבע  150- עומק הקידוח לא פחות מ

  על פי מגבלות המקום, התנאים להפעלת כלים ועוד, כפי שיקבע הפיקוח.

  האורך לקידוח יחיד מטרים בודדים ועד מאות מטרים.      
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כתוצאה מחיתוך  הקבלן יפעיל שיקול דעת בכל הקשור לפגיעה בעיגון העצים  4.17    

  השורשים ומכל סיבה אחרת הקשורה בעבודות השונות.

במקרה של חשש לפגיעה אפשרית בעיגון העצים יקרא האגרונום למתן חוות דעת   4.18    

  והמלצות לטיפול.

בכל מקרה של תופעה או חשד לפגיעה בעיגון העצים ינקטו אמצעים מיידיים   4.19    

קרא בדחיפות למתן חוות דעת והמלצות זמניים לעיגון העצים והאגרונום י

  לטיפול.

כל העבודות המתוארות לחיתוך שורשים וחפירה בקרבת שורשים כוללות   4.20    

  במחירי היחידות האחרות ולא ישולם עליהן בנפרד.

  עבור עבודות הקשורות בקידוח אופקי מתחת לעצים כמתואר ישולם בנפרד.  4.21    

 ישולם בנפרד. עבור עגון זמני לעצים לא  4.22    

  השקייה  .5  

להשקיית העצים תיפרש ותופעל תוך שבוע ימים מצו התחלת  זמניתמערכת   5.1    

  העבודות.

מ"מ ייפרש בכל צד של הרחוב בין חזית הבתים והחצרות לגב העץ  32צינור   5.2    

  ויחובר למקור מים עליו תצביע העירייה.

צינור על העצים או ימצא פתרון על פי מגבלות המקום וצרכי העבודה יתלה ה  5.3    

שיאפשר תפקוד רציף של מערכת השקיה ללא פגיעה או ונדליזם. הקבלן אחראי 

  למתן הפתרון ההולם.

-3ל/ש',  2.3ס"מ, טפטפת של  30כל עץ יושקה בלולאת צינור טפטוף, טפטפות כל   5.4    

 טפטפות, בכל הקף הגזע. צינור הטפטוף ילופף על צוואר השורש ויקשר 10

  למניעת פתיחת הלולאה.

  ובתוך ארגז להגנה. DCראש המערכת יהיה ממוחשב   5.5    

  הקבלן יגיש תכנית מפורטת לפרישת הצינור וראש המערכת לאישור המפקח.  5.6    

  נובמבר.- העצים יושקו בכל חודשי השנה בדגש על חודשי האביב והקיץ מרץ  5.7    

ות החישוף,הקמת המצעים ימים במהלך עבוד 3- תדירות ההשקיה אחת ל  5.8    

ימים לאחר סיום עבודות אלו. הכמות  3-7-והחפירה לתשתיות השונות ואחת ל

ליטר לעץ ליום. לפי הצורך והנחיית האגרונום יבוצע שינוי  50המינימלית 

  בתוכנית ההשקייה, תדירות וכמות או השקיות השלמה חד פעמיות.

מערכת ההשקיה הזמנית עד למועד הקבלן יהיה אחראי לתקינותה ואחזקתה של   5.9    

  המסירה של הפרויקט.

  עבור צנרת ואביזרי השקייה הזמנית ישולם לקבלן.  5.10    

עבור צנרת ואביזרי השקייה שיהרסו ושנפגעו ו/או נגנבו במהלך העבודות לא       

ישולם. מים והעבודה לתכנון ולבצוע אחזקת מערכת ההשקייה הזמנית כלולים 

  ות ולא ישולם עליהם בנפרד.במחיר היחידות האחר

  גדמיםעקירת כריתה ו  .6  

  על הקבלן לכרות את כל העצים כפי שיורה המפקח.  6.1    



 

  5/106ז/חוזה מס' מכר

 

99

קודם לכריתת העצים יערך סיור משותף עם המפקח, העצים לכריתה יסומנו   6.2    

בספריי צהוב בולט לעין, יערך אימות לכריתת העצים על פי המפות, רשימת 

  העצים והרישיונות. 

הקבלן יוציא סיכום מפורט לסיור המשותף. סיכום זה ישמש לצורך הגשת   6.3    

  חשבון והינו תנאי לאישורו. 

  יש לוודא קיום רישיונות תקפים לכריתה ושמירת עותק באתר להצגתו בכל עת.  6.4    

הכריתה תיעשה באופן זהיר על פי מגבלות המקום תנועה וכדומה תוך נקיטה   6.5    

  ת הנדרשים והתחשבות בתנועה והולכי רגל.בכל אמצעי הבטיחו

הכריתה תיעשה במקטעים קצרים. אין להפיל ענפים ארוכים וכבדים או גזעי   6.6    

  עצים.

לפי הצורך ו/או דרישת הפקוח העירוני או המשטרה תבוצע הכריתה בשעות   6.7    

  הלילה.  

ות ונפילה הכריתה עד לבסיס הגזע ללא השארת גדם בולט וללא סכנה להתקל  6.8    

  ע"י הולכי רגל.

  פינוי מידי של הגזם כפי שנדרש במפרט המיוחד.  6.9    

  כריתה בסמוך לעצים שכנים תיעשה בזהירות מרבית למניעת פגיעה.  6.10    

כריתה במקומות המיועדים להנחת תשתית כלשהי תלווה בעקירה מלאה של   6.11    

לפחות חול (הרכב  85%ק, הגדם על גוש שורשיו, מילוי הבור בקרקע חולית והידו

  מכני).

  עקירת הגדם תיעשה בלוח זמנים בתיאום עם המפקח ועבודות החפירה השונות.  6.12    

כרסום הגדם אל מתחת לפני הקרקע יעשה בכל מקום בו יורה המפקח. הכרסום   6.13    

באמצעות כלים ייעודיים בלבד. הגדם יכורסם למלוא קוטרו ובסיס השורשים 

ס"מ מתחת לצוואר השורש. לפי הנחייה מפורשת של  40של  לעומק מינימלי

האגרונום  על פי סוג העץ וסמיכות לעצים קרובים תינתן הנחיה להגמעת חתך 

  שניות מחידוש החתך. 10הגדם ב'ראונד אפ' נקי. ההגמעה תוך 

אזור הגדם המכורסם ימולא במצעים סוג א' ויהודק כנדרש באמצעות מכבש או   6.14    

  לפי הנחית המפקח תבוצע כבישת אספלט זמנית על גבי המצע. 'ג'בקה'.

     

     עצים העתקת 40.01.02

  מבוא  .1  

  הקבלן מצהיר שהינו בעל ידע וניסיון בהעתקת עצים בוגרים.  1.1    

חובה על הקבלן לבקר באתר, לבחון את המצב הקיים להכיר את מגבלות השטח   1.2    

ערך בצורה מתאימה לביצוע העבודה ולה העצים ומקום השתילה החדשמיקום 

  המתוארת להלן. 

המפקח רשאי לדרוש להחליף את הגוזם, את הכלים וכל מרכיב אחר שיש בו   1.3    

לדעתו לגרום לביצוע לקוי של העבודה, לפגום בסיכויי הקליטה או במקרה של 

סתירה להוראות המפרט. השינוי יבוצע מיידית ללא כל תנאי וללא כל תוספת 

  מחיר.
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  תיאור כללי של העבודה  .2  

העתקת עצים בוגרים מסוגים שונים דוגמת שלטית, פנסית, סיגלון, מכנף, סיסם, תמר     

מצוי, וושינגטוניה וכן כריתת עצים אחדים דוגמת, גרוויליאה, קזוארינה, איקליפטוס 

  ואחרים. 

מכני דוגמת  העבודה בסביבה עירונית עם תשתיות קיימות, מגבלות תנועה ובהפעלת ציוד    

  טרקטורים, מחפרים ומנופים.

העצים יועתקו לתחום השיפוט של הרשות המקומית, בכל מקום ופיזור כפי שיקבע ע"י     

  המפקח.

  העבודה כוללת  .3  

קבלת כל האישורים הדרושים מהרשויות לרבות הרשות המקומית, פקיד   3.1    

  השתילה.היערות והמשטרה עפ'י חוק, לביצוע העבודה ותיאום באזור 

הכשרת דרכי גישה, חפירות עמוקות, עבודות גיזום, סניטציה מלאה, חיתוך   3.2    

שורשים הדרגתי סילוק עודפי עפר, תוספת חיפוי וחומרי הזנה לגוש, התקנת 

כולל הנפה והובלה, חפירת בור נטיעה,  -מערכות השקיה, גידור, אחזקה, העתקה 

אחזקה, אחזקה לתקופה שלאחר שתילה מחדש, מעקב ובקרה לתקופת הבצוע וה

ההעתקה. לפי הצורך והנחיית המפקח תבוצע העבודה, חלקה או כולה, בשעות 

  .הלילה

  ותיאום בקרה פיקוח  .4  

. אין לבצע של האגרונום ובקרהבפיקוח  והשתילה יבוצעו ההעתקהההכנה,   4.1    

  .אגרונוםה עם עבודות כלשהן ללא תיאום מראש

גם אם אלו לא רשומים ללא תשלום נוסף  האגרונום רישותדיבצע את כל הקבלן   4.2    

הביצוע כמו גיזום  שלבמפורש במפרט. הערה זו נוגעת לאספקטים המקצועיים 

עיגון ואבטחת העץ בכל  חפירות גישוש, הקטנת הגוש, הנוף, חיתוך שורשים,

חיפוי,  מריחת חוזרת של משחת פצעי גיזום, הנפה, הובלה, שתילה, הלבנה,שלב, 

  .אחסנה זמנית של העצים המועתקים וכד', הזנה, שימוש בפונגצידים שקיהה

בכל שלבי העבודה והאחזקה ללא  על הקבלן מוטלת החובה לתאם את פעולותיו  4.3    

עם שאר הרשויות הקשורות  ותיאום לרבות קבלת אישורים יוצא מן הכלל,

חב' חשמל, , משטרה,  פקיד היערותלמהלך הפרויקט כגון: אישור העתקה של 

כל התשלומים המחויבים ע"י הרשויות ישולמו ע"י  מוקד, וכיו"ב.–עיריה בזק, 

הקבלן ויהיו כלולים בהצעתו ולא ישולמו בנפרד. על פי שיקול דעתו של רשאי 

המפקח להורות למזמין לבצע את התשלומים ישירות ולקזזם מהתשלומים 

 האישורים הנדרשים. המגיעים לקבלן, העבודה לא תאושר לביצוע ללא קבלת

  ואספקת אדמה פינוי פסולת  .5  

באותו יום עבודה ואו באופן המיידי  ו במלואםפינוי פסולת, גזם, עפר, פסולת וכיו"ב ייעש    

תוך כדי העבודה כאשר יש באלו להפריע לתנועת כלי רכב והולכי רגל או מכל סיבה 

מאושר תהיה באחריותו ועל  אחרת. פינוי פסולת ועפר מסוג כלשהו ופנוי גזם לאתר שפך

  חשבונו של הקבלן, ללא תוספת תשלום.
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  מועדים  .6  

העתקת דקליים ועצים טרופיים וסוב טרופיים תבוצע בחודשים האביב והקיץ   6.1    

ספטמבר, עצים נשירים אמיתיים יועתקו בחודשי החורף כשהם -בלבד אפריל

בוצע העתקה מחוץ בתרדמה, בחודשים ינואר פברואר. לפי הנחיית המפקח ת

  למועדים אלו.

  הגיזום, העתקה והשתילה יבוצעו ברצף.   6.2    

   הנוף גיזום  .7  

  גיזום הנוף יתבצע ע"י גוזם בעל תעודת "גוזם מומחה".  7.1    

, וסניטציה מלאה קודם לתחילת עבודות חיתוך 30-50%- גיזום קל עד בינוני, כ  7.2    

של הקבלן הראשי לתנועת כלים  השורשים. הגזום בשלב זה יותאם גם לצרכיו

  ומשאיות או לכל צורך אחר. מידת הגזום, אופיו והקפו יקבעו ע"י האגרונום.

שלד הנוף עד לדרגה רביעית ישמר בשלמותו, עם זאת האגרונום רשאי לבצע   7.3    

שינוי כל שהוא בהקף הגיזום, להתאימו למסלול ההובלה ומיקום העצים 

המקצועי הבלעדי. גיזומי תיקון במידה וידרשו לשתילה, הכל לפי שקול דעתו 

יבוצעו בכל שלב ושלב. הגיזום יכלול הקצרה, הסחה, דילול, חידושי חתך 

  וסניטציה מלאה

  מטר. 7 -5מטר וגובהו כולל הגוש בטווח של  3-5קוטר הנוף יהיה בטווח של   7.4    

  בדקליים על פי גובהם המלא.

, על פי מיקום השתילה של הגיזום יםסופיוהרוחב ההחיתוך והגובה  נקודות  7.5    

  בשטח. האגרונום יייקבעו בכל שלב ושלב ע" ומסלול ההובלה,

של משחת  לפחות, ממ" 1עבה,  בשכבהיימרחו  ס"מ 10מעל  פצעי הגיזום  7.6    

  פצעי גיזום על הגזע יימרחו בכל קוטר. .או "נקטק" בלזם"-לאק" או" באילטון"

 40%" לובן"בבאופן מלא ואפקטיבי ביותר,  ,יולבןברחבי העלים,  ,העץ כולו נוף  7.7    

  .האגרונום יאחר שיאושר ע" שו"עחומר  או

במהלך אותו יום בזו אחר זו ו ברצףכולן יבוצעו  , למעט הגיזום,הפעולות כל  7.8    

 העבודה.

  מערכת השקייה והשקייה  .8  

קודם לתחילת עבודות כלשהן יש להתקין בסמוך לעצים, בכל נקודת שתילה,   8.1    

מ"מ לפחות. מקור מים זה יעמוד לרשות  25מקור מים זמין וקבוע בקוטר של 

הקבלן בכל שלב ללא יוצא מן הכלל. על הקבלן להעמיד מיידית מקור מים 

  יביל במידת הצורך, בכל מקרה של תקלה כלשהי ולכל פרק זמן שידרש. חלופי,

הקבלן יתחבר למקור מים בסביבה כפי שיורה המזמין ויתקין בראשו מד מים.   8.2    

כל העבודות הכלולות בחיבור אל מקור המים, כולל חציות והתקנת שרוולים, 

  יהיו על חשבון הקבלן וכלולים בהצעתו. 

ראש מערכת להשקיה ממוחשב הכולל שעון, ברז חשמלי, מסנן  הקבלן יתקין  8.3    

ווסת לחץ וברז ראשי לצורך השקייתו הסדירה של העץ בכל התקופה משלב 

  חיתוך השורשים ועד למועד העתקתו.

ראש המערכת יהיה מוגן בארגז בתוך מתחם גדר הרשת או בכל מקום שיקבע על   8.4    

  יזם וגניבות.ידי המזמין כמקום המועדף להגנה מונדל
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קו המים מהמקור עד לקרבת העץ יטמן בקרקע או יתלה באויר. קו האספקה   8.5    

מ"מ או בקוטר גדול יותר על פי  32תקני בקוטר  6יהיה צינור פוליאתילן דרג 

כמות העצים  והספיקה הנדרשת. מיקום הקו ואו טמינתו יקבעו כך שבכל מהלך 

  העבודות תשמר שלמותו.

  על שמוש במחברי שן. חל איסור  8.6    

הקבלן אחראי לתקינותה של מערכת השקיה בכל עת ולהפעלתה ע"פ תוכנית   8.7    

  ההשקיה שתקבע מפעם לפעם ע"י האגרונום.

  מערכת ההשקיה על כל פרטיה תוגש מראש לאישורו של האגרונום.  8.8    

ם לפי הצורך והתקדמות עבודות ההנדסה באתר יוסטו ראש המערכת וקו המי  8.9    

 המזין ויותקנו מחדש.

  מועד העתקה  .9  

  .אגרונוםה יבלעדי ע" באופןייקבע המדויק ההעתקה מועד   9.1    

כל הכלים  עםמיידית ייערך ויהיה מוכן  קבלןעם קבלת פקודת עבודה, ה  9.2    

  .תוך שבוע ימים מקבלת הנחייה העתקהביצוע מלא של והאנשים ל

  העתקה מיידית של העצים, כולם או חלקם. לפי הנחיית המפקח תבוצע בכל עת   9.3    

  ושתילה  העתקה  .10  

שטחי מצעים ודרכים, באתר העקירה והשתילה, יוכשרו לתנועת הכלים הכבדים   10.1    

והמנופים. השטחים שיוכשרו יעמדו בעומסים הנדרשים לפעולה תקינה 

  ואפקטיבית של הכלים.

חר בדיקה  של האגרונום ואישורו לא ינתן אישור לעבודה בשלב זה אלא רק לא  10.2    

באשר לאמצעי ההנפה וההובלה. בשיקול דעתו ילקחו בחשבון מצב השורשים 

והסיכויים בשמירת גוש השורשים שלם, משקל הגוש המשוער, נקודות האחיזה 

והנזק העלול להגרם להם בהנפה, סיכויים לשבר ענפים, בחינת המסלול להובלה, 

בהשקיה במקום החדש וכל פרט אחר לפי  נקודת השתילה החדשה, הערכות

  שעות מאישור האגרונום. 48שיקול דעתו. החפירה להעתקה תחל תוך 

סדר העתקת העצים הקצב וההקף יקבעו בשטח, בין השאר על פי המגבלות   10.3    

  והצרכים של הפרויקט.

או שו"ע  JCBחפירת גושי השורשים תיעשה באמצעות מחפרון אופני מסוג   10.4    

  מוד לרשות הקבלן בכל מהלך העבודות. שיע

חפירה, ניתוק השורשים, הנפה, הובלה ושתילה יעשו לכל עץ בנפרד במקרה של   10.5    

עצים גדולים ובמקרה של שתילה נקודתית ללא הובלה  או לכל מקבץ עצים 

  במקרה של עצים קטנים ובינוניים.

יפורק בזהירות רבה לפחות מטר  3.0 בקוטר ,מסביב לגזע העץהאספלט והרצוף   10.6    

שיש בו  ואלמנט בסביבה וכל גורם , מצעיםפסולתביותר ויסולק כך גם לגבי כל 

העבודה תתבצע בזהירות  ואנשים ולנוחיות העבודה. כלים לנגישותלהפריע 

  מירבית מבלי לפגוע בגזע ו/או בשורשי העץ. 

מבסיס הגזע, תבוצע  מטר 1-2-מטר, במרחק של עד כ 2.00- מחפורת בעומק של כ  10.7    

בכל הקף העץ. רוחב החפירה יהיה ככל שידרש כדי לאפשר עבודה נוחה בתוכה 

ובשוליה לבצוע מלא ואפקטיבי של כל הפעולות. החפירה תחל משולי המחפורת 
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החיצוניים כלפי העץ. עומק החפירה וקוטרה יקבעו על פי הממצאים לגילוי 

האגרונום אשר יבקר את התהליך מערכת השורשים העקרית כפי שיאובחן ע"י 

  כולו. 

 אחתבניצב לכל ידנית יתבצע מערכת השורשים העקרית בהקף הגוש  חיתוך  10.8    

. שורשים גלויים או כאלו שיחשפו יחתכו בקצותיהם ע"י משור פאות הגושמ

שרשרת או ע"י מזמרת זרועות החיתוך יחל רק לאחר חשיפה מלאה של גוש 

  ס"מ מתחתיה. 50ר) וחפירה נוספת של מט 1.0- השורשים העקרי (כ

ניתוק גוש השורשים מבסיסו יעשה ע"י שילוב של עבודות חפירה בשולי הגוש   10.9    

מתחתיו וחיתוך מערכות שורשים, בכל הקף הגוש. לניתוק סופי של הגוש בלבד 

תותר אחיזתו ע"י רצועה ומנוף שיקשרו לאחד מענפי העץ והסטתו או שימוש 

  ף המחפרון'.דומה באמצעות כ

הקטנת משקל הגוש  באופן מיכני תיעשה על פי הנחיות המפקח ושיקול דעתו   10.10    

  הבלעדי בענין זה.

בכל שלב מתחילת החפירה לצורך העתקה ועד לשתילה ישמר גוש השורשים   10.11    

  כשהוא לח ורטוב.

עובדים מודגש שוב כי על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הבטיחות לשמירת שלום ה  10.12    

והסביבה באזור הגוש בשלב זה של העבודה. גוש השורשים יעוגן ויתמך בכל שלב 

ושלב ככל שידרש כדי להבטיח את העובדים ולמנוע את נפילתו הבלתי מתוכננת 

 של הגוש. כל שינוי מהוראה זו יחשב כאחריותו הבלעדית של הקבלן.

  נפהה  .11  

  ערכת השורשים מהקרקע.ההנפה תבוצע רק לאחר ניתוק מלא של מ  11.1    

כריכות  10מייד עם הנפתו הקלה יעטף הגוש ברשת ניילון גמישה 'פלקסנט',   11.2    

  לפחות.

המתאים למשקל הגוש. כושר בעל כושר הנפה  מנוףתיעשה באמצעות  ההנפה  11.3    

. בכושר ההנפה יילקחו בחשבון האפשרות ההנפה הסופי יגזר מגודל הגוש והנוף

והאומדן לגבי  בסמוך לעץ באתר ובמקום הנטיעה החדש המנוףלהתמקמות 

משקל הגוש. האחריות הבלעדית להפעלת מנוף/מנופים בעל כושר הנפה מתאים 

  היא בידיו של הקבלן.

לצורך ההנפה יקשר העץ בענפיו הראשיים או בראשו בענף שהושאר במכוון   11.4    

 יהיורצועות ת. הנקודו 2-3למטרה זו, באמצעות רצועות הנפה במספר נקודות 

תקינות ובעלות כושר מטר,  6באורך מינימלי של , רוחבן לפחות מס" 10 , רחבות

הקבלן יציג את הרצועות למפקח העבודה  למשקל הגוש והעץ. המתאיםנשיאה 

  שעות קודם לתחילת עבודות החפירה. 48לאישורו 

נפה בבסיס הגזע לחילופין יונח העץ על צידו ויורם לאחר קשירתו ברצועות הה  11.5    

  ובראשו. אין ללפף את רצועות ההנפה כעניבת חנק.

  אזורי החביקה ימוגנו בשכבה עבה ואפקטיבית של מזרוני ספוג קשיחים.   11.6    

וזהיר תוך שמירת שלמות הגוש, קליפת הגזע  מדורגתיעשה באופן  ההנפה  11.7    

  מנעות משבר כלשהו.יוהענפים וה
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  הובלה  .12  

או כל פלטפורמה ומוביל  טנקים" מובילפלטפורמה של " ג"ע על צידונח יוהגוש   12.1    

אחרים שיש בהם להוביל בבטחון ובשלמות את העץ המועתק ולשמר את מירב 

הנוף כפי שהוגדר. העץ יעוגן במספר רב של נקודות אל הפלטפורמה תוך שימוש 

 השתילה נקודתאל  ויוסע באמצעי הגנה לשמירת שלמות הקליפה הגזע והענפים,

קבלן, נהג המשאית ה יע" ייבחן מראשמסלול כפי שנקבעה ע"י המפקח. ה

  והאגרונום.

  ידרש לשמירת שלמות הגוש.יוזהירה ככל ש איטיתתיעשה בנסיעה  ההובלה  12.2    

  ובאמצעי טיפוס. שרשרתשהצטייד במשור גוזם מיומן  יתלווה ע" המשאית  12.3    

ותנועה יהיו באחריותו הבלעדית של הקבלן, כל התיאומים הקשורים בתעבורה   12.4    

כולל הכשרת דרכים זמניות, סילוק כלי רכב חונים, גזום חלקי נוף בולטים, 

  פירוק תמרורים ואלמנטים שיש בהם להפריע למעבר והתקנתם מחדש וכדומה.

 לפי הנחיית המשטרה ואו העיריה תבוצע ההובלה בשעות הלילה.  12.5    

  אחסון ביניים  .13  

לפי הצורך יאוחסנו העצים המועתקים באתר העקירה או השתילה עד למועד   13.1    

  נטיעתם.

  שעות. 24האחסון יעשה לפרק זמן שאינו עולה על   13.2    

האחסון כולל העמדת העצים או השכבתם על צידם, תילול לכיסוי מלא בעפר של   13.3    

 וף.גוש השורשים, כיסוי הגזע והענפים ביוטה והשקיה רצופה בטפט

  לבור הנטיעה הורדה  .14  

או ע"י  המשאית גבהם הועמס ע" ובאופןהנטיעה באמצעים  בוריורד מהמשאית אל  העץ    

  .המנוף

  ובור הנטיעה תילהש  .15  

לפי הנחיית המפקח לא יעשה שימוש בקרקע המקומית שתיחפר מבור הנטיעה   15.1    

חול בהרכב  85%חול חמרה (מינימום  –ובמקומה יספק הקבלן אדמה גננית 

  מכני), בכל כמות שתדרש למילוי הבור ושוליו.

מקוטר הגוש ועומקו יהיה זהה לגובה  1.5בור הנטיעה יוכן מראש. רוחבו יהיה פי   15.2    

, הכל לפי סוג הקרקע ומידת הניקוז במקום 10%-הגוש או קטן מגובה הגוש ב

  והנחיות המפקח.

קום וכיוון ענפיו של העץ ויעמוד ישר כיוון השתילה יקבע על פי מגבלות המ  15.3    

  כנדרש.  

 30גובה צואר השורש יהיה גבוה באופן ברור ובולט מנקודת הניקוז הסמוכה,   15.4    

  ס"מ לפחות.

  מיקום השתילה באתר שנבחר יקבע ויאושר מראש ע"י המפקח והמתכנן.  15.5    

  מים עד למחציתו. העץ יונח העץ במרכז הבור, רק לאחרי מכן יש להזרים אליו  15.6    

הקבלן יערך מראש עם מקור מים מתאים בלחץ וספיקה גבוהים. במידה ואין   15.7    

  קוב לפחות.  6מקור מתאים בסביבה יעמיד הקבלן מיכלית עם בוסטר בנפח של 
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ק"ג 'אקזקט' או דשן מלא  0.5ליטר בתוספת  60קומפוסט בכמות כוללת של    15.8    

מבוקר לשנה לעץ  יפוזר באופן אחיד ובהדרגה על כולל מיקרו אלמנטים בשחרור 

  גבי גוש השורשים  ובשוליו במהלך השתילה.

מטר ליצירת גומה  3ס"מ תוגבה בכל הקף הגוש בקוטר של  50גדודית בגובה   15.9    

קוב, מייד  5והעץ יושקה בגודש באמצעות צינור בלבד, בכמות מינימלית של 

  כמות למחרת היום. לאחר גמר פעולות השתילה ושוב באותה

מערכת ההשקיה תפרש ותחובר אל מקור המים והמחשב כמתואר בפרק   15.10    

ההשקיה. מערכת השקיה תוצנע מתחת לחיפוי. תוכנית ההפעלה להשקיה תקבע 

  ע"י האגרונום.

ס"מ ע"ג גוש  15חיפוי שבבי עץ, מאושר ע"י האגרונום, יפוזר בגומה בשכבה של   15.11    

 מטר. 3מינימלי של השורשים ובקוטר 

  תמר וושינגטוניה ומינים אחרים  -העתקת דקליים   .16  

  העתקת הדקליים תבוצע בכל שלב ומועד עליו יורה המפקח.  16.1    

  ס"מ. 150- העץ יעקר באמצעות מחפרון, קוטר הגוש וגובהו לא יפחתו מ  16.2    

ת בראשם מהעלים יוסרו עד לבסיסם, העלים הנותרים יקוצצו קלו 50%-כ  16.3    

  מ"מ. 2ויאוגדו בכל הקפם מסביב לולב בחוט זיסל מתכלה 

העקירה, הגיזום, הקשירה, ההובלה והשתילה יבוצעו ברצף עד לסיומה המלא   16.4    

  של העבודה.

כל הכללים הרלוונטים להעתקה, שתילה, הזנה, הובלה, הנפה, כריכת הגוש,   16.5    

  .אחריות ותחזוקה וכולי ייחולו לגבי הדקליים

לפי החלטת המפקח תתבצע העתקה נקודתית ללא הובלה, כלאמר עקירה, הנפה   16.6    

ושתילה בסמוך לנקודת העקירה או בנקודת העקירה בכל עומק שיקבע 

  להתאמתו לפתוח השטח.

במהלך הימים שלאחר השתילה יפעל הקבלן באופן שיטתי ונמרץ, לפי הצורך,   16.7    

  זקוף וישר.לתקן את עמדת הדקלים כך שיעמדו 

חודש ימים לאחר שתילה יוגמע כל דקל בקוטל מזיקים 'קונפידור' או שו"ע לפי   16.8    

סמ"ק לעץ. החומר יומס במשפך ולכל עץ ינתן נפח תרסיס  15-25גודל העץ בין 

  ליטר, מסביב לגזע העץ 10של 

  אחזקה ובקרה  .17  

שים מאז העתקתם חוד 12הקבלן אחראי להשקייתם הסדירה של העצים במשך   17.1    

אלא אם כן נמסרה לו הודעה כי האחריות לתחזוקה עברה לידי הרשות 

המקומית. אחזקת העץ ומערכת ההשקיה תיעשה ע"פ כל הכללים במפרט הבין 

  ולפי הנחיות האגרונום שינתנו מפעם לפעם. 41.5ו  41משרדי פרק 

  הקבלן יתאם עם האגרונום ביקורת תקופתית של אחת לחודש.  17.2    

אחת לחודש ביום ב' של השבוע הראשון בחודש יפיץ הקבלן במייל דו"ח בקורת   17.3    

מטר,  0.75הנוגע למצבם של העצים. בדו"ח יצוין מצב הרטיבות בקרקע לעומק 

  והערכה כללית באשר למצב העצים.
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אם מסיבה כלשהיא בפרק הזמן מהשתילה ועד למסירה או עד שנה משתילה לא   17.4    

עצים, זה יעקר על גוש שורשיו ויסולק לאתר מורשה על פי ההנחיות נקלט אחד ה

  לפינוי גזם. הבור ימולא באדמה גננית ויטושטש.

באם העץ הועתק עפ"י המפרט ובאישור האגרונום ועדין לא נקלט, פינוי העץ       

  יהיה ע"ח המזמין. אם לא קיבל אישור האגרונום הפינוי יהיה ע"ח הקבלן.

 . הסוג והמין יקבעו ע"י האדריכל.8עץ שלא נקלט ישתל עץ צעיר גודל במקום כל   17.5    

  לוחות זמנים לבצוע ומסירה  .18  

 15המזמין רשאי לדחות את בצוע פעולות העתקה חלקה או כולה לכל מועד, עד   18.1    

  ממתן צו התחלת עבודה.חודשים 

ב ככלולה בהצעת לא יבוצעו תשלומים נוספים בגין דחייה מסוג זה והיא תיחש  18.2    

  הקבלן.

חודש מסיום העתקה או במידה ויוחלט על מסירה מוקדמת יותר יבוצע  12מתום   18.3    

הליך מסירה לנציגי הרשות המקומית. בעת המסירה על מערכת ההשקיה להיות 

תקינה בכל חלקיה. זו תושאר במקום ותיחשב רכושה של הרשות המקומית. 

  ליטר לעץ.  200בכמות של של שבבי עץ יפוי שבוע לפני מועד המסירה יחודש הח

 

  העתקה בהכנה מוקדמת 40.01.03

  מבוא  .1  

  העתקה בהכנה מוקדמת זהה במרבית מרכיביה להעתקה מיידית ללא הכנה מוקדמת.     

בהליך העתקה בהכנה מוקדמת מתבצע גיזום נוף וחיתוך שורשים  אלא שהעתקה בפועל     

  חודשים. 1-9מתבצעת רק לאחר מספר חודשים  

ההנחיות להעתקה ללא הכנה מוקדמת תקפים להעתקה בהכנה מוקדמת בתוספת     

  הסעיפים והפעולות הנדרשות להכנה המוקדמת.

  תיאור כללי של העבודה  .2  

  כמתואר בהעתקה רגילה.    

  ותיאום בקרה פיקוח  .3  

  כמתואר בהעתקה רגילה.    

  ואספקת אדמה פינוי פסולת  .4  

ה, אל שהפינוי יחול על שלב הכנה המוקדמת והעתקה בפועל כמתואר בהעתקה רגיל    

  כאחד.

  אחריות  .5  

  כמתואר בהעתקה רגילה.    

  מועדים  .6  

עבודות העתקה יבוצעו תוך שבוע ימים מאישור העבודה וקבלת פקודת עבודה   6.1    

  ע"י המזמין.

  חיתוך השורשים וגיזום הנוף יעשו בכל מועד שיורה המפקח.  6.2    
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  ת השקייה והשקייהמערכ  .7  

קודם לתחילת עבודות כלשהן יש להתקין בסמוך לעץ מקור מים זמין וקבוע   7.1    

צול לפחות. מקור מים זה יעמוד לרשות הקבלן בכל שלב ללא יוצא  1בקוטר של 

מן הכלל. על הקבלן להעמיד בהתראה מיידית מקור מים חלופי, יביל במידת 

  ל פרק זמן שידרש.הצורך, בכל מקרה של תקלה כלשהי ולכ

הקבלן יתחבר למקור מים בסביבה כפי שיורה המזמין ויתקין בראשו מד מים.   7.2    

כל העבודות הכלולות בחיבור אל מקור המים, כולל חציות והתקנת שרוולים, 

  יהיו על חשבון הקבלן וכלולים בהצעתו. 

י, מסנן הקבלן יתקין ראש מערכת להשקיה ממוחשב הכולל שעון, ברז חשמל  7.3    

ווסת לחץ וברז ראשי לצורך השקייתו הסדירה של העץ בכל התקופה משלב 

  חיתוך השורשים ועד למועד העתקתו.

ראש המערכת יהיה מוגן בארגז בתוך מתחם גדר הרשת או בכל מקום שיקבע על   7.4    

  ידי המזמין כמקום המועדף להגנה מונדליזם וגניבות.

ץ יטמן בקרקע. להטמנת הקו בשטחי מדרך קו המים מהמקור עד לקרבת הע  7.5    

ס"מ להטמנת  15ס"מ ובעומק  10יחרוץ הקבלן באספלט חריץ מדויק ברוחב 

. להטמנה 1:1הקו. מילוי חוזר של החריץ יעשה בתערובת חול ובטון ביחס של 

בשטחים מרוצפים יפרק הקבלן את הריצוף, יטמין את הקו כמתואר ויחזיר את 

  הריצוף למצבו הקודם. 

  ניתן להעביר את צינור ההשקיה כשהוא תלוי על צמרות העצים.      

מ"מ (על פי  25/32תקני בקוטר  10קו האספקה יהיה צינור פוליאתילן דרג       

  הספיקה ומרחקי ההובלה).

  חל איסור על שמוש במחברי שן.  7.6    

הקבלן אחראי לתקינותה של מערכת השקיה בכל עת ולהפעלתה ע"פ תוכנית   7.7    

  קיה שתקבע מפעם לפעם ע"י האגרונום.ההש

  מערכת ההשקיה על כל פרטיה תוגש מראש לאישורו של האגרונום.  7.8    

הוראות ההשקיה והדרישה להתקנת מערכת ההשקיה תקפות לשלב ההכנה   7.9    

  ובאזור השתילה מחדש כאחד.

 לפי הצורך והתקדמות עבודות ההנדסה באתר יוסטו ראש המערכת וקו המים  7.10    

  המזין ויותקנו מחדש.

כריכות של קווי טיפטוף  8-מייד עם התקנת קו ההשקיה ילופף צואר השורש ב  7.11    

קוב  5ס"מ) והעצים  יושקו במנה חד פעמית של  50ל/ש טפטפת כל  1.6(טפטפת 

 ליטר לעץ ליום. 100-200לעץ. תוכנית ההשקיה תכוון להשקיה יומית של 

   הנוף גיזום  .8  

  הגיזום התבצעו בשני שלבים עקריים: עבודות  8.1    

, וסניטציה מלאה קודם לתחילת עבודות 30%- : גזום קל עד בינוני, כשלב א'      

  חיתוך השורשים.

: גיזומים משלימים לקראת להעתקה בפועל בכל גובה ומועד שיקבעו ע"י שלב ב'      

  האגרונום.

 כל השאר כמתואר בהעתקה ללא הכנה מוקדמת.  8.2    
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  מקדים שורשים  חיתוך -  שלב א'  .9  

קודם לתחילת עבודות אלו יש להתקין בסמוך לעץ מקור מים זמין וקבוע בקוטר   9.1    

לפחות. מקור מים זה יעמוד לרשות הקבלן בכל שלב ללא יוצא מן הכלל.  1"של 

על הקבלן להעמיד בהתראה מיידית מקור מים חלופי, יביל במידת הצורך, בכל 

כל פרק זמן שידרש. ראה הנחיות מדויקות בסעיף מקרה של תקלה כלשהי ול

  "מערכת השקיה והשקיה".

  הגיזום. הקשורות יתבצעו יום למחרת הפעולותכל שאר והשורשים חיתוך   9.2    

יפורק בזהירות רבה מטר לפחות  3.0 בקוטר ,מסביב לגזע העץהאספלט והרצוף   9.3    

שיש בו  ואלמנט בסביבה וכל גורם , מצעיםפסולתביותר ויסולק כך גם לגבי כל 

העבודה תתבצע בזהירות  ואנשים ולנוחיות העבודה. כלים לנגישותלהפריע 

מירבית מבלי לפגוע בגזע ו/או בשורשי העץ. הערה: סילוק המצעים והחול מתחת 

לריצוף יעשה רק במידה והתקבלה לכך הנחייה מפורשת מהאגרונום, בכל מצב 

  לתוכם.אחר אין לסלק חומרים אלו או לחפור 

 3-ס"מ תיחפר מסביב לכל עץ ב 50-75ס"מ ועומק של  40-60תעלה צרה ברוחב   9.4    

פאותיו. הפאה הפונה אל הכביש תשמר שלמה ללא חפירות וללא פירוק של אבן 

  השפה. החפירה תבוצע כמלבן או כרבוע מסביב לכל עץ במרחק של

מצואר  ס"מ מצואר השורש. המידות הסופיות של מרחק החפירה 75-100

השורש, עומקה ואופן פיזורה מסביב לגזע יקבעו בשטח על פי שקול דעתו 

  הבלעדי של האגרונום.

ס"מ. שולי הגוש  30מחפרון עם כף צרה של  -החפירה תבוצע באמצעות מיני   9.5    

הסופיים והמשך חפירה יעוצבו בעבודה ידנית בלבד באמצעות אתי חפירה 

גוש יעשה באמצעות משורים ומזמרות בלבד. מושחזים וחיתוך השורשים לדופן ה

  הגוש יעוצב ידנית כעגול סימטרי.

על פי מגבלות התשתית והוראת המפקח תבוצע החפירה באמצעים ידניים בלבד,   9.6    

  חשיפת השורשים וחיתוכם במשור שרשרת ומזמרות.

בכל מהלך העבודות ועד למועד העתקה ימנע הקבלן מפגיעה בדופן הגוש   9.7    

  ירתה והתעלה שנחפרה תישמר שלמה.ושב

מייד עם סיום חפירת התעלות תפרש צנרת ההשקיה בטפטוף בכל היקף הגוש.   9.8    

ס"מ מצואר השורש ומקו לקו עד לקצה  30הקו יפרש בספירלה במרחק של 

ס"מ מטפטפת לטפטפת  30הגוש. הטפטפת תהיה מתווסתת, במרחק של 

מטר באמצעות עוגני מתכת  1יעוגנו כל ל/ש. צינורות הטפטוף  1.6ובספיקה של 

  ס"מ. 40מכופפים בצורת ח' ובאורך כולל של 

ליטר לעץ יחד עם דשן בשחרור מבוקר לשנה מסוג 'אקזקט'  5הומוס בכמות של   9.9    

  גרם לעץ. 500או שו"ע יפוזר על פני הגוש בכמות של 

רת הטפטוף, התעלה ס"מ, על גבי צנ 15פני הגוש יחופו בשכבת רסק עץ שגובהה   9.10    

תמולא בחיפוי למלוא גובהה. החיפוי ע"י שבבי עץ איקליפטוס נקיים משאריות 

  ס"מ. 5לפחות בקוטר  50%ס"מ כשמתוכם  3-7כלשהן. גודל השבבים יהיה 

  שעות. 24מייד עם סיום עבודות החיפוי תנתן השקיית רוויה בטפטוף למשך   9.11    
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להעתקה יקבע בכל נקודת זמן ע"י  משטר ההשקיה בשלב ההמתנה ועד  9.12    

ליטר  100פעמים ביום בכמות כוללת של  3האגרונום. תדירות ההשקיה תהיה 

  .1300, 1000, 700ליום, שעות ההשקיה 

עם סיום העבודות יגודר השטח מסביב לכל עץ בגבולה החיצוני של התעלה. ראה   9.13    

  הנחיות לגידור ושילוט.

ום שלב א' לעיל ועד להעתקה בשלב ב' תשמר שלמות בכל מהלך התקופה מסי  9.14    

ימים  3התעלה, מערכת ההשקיה על כל חלקיה והגדר ותבוצע בקרה אחת ל 

 לפחות. 

  גידור ושילוט  .10  

  הקבלן יגדר את העצים מייד לאחר ביצוע השלב הראשון של חפירת הגוש.  10.1    

  לות התעלה ובצד אבן השפה.הגידור יבוצע מסביב לכל עץ כרבוע  או מלבן בגבו  10.2    

מטר לפחות והיא תעוגן בחוזקה באמצעות נעיצת עמודי  1.2גובה הגדר יהיה    10.3    

  מתכת בכל אחת מפינות המלבן.

בשתי קצוות המתחם להעתקה יותקנו שלטים מאיר עיניים מודפס ע"ג פח   10.4    

וכן השלט: ס"מ. ת 50X60מגולוון צבוע בלבן ומעוגן היטב לקרקע. מידות השלט 

  "כאן מבוצעות עבודות הכנה להעתקה העצים אנא שמור על שלמות המקום"

  מועד העתקה  .11  

   .אגרונוםה יבלעדי ע" באופןחודשים מחיתוך שורשים ויקבע  1-9ההעתקה מועד   11.1    

 כל שאר הפרטים כמתואר בהעתקה רגילה.  11.2    

  ושתילה  העתקה  .12  

  כמתואר בהעתקה רגילה.    

  נפהה  .13  

 כמתואר בהעתקה רגילה.    

  הובלה  .14  

 כמתואר בהעתקה רגילה.    

  אחסון ביניים  .15  

 כמתואר בהעתקה רגילה.    

  לבור הנטיעה הורדה  .16  

 כמתואר בהעתקה רגילה.    

  ובור הנטיעה תילהש  .17  

  כמתואר בהעתקה רגילה.    

  אחזקה ובקרה  .18  

 כמתואר בהעתקה רגילה.    

  ומסירה לוחות זמנים לבצוע  .19  

 כמתואר בהעתקה רגילה.    
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  הכשרת הקרקע 40.01.04

עם תום פיזור אדמת הגן , יישורה הסופי והתקנת מערכת ההשקיה ( המוצנעת), יש   .1  

. כעבור שבועיים 2מים לצורך הנבטת עשבי בר ולהדבירם לפי סעיף בלהרוות את השטח 

 :רסס במידה והייתה נביטה כדלהלןליש 

  .דו קטלון או דלפון 1%ונע נביטה ובבחורף במ  1.1    

 .""דגונל 1.5% - 1אונדאפ" או ר" 2% - ב –ספט') - בקיץ (מרס  1.2    

בתום תקופת שבועיים, משהובטח שאין נביטה חוזרת של עשבים, יש לתחח את הקרקע   .2  

ק"ג  50 -לדונם, סופר פוספט  ק"ג 50 - תוך הצנעת דשנים כימיים כדלקמן: גופרת אמון 

  .לדונם ק"ג 50 - אשלגן גופריתי לדונם ו

פי התוכנית והוראות המפקח לבגמר הדישון והתיחוח יש לבצע יישור סופי ומוחלט   .3  

  .באתר

  

  ריסוס שטחי מדרך בקוטל עשבים 40.01.05

כוז יבר ”Xס בחומר קוטל שורשי צמחייה בתרסיס המכיל "ברומסיל" או "הייבר וריס  .1  

  ) עבור דונם אחד.2%ליטר מים ( 100ק"ג חומר הריסוס לכל  2של 

סוס יעשה בשטחים סלולים או מרוצפים ובהתאם להוראות המפקח באתר. הרי  .2  

  ים יחזרו על עצמם עד להשמדה מוחלטת במרווחי זמן של שלושה שבועות.וסהריס

על הקבלן לקחת בחשבון שימוש חוזר בריסוס אחר, במקרים מסויימים וזאת עד   .3  

  אתר.ב חשבים ובהתאם להוראות המפקלהשמדה מלאה של הע

  

  אופני מדידה ותכולת מחירים 40.01.06

  העתקת עצים  .1  

העתקת עציים תשולם לפי יח' עץ ועל פי גודל העץ כמפורט בסעיפי כתב   1.1    

  הכמויות.

  הסעיף בכ"כ מתייחס הן להעתקה רגילה והן להעתקה מוקדמת.  1.2    

  כריתת עצים  .2  

  מתואר בכתב הכמויות.הלם לפי עבור כריתת עצים ישו    

  עקירת גדמים  .3  

עץ לכריתה ולא עקירת הגדם ומילוי הבור כמתואר כלולים במחיר ליחידת ה  3.1    

  ישולם עליהם בנפרד, אלא אם קיים באתר גדם בלבד.

וקם ושכבת אספלט מעל עבור כרסום גדם בגודל כלשהוא, מילוי מצעים והיד  3.2    

  ירת גדם.ישולם בנפרד, לפי סעיף עק

  עקירת עצים  .4  

  עבור עקירת עצים ישולם לפי המתואר בכתב הכמויות.    

  חיתוך שורשים  .5  

  עבור חיתוך שורשים ישולם לפי יח' עץ.    

  גידור זמני סביב עצים קיימים  .6  

  עבור גידור העצים ישולם לפי יח' עץ, המחיר גם כולל פירוק הגידור בהנחית המפקח.    
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 כולל בין היתר גם את כל האמור לעיל. 1-6סעיפים מחיר יח' ב -  הערה  

  

  עבודות עפר ומסלעות  40.02

  

  אדמת גן 40.02.01

  כללי  .1  

על האדמה להיות נקייה מיבלית, דורת אדם צובא ("קוצאב") גומא הפקעים ("סעידה")     

ו"חילפה". אם יתברר כי האדמה מזוהמת, ירסס הקבלן על חשבונו את העשבייה בחומרי 

עד להעלמות מוחלטת של הצמחייה. על  5%צורבניים מסוג "ראונד אפ", בריכוז  ריסוס

  הקבלן לקבל מהמתכנן ומהמפקח אישור מראש למקור האדמה וטיבה.

  אדמת גן מקומית  .2  

אדמת גן מקומית, אם תאושר, תהיה מחישוף פני השטח העליונים. האדמה תהיה נקייה     

ל גס להרחקת אבנים ושברי אבן. גודל אבן מצמחיה, עשביה, פסולת. יש לבצע סיקו

  ס"מ. 3מכסימלי מותר באדמה 

  אדמת גן מובאת  .3  

  אדמת גן מובאת תהיה מסוג חמרה בינונית, נקייה מעשביה ומזיקי שורש ולפי המפורט:    

מטר ומטה, למניעת קבלת אדמה משובשת  1.0אדמת הגן תהיה מעומק   3.1    

שנתית. האדמה לא -ל עשבייה חד ורבבשלוחות קנה שורש, זרעים ופקעות ש

  תכיל שאריות ו/או חלקי עשבי בר ממין כלשהו (פקעות/שורשים/קני שורש וכו').

  אדמת הגן תראה אחידה למראה ובמישוש ותהיה מפוררת היטב.  3.2    

דגימות לבדיקת קרקע של אדמת הגן יילקחו ממקור אדמת הגן ומערימות   3.3    

 2 –מ"ק אדמת גן  25ות לכל כמות מתוכננת של דגימ 3שהובאו לאתר. דרושות 

  דגימות ממקור הקרקע ואחת מערימות באתר.

  בדיקות הקרקע יעשו במעבדת שרות שדה של משרד החקלאות.  3.4    

 –פסילת מקור/ות אדמת הגן, אם תהיה, לא תזכה את הקבלן בפיצוי כלשהו   3.5    

  ת של אדמת הגן שנפסלה.ויהיה עליו לפנות המאתר מייד על חשבונו כל ערימה/ו

  הבדיקות יתייחסו לפרמטרים/ערכים הבאים:  3.6    

  חולית. –סוג הקרקע   3.6.1      

  10%שיעור החרסית לא יעלה על   3.6.2      

  15%שיעור החרסית + סילט לא יעלה על   3.6.3      

  85%שיעור החול לא יעלה על   3.6.4      

  ס"מ 5הקרקע לא תכיל אבנים מעל   3.6.5      

  10%שעור האבנים לא יעלה נפחית על   3.6.6      

  PH  =7.9חומציות הקרקע לא תעלה על   3.6.7      

  25% –גיר כללי   3.6.8      

  8% –גיר פעיל   3.6.9      

  מילימוס/ס"מ 1.5מוליכות חשמלית מירבית   3.6.10      

  מ"ג/מ"ק 30תכולת חנקן לא תעלה על   3.6.11      

  "גמ"ג/ק 15תכולת זרחן לא תעלה על   3.6.12      
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  מיליאק'/ליטר 10תכולת אשלגן לא תעלה על   3.6.13      

  גר'/ק"ג 0.3תכולת כלורידים לא תעלה על   3.6.14      

  SAR  =7.9בדיקת נתרן חליף לא תעלה על   3.6.15      

  מיליאק'/ליטר 5תכולת סידן ומגנזיום לא תעלה על   3.6.16      

  מ"ג/ליטר 8תכולת בורון לא תעלה על   3.6.17      

החומר יהיה נקי לחלוטין משאריות חומרים מונעי הצצה ו/או מעקרי   3.6.18      

 קרקע.

 מדידה ותשלום  .4  

מחירי היחידה כוללים גם ביצוע בדיקות באתר השאילה ובאתר העבודה, הצנעה   4.1    

ו/או ערבוב של זבלים ודשנים במלוא נפח הקרקע, אספקה הובלה ופיזור 

  .במקומות ובגבהים הנדרשים לפי התכניות

  המדידה לפי מ"ק נטו מדוד תיאורטית.  4.2    

  

  מסלעות 40.02.02

  ובנוסף לו להלן מס' השלמות: 40הכל כמפורט במפרט הכללי פרק   

פני הסלע הגלויים מתחתית הסלע התחתון ועד לראש  - מסלעות ימדדו כאנכיותה  .1  

  המסלעה. הצדדים כלולים במחיר ולא ימדדו בנפרד.

צב מסלעות ע"ג מילוי לא מהודק, כלומר הסלע התחתון יונח ע"ג שום מקרה אין לייב  .2  

  . אשו"- "מודיפייד 98%קרקע מהודקת בהידוק מבוקר של 

  ס"מ מינימום. 30ורת הסלעים הראשונה תהיה בעומק ש  .3  

ס"מ. אבנים  80/100/30ל שהסלעים יהיו מאבן גיר קשה ושטוחה במידות מינימום   .4  

מהכמות הכללית. יתר הכמות תהיה מאבנים גדולות  30% - מ במידות כאלה לא יהיו יותר

  יותר. 

  מסלעה תיבנה כדוגמת בניית בלוקים, כך שלא יווצרו פוגות מתמשכות. ה  .5  

סלעות המתוכננות ליד מדרגות, קירות, מדרגים או ריצופים ייוצבו בקרקע ע"י בד מ  .6  

  בד יש לאשר אצל האדריכל. את ה מ' מכל צד של המסלעה. 2.00גיאוטכני עד למרחק של 

  

  עבודות בטון  40.03

  קיר כובד 40.03.01

הסדרת תבניות עץ, לוחות או דיקטים בגב הקיר למידות הנדרשות בתוכניות. ניקוי יסודי   .1  

  של היסוד דלעיל כולל שטיפה במים.

ללא שכבות  כדוגמת הקיר הקיים קשה ובלתי פריכה לקטבניית חזית הקיר תיעשה באבן   .2  

  דוגמת הקיר הקיים.  מידותבמתקלפות 

המישקים יהיו שקועים מפני האבן ושולי האבן ישארו נקיות ולא מרוחות בטיט או   .3  

ללא תוספת אבני גוויל כשהתבנית הקדמית הינה  30-בבטון. יציקת גב תבוצע בבטון ב

בה בניה של אבן והתבנית האחורית כאמור לעיל. אין לצקת את גב הקיר בבת אחת לגו

  ס"מ. 40העולה על 

מטר האחד  2.0ובמרווחים של  2" - חורי ניקוז ייעשו כנדרש בתוכנית ובקוטר לא פחות מ  .4  

  בהתאם לתוכנית ויוסתרו מאחורי המישקים האנכיים.מהשני. חורי ניקוז יוסדרו 
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  הכנת חורים לעיגון הגדר באם הדבר נדרש בתוכנית בראשי הקירות.  .5  

  לפרט.הקיר יענה בכל לנדרש  הגימור העליון של  .6  

  

  ריצופים, אבני גן, אבני תיחום ומדרגות  40.04

  

  ןהאבני גן כלש 40.04.01

  ובנוסף לאמור בו להלן מס' השלמות: 40מפורט במפרט הכללי פרק כ כלה  

  השפה תונחנה בהתאם לתכניות ולפרט האדריכלי.   יאבנ  .1  

  קומות. עדיוס או שולם כל תוספת עבור הנחת אבני  שפה ברתלא   .2  

  מ' או ע"י ניסור אבנים.  0.30ו א 0.50 פה באורךש ית אבני שפה תיעשה ע"י אבנמהשל  .3  

 90מ', או בזווית ישרה של  0.60מ' או  0.50מות בהם יש פינה מעוגלת ברדיוס של ובמק  .4  

  חיצונית או פנימית, בהתאם לנדרש. - מעלות, יש להשתמש באבן פינה סטנדרטית 

סטנדרטיות , מצע סוג א' מהודק, שימוש באבני פינה 20-וגב מבטון בד סוי ה כוללתודבעה  .5  

  .ניסור אבניםו (לא תותר השלמה בבטון)

  

  ריצוף מכל סוג וגוון שהוא 40.04.02

פורט מטה מתייחס לסוגי ריצופים שונים, הכל בהתאם למצויין בתוכניות ובפרטים המל כ  

  השונים: 

המרצפות להיות בגוון אחיד לכל שטחן, כולל השוליים, הגוון יאושר רק על  -הריצוף  ןגוו  .1  

לאה וייבוש. לא יאושרו לשימוש מרצפות עם כתמים מ ו אשפרהרבעלגבי מרצפות ש

ם שגוון הצבע אינו אחיד לכל שטח פני המרצפה גם בטענה שהמרצפה אחרילבנים או 

ייצר שהמרצפות מכילות עדיין רטובה. כמו כן על הקבלן להביא אישור מהמפעל המ

  אבקה ליציקת הגוון בכמות לפי הנחיות היצרן.  

המרוצפים יהיה בהתאם למצויין בכתב הכמויות ו/או בתכניות ם ן בשטחיוילור העמהגי  .2  

  מקרה ללא פגמים. ובכל

ות לריצוף תיעשנה אך ורק ע"י ניסור מרצפות במסור חשמלי. באם רוחב השלמה מהשל  .3  

ובגוון הריצוף הצמוד.  אלהשלים את המרווח ע"י יציקה במקום בדוגמ ס"מ יש 5-קטן מ

מ"מ. לאחר היציקה יש לנקות מיידית את הריצוף  3-ב וףני הריצפמ היציקה תהיה נמוכה

  הצמוד מכל טיט בטון.  

ה ויש להתחבר לריצוף מדרכה קיים, יש להחליף במקומות החיבור מרצפות שבורות דבמי  .4  

  ישר ואחיד. ולקבל משטח חלק, 

  ץ.וח ין פיגמנט או גוון, הכוונה לפיגמנט תוצרתומקרה ובכל מקום אשר מצ בכל  .5  

וף, על הקבלן הריצם לא צוין בכתב הכמויות, ולא מופיעות בתוכניות דוגמאות אגם   .6  

  לקחת בחשבון שהריצוף הוא בשלשה גוונים לפחות ובדוגמא שתעוצב ע"י האדריכל.

שפה או כל גמר  יסור אבנים משולבות בחיבור לתפרים, קירות, אבניש צורך בני רכאש  .7  

היינה תמיד שלמות והניסורים יעשו באבנים ת הראשונה הרריצוף אחר, אבני הגמר בשו

  ף.שבתוך שטח הריצו
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ם בו יש לרצף מדרכה ישרה עם התחברות לסיבוב, הריצוף בסיבוב יהיה בדוגמת ובמק  .8  

רות בר לגמר הרדיוס לתוך הישורת, על מנת ליצור התחמ' מעב 1.00שך עד מבנייה ויי

  ות ובהשלמות.צפיסור מרנב דוגמת הריצוף במדרכה הישרה ללא צורך 

  בתכניות והפרטים השונים. ו/אות המרצפות יהיו בהתאם למצויין בכ"כ ומיד  .9  

ברצוף אבן "פורטו" יש למלא מרווחים (פוגות) בחול או בזלת ולהדק בעזרת פלטה   .10  

ויברציונית עם תחתית גומי, לאחר ההידוק לנקות היטב את השטח ולהתיז חומר נוזלי 

באמצעות מרסס או משפך לתוך (הפוגות) המרווחים ניתן להשתמש  ACKER2מסוג 

לקבלת מראה מיושן וזאת לפי הנחייה מיוחדת של  ACKER 1בחומר אבקתי יבש מסוג 

  האד' ובהתאם להנחיות היצרן

חול המצע יהיה חול ים או חול זיפזיף נקי מאבנים וכל פסולת אחרת.  –חול מצע   .11  

דוגמאות מהחול ומקורות האספקה חייבים באישור מוקדם של האד' והמפקח בשטח. 

עובי שכבת החול בהתאם למצויין בפרטים ובתכניות. יש למלא ולהדק את החול מתחת 

שהריצוף יונח ע"ג חול לריצופים עד לגבהים המתוכננים. על הקבלן לקחת בחשבון 

  מיוצב, בתערובת של חול וצמנט רטוב. לא תשולם תוספת על ריצוף ע"ג חול מיוצב.

 החול, הידוק השתית, מצע וף,צהרי את וללכי הריצוף באבנים משתלבות פחיר סעימ  .12  

סופי, כולל כל הדרוש ועד  חול לאחר השלמת העבודה למילוי מישקים, הידוק וריזפ

  בודה.עה של לביצוע מושלם

  

  אבן סימון לעיוורים 40.04.03

  בגוון.ס"מ  20/20/6ריצוף אבן סימון לעיוורים במידות   .1  

אבן הסימון לעיוורים תרוצף בצמוד לאבני שפה מונמכות למעברי חצייה ובמקומות     .2  

   שסומנו בתכניות.

בודה השלמת העעבודה כוללת את הריצוף, מצע החול, ניסור באבן, פיזור חול לאחר ה  .3  

  למילוי מישקים והידוק סופי.

  

  מדרגות 40.04.04

תוכניות המהנדס, על הקבלן להניח מדרגות פרט ובעל גבי פלטה ומשולשי בטון שיוצקו כנדרש ב  

  .הפרט(יחידה אחת) לפי טרומית אבן 

  המדרגה תהיה מסוג אבן טרומית נגישה, בגוון וגימור שיקבע ע"י אדריכל הנוף.  

  

  וט רחוב ושונותריה  40.05

  

  צביעת חלקי מתכת 40.05.01

לאחר ביצוע עבודת הכנה הכוללת הסרת כל החלודה  RALצביעת חלקי מתכת באתר בצבע מסוג   

שכבות צבע  2-שכבות צבע מגן וב 2-באמצעות מברשות פלדה או באופן אחר מאור, צביעה ב

RALעו בהתאם להוראות היצרן.; גוון לפי בחירת האדריכל. כל עבודות ההכנה והצביעה יבוצ  
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  גדרות ושערים 40.05.02

 100יבוצעו לפי פרטי האדריכל ומהנדס הקונסטרוקציה, כולל גילוון בטבילה חמה לעובי   .1  

  מיקרון וצביעה חרושתית (צביעה אלקטרוסטטית בתנור) ולפי המפורט לעיל.

ונסטרוקציה על הקבלן להציג את פרטי ביצוע מראש לאישור האדריכל ומהנדס הק    

  ודוגמאות לפי הנחייתה מפקח; המחיר כולל גם את עלות הדוגמה/אות.

פלטת ביסוס לריתוך עמודי המעקה תותקן בקיר הבטון יחד עם יציקתו, או לאחר מכן על   .2  

ידי סיתות ליצירת שקע בבטון למידות הנדרשות, וחיבור ה"פלטה, לבטון בברגי פיליפס 

  לפי קביעת המפקח. – "ג'מבו" או ביסוד בטון נפרד

לא תורשה צביעה או הלחמה באתר. כל האלמנטים יוכנו ויצבעו מראש ויורכבו באתר     

בעזרת ברגים מגולוונים עם דיסקיות קפיציות. קצוות הצינורות יאטמו בפקקים. עבודות 

הריתוך, ליטוש מקומות מרותכים וכו', יבוצעו על ידי בעלי מקצוע מיומנים בעבודות כגון 

  .זה

 / ו/או לפי הנחיית תוצירים, מתקני סגר, בריחים וכדו', ייוצרו ויורכבו בהתאם לתוכני  .3  

 . היצרן (מסגר) רשאי להציע סוגים שוניםאישור מהנדס הקונסטרוקציה והאדריכל

  .אולם החלטתם תהיה סופית ומחייבת ,לאישור המפקח והמתכננים

  תוכננים.כל חלקי המתכת יענו למידות ולעובי הדופן המ    

  חלה חובה על המסגר או הקבלן לקחת מידות באתר.    

  .כולל גלוון וצביעה לפי יחידה קומפלט ת שערים/פשפשיםמדיד    

  צביעה אלקטרוסטטית  .4  

  הכנת השטח  4.1    

בדיקה ויזואלית של פני השטח לאיתור פגמים בשכבת האבץ ו/או איתור מוצרים       

  שאינם מתאימים לצביעה.

הצורך הסרת שומן באמצעות ממיס אורגני לחליפין באמצעות דטרגנט במידת   4.2    

  חם בהתזה, לחליפין באמצעות אלקאלי חם בהתזה.

  מ"מ. 1.0-0.5בגודל  GL )ANGULAR (GRIT 40התזת גרגירי פלדה מסוג   4.3    

  ניקוי באמצעות אויר דחוס של שאריות גרגירים ואבק.  4.4    

  בשכבת האבץ. למציאת פגמים בחינה ויזואלית של פני השטח  4.5    

ליטוש במקומות כשל של ציפוי האבץ באמצעות נייר לטש גרעין  ךבמידת הצור  4.6    

  . לפי הנחיית המפקח המוצר יפסל ויוחזר לגלוון.36

  צביעה  4.7    

) או לחליפין בשיטה אלקטרוסטטית של TRIBO )FRICTION-איבוק בשיטת ה      

 FREE) בעלת תכונות HB )HIGH BILDאבקה על בסיס פוליאסטר טהור מסוג 

GASING OUT  מיקרון לפחות שכבה אחת. האבקה תהיה מתוצרת  80בעובי

  ."עהגרמני לדהייה או שו G.S.Bמאושרת לפי תקן  7000אוניברקול סידרה 

  הגוון לפי דרישת המזמין.      

  קלייה  4.8    

דקות.  10למשך  °140- °155קלייה הדרגתית בתנור בטמפרטורה התחלתית של       

  דקות נוספות. 20למשך  °220- °180לאחר מכן 
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  קירור  4.9    

קירור הדרגתי לטמפרטורה המאפשרת מגע יד. אין לבצע כל פעולה על גבי       

  לפחות. °35-°40המוצר בטרם ירדה הטמפרטורה לרמה של 

  דקות. 15למשך  °185- הערה: טמפרטורת המתכת לא תפחת מ      

  בקרת איכות  4.10    

  ויזואלית של פני השטח למציאת פגמים. בדיקה      

  מ"מ לא יהיה קילוף. 1בבדיקת אדהזיה עם משרט במרווחים       

  מדידת עובי הציפוי הכללי בהפחתת עובי ציפוי האבץ אשר נמדד לפני הצביעה.      

  

  (כללי) פריטים שונים 40.05.03

"ב יימדדו כשהם וכיוצ , אבן תיחומיתכל הפריטים, לרבות גדרות, מעקות, עמודי מחסום  

מותקנים דרך קבע במקומם, מעוגנים ביסוד ו/או בטון מזוין, לפי הפרטים והנחיות המתכנן 

  והמפקח. המדידה לפי יחידה קומפלט או מ"א נטו, לפי סוג הפריט.

  מחיר היחידה של כל הפריטים כולל גם את יסוד הבטון המזוין לעיגונם, אלא אם נקבע אחרת.  

  

  מר עץג 40.05.04

שקופה  העץ יהיה כנדרש בתוכנית, מהוקצע וכזה שעבר תהליך אימפרגנציה, ויצבע בלקה סוג  

  מסוג "ורניש" או שו"ע לשמירת מראהו הטבעי של העץ.

  

  מגבילי שורשים 40.05.05

אספקה והצבת מגבילי שורשים לעצים בשטחי המדרך או בכל מקום אחר לפי הוראות.   .1  

 5או עשויים יריעות ביטומניות בעובי "ע וק" או שוליבמגבילי שורשים יהיו מתוצרת "ר

מ"מ דוחות שורשים ומולחמות לקבלת גליל מושלם. הקוטר הפנימי של מגביל השורשים 

חלופה נוספת הינה מגביל ישר בצד אחד או יותר  מ'. 1.20מטר ואורכו  1.0לעצים יהיה 

  ס"מ .  100עד מטר וגובהו  3.5אורך הגובל  של שורשי העץ.

את מגביל השורשים יש להציב באופן יציב לדפנות הבור שנחפר בצורה אנכית למידות   .2  

  הנ"ל.

במקרים של חפירה עודפת בהיקף, ימלא הקבלן את המרווח בין דפנות מגביל השורשים   .3  

לדפנות אדמה של הבור באדמה תחוחה קלה ופוריה, או בחול דיונות לקבלת יציבות 

ל המגביל יהיה סמוי מהעין ויהיה נמוך מהגובה הסופי במקום המגביל. גובהו העליון ש

ס"מ. לפני הזמנת כל הכמות או יצירה ביריעות ביטומניות, על הקבלן להציג  10 -הנדון ב

  "ע.וק" או שולדוגמא מהייצור החרושתי "ריב

  

  מתקן לנעילת אופניים מנירוסטה 40.05.06

ף, אליו מרותך שלט נירוסטה עם גריעה של מתקן לנעילת אופניים מצנור נירוסטה מכופ  .1  

  סמל אופניים.

  ס"מ מהקרקע לאחר ההתקנה. 80 –גובה המתקן   .2  

סוג ועובי  –כל הריתוכים יהיו ריתוכי נירוסטה, כל חלקי המתקן מנירוסטה משובחת   .3  

  דופן לפרופילים השונים, ביסוס וזיון בהתאם להנחיות מהנדס הקונסטרוקציות.
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  ון  והשקייהגינ – 41רק פ

  

  הנחיות כלליות  41.00

  כללי 41.00.01

  הגנן המבצע יהיה גנן בעל:  .1  

  חדש) – 1(סוג  3אישור תקף גנן מספר   1.1    

  אישור תקף רשום בתא קבלני הגינון של הארגון לגננות ונוף  1.2    

 בעל ניסיון מוכח והמלצות לאישור טיב עבודתו  1.3    

קבלן להזמין את הצמחיה על מנת להבטיח אספקה עם קבלת תוכניות לביצוע על ה  .2  

  סדירה של כל כמויות השתילים.

יש להתאים את השתילה לעונה המתאימה בפרט בעת העברת עצים  –עונות השתילה   .3  

  בוגרים מהקרקע, בהתאם להנחיות.

או התאגיד  לפני ביצוע העבודות, על הקבלן להתקין מוני מים שיסופקו ע"י מחלקת המים  .4  

תמורת דמי עירבון ע"ח הקבלן הכלול במחיר העבודה, והחזרתם תקינים בסיום מקומי ה

העבודה, לצורך מדידת כמויות המים לביצוע ואחזקה. עלות המים עד למועד מסירה 

  ימי האחזקה תהיה על חשבון הקבלן. 90סופית, ובמשך 

ע העבודה באם לא נאמר אחרת בסעיפי המפרט המיוחד המצורף למכרז זה, תבוצ  .5  

  (מפרט כללי לעבודות גינון והשקייה). 41בכפיפות לנאמר בפרק 

ננות לי גת גודל הצמחים מתבססת על חוברת "הגדרת סטנדרטים ( תקנים) לשתירהגד  .6  

  ה"מ.(הוצאה אחרונה).ש  ונוי " בהוצאת

יות. תחילת ביצוע עבודות השתילה יש לקבל אישור האד' על ביצוע עבודות עפר סופ פניל  .7    

אד', כאמור, יהיה רשאי האד' הות העפר ע"י דובבמידה ותבוצע שתילה ללא אישור ע

  ר.להורות על פירוק הגינון ושתילתו מחדש, לאחר תיקון עבודות עפ

ות אספקת כל החומרים, הכלים, הצמחים, האביזרים, עבודות ללינון וההשקייה כוהגב' ע  .8    

 הברזה, מסגרות, צביעה, מנעול, אחריות וכל הקרקע, שתילה, שרברבות, ריתוך, הלחמה,

  צוע מושלם של העבודות השונות.ירוש עד לבדה

  

  מערכת השקייה    41.01

  כללי 41.01.01

ההנחיות מתייחסות לביצוע מערכות השקייה לשטח נוי, המורכבות בעיקרן מצינורות  .1

  פוליאתילן.

את כל הצינורות המערכת מתחילה בנקודות החיבור לרשת אספקת המים וכוללת     

  והאביזרים הדרושים להשקיית הגן.

ביצוע מערכת השקייה יעשה בצמוד לתכנית, למפרט הטכני ולפרטים והנחיות  .2

המצורפים, שנועדו להשלים האחד את השני ולתת את כל ההסברים וההנחיות לביצוע 

  תקין.

  . יםבעלי תו תקן של מכון התקנכל האביזרים והצינורות יהיו חדשים, תקינים ו .3
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, דינאמילחץ מים  לפני תחילת העבודהעל הקבלן לבדוק  –התחברות לקו אספקת מים  .4

בכתב על תוצאות או למפקח הקבלן יודיע למתכנן    2אט' בראש מערכת מס'  4של 

 הבדיקה, לאחר אישור המתכנן בכתב יתחיל הקבלן בעבודות ההשקיה.

  יחובר למשאבה להגברת לחץ. 1ראש מערכת מס'  .5

ביצוע תהיה רק לאחר קבלת אישור לתחילת עבודה, חתימה על טופס נהלי התחלת ה .6

תיאום ופיקוח בעבודה (מצורף לסט הפרטים), וקבלת תכנית מעודכנת ומאושרת ע"י 

  המתכנן או המפקח, אשר תישא את החותמת "לביצוע".

 המבצע יגיש למזמין העבודה בסיום העבודה תכנית אימות ממוחשבת ע"י מודד מוסמך .7

, כלומר תכנית מצב קיים בשטח לאחר הביצוע, התכנית באוטוקד D.W.Gלל קובץ כו

, וכן את סה"כ שטחי הגינון לפי בהתאם למצב הקיים מעודכנת ההפעלתכלול טבלת 

  עונתיים ומדרך. , ורדים,םחלוקה של דשא, שיחי

כל הפרטים במפרט הכמויות כוללים במחירם את כל אביזרי החיבור הדרושים  .8

 ובתכנית.הטכני המיוחד , וכל העבודות הדרושות בהתאם להנחיות במפרט להתקנתם

הקבלן יהיה ערוך לקבל הוראות ולבצע שינויים בזמן העבודה שינתנו ע"י המפקח, כך  .9

 שלא תפגע ההמשכיות והתקדמות העבודה.

ביצוע העבודה יעשה בשלבים, הקבלן ימשיך בשלבי העבודה לאחר קבלת אישור המפקח  .10

  מבוצע.על השלב ה

  השלבים להתקנת מערכת ההשקיה:  

  התקנת ארון הגנה + ראש מערכת + מחשב השקייה.  10.1  

  וחפירת תעלות. -סימון תוואי החפירות, מיקום הממטירים   10.2  

  פריסת צנרת הובלה, התקנת מחברים , בדיקת נזילות ושטיפה.  10.3  

  שעות .  24כיסוי ראשוני בדיקת לחץ   10.4  

  ופי, הידוק ויישור החפירות, יישור שטח סופי.כיסוי ס  10.5  

  .התקנת ממטירים  10.6  

  פריסת שלוחת טפטוף.  10.7  

  אישור סופי לפני שתילה.  10.8  

על או התאגיד ברשות המקומית בתחילת העבודה יזמין הקבלן מד מים ממח' המים  .11

 חשבונו.

ר מחודש לתכנית באם חלפה שנה או יותר מגמר התכנון לתחילת הביצוע, יש לקבל אישו .12

 מן המתכנן.

 ההתחברות עבור מחשבי השקייה ומשאבת הגברת לחץ.  

יש  עפ"י כללי חוק החשמל. ) V 220  A.Cמקור חשמל (מתח קבוע  ל התחברל על הקבלן .13

הרשות לקבל  אישור לפני התקנת חיבור החשמל ממנהל מחלק חשמל באגף תחזוקה של 

 .המקומית

  שקייה ומשאבת הגברת הלחץ.התחברות לחשמל עבור מחשבי הה  

 אטמ', לחץ דינאמי. 4.5-משאבה להגברת לחץ תותקן במקרה והלחץ נמוך מ  .14
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אישור בודק מוסמך להתקנת הזנת החשמל עבור מחשבי למפקח בסיום העבודה יוגש   .15  

  ההשקיה.

 

  מדידה וסימון 41.01.03

  לל גבהים.המדידה והסימון יעשו רק לאחר שהושלמו עבודות הכנת הקרקע, כו .1

סימון מיקום הממטירים בשטח יבוצע ע"י מודד מוסמך על חשבון הקבלן המבצע. סימון  .2

, או חול מיקום הממטירים יעשה ע"י יתדות, תוואי רשת ההשקיה יסומן ע"י אבקת סיד 

  מטר מהמקום המיועד לממטיר. 0.5במרחק העולה על 

תוכנן לבין המבוצע בשטח, המבצע יביא לידיעת המפקח והמתכנן על אי התאמה בין המ .3

במטרה לעדכן את מיקום המערכות השונות, על הקבלן חל איסור מוחלט לבצע שינוי 

 בתוכנית ללא אישור מוקדם ובכתב מאת המתכנן.

  

  חפירה 41.01.04

קווי חשמל, טלפון, טל"כ, לפני תחילת העבודה הקבלן יוודא את מקום הימצאותם של  .1

ק, עירייה, מקורות וכו', ובאחריותו לקבל אישור עבודה מים ביוב וכו' בחברת חשמל, בז

  בכתב לעבודות המתוכננות לפני תחילתן.

 חפירת התעלות תיעשה בכלים מכניים או עבודת ידיים. מומלץ להשתמש במתעל. .2

 עומק החפירה בשטחי הגינון כדלקמן: .3

  עומק חפירה        קוטר צינור 

  ס"מ 60        מ"מ ומעלה  75

  ס"מ 40        מ"מ  63 – 40

  ס"מ 30        מ"מ ומטה  32

שרוול מתכת או במקומות בהם אין אפשרות לחפור או לחצוב לעומק הנ"ל, יש להגן ע"י     

  פלסטית.

אחר תרופד לס"מ ו 15 –בקרקע המכילה אבנים, עצמים קשים או חדים התעלה תועמק ב     

  ס"מ. 15בחול דיונות בעובי 

ו זה לצד זה, בהתאם לכך יש להגדיל את רוחב החפירה יאפשר הנחת הצנרת באופן שיונח .4

  רוחב התעלה.

  מטר. 3 -תוואי ראשי להובלת צנרת השקייה יורחק ממיקום שתילת עצים לפחות ב .5

 שרוולים .6

בכל מקום בו חוצה צינור ההשקייה שביל, כביש או קיר וכו', יש לפתוח בהם  6.1

ק של מעבר צר להנחת שרוול ואח"כ להחזיר המצב לקדמותו, (ע"י מילוי מהוד

 .התשתית, ציפוי אספלט, החזרת מרצפות אבני שפה וכו')

  השרוול יהיה בקוטר הכפול מקוטר הצינור המושחל דרכו.  6.2

ס"מ מעבר לשולי המעבר מתחתיו  50קצוות השרוולים הטמונים באדמה יבלטו  6.3

  הם מונחים .



 

  5/106ז/חוזה מס' מכר

 

120

מיקום השרוולים יסומן במפת העדות, בשטח יסומנו השרוולים ע"י פיני פלדה  6.4

  ש, וצבע שמן שחור על דופן אחורי של מדרכה, קיר או שביל.בכבי

  מ"מ, או צינור ההשקיה ע"פ התוכנית. 8יושחל חוט משיכה בשרוול  6.5

ס"מ, במדרכות, שטחים מרוצפים  100בכביש ומגרשי חנייה עומק השרוול  6.6

  ס"מ נטו. 60ומפרצי חנייה יהיה 

  סוג השרוול וקוטרו יקבע ע"פ התוכנית וכתב הכמויות. 6.7

עת ביצוע שרוולי אורך במדרכות יש להשחיל את צינור ההשקיה בזמן הנחת ב 6.8

  מ"מ. 8השרוול, במידה ולא ניתן לבצע זאת חובה להשחיל חוט משיכה 

קצה שרוול שאינו מסתיים בשטח מגונן אלא בכביש, מדרכה או שטח מרוצף  6.9

  , לפי סימון בתוכנית.ס"מ 60/  ס"מ 80אחר כלשהו יונח בתוך שוחת בקורת 

והסתעפות זווית של שרוולים בשטחים סלולים או מרוצפים יונחו  Tהסתעפות  6.10

  , גודל השוחה לפי סימון בתוכנית.ס"מ 60/ 80בתוך שוחת בקורת 

  מטר. 60ס"מ כל  80/ 60 שרוול ארוך בשטח מרוצף יופסק ע"י שוחת בקורת 6.11

  שרוול רזרבי ייסגר בפקק אינטגרלי של הצינור. 6.12

על המכסה תופיע כיתובית ס"מ,  80/80או ס"מ  60/ 60בקוטר  –שוחת בקורת  6.13

ס"מ לפחות,  20"השקייה", המרחק בין תחתית השרוול לתחתית הבריכה 

 ס"מ. 20בתחתית הבריכה תהיה שכבת חול של 

 צינורות המושחלים בתוך שרוולים יהיו שלמים ללא מחברים. 6.14

תשלום  על הקבלן לפתוח סתימות באם נוצרו על חשבונו ולא תשולם תוספת  6.15

 עבור עבודה זו.

  

  צנרת ומחברים 41.01.05

יעמדו  מחבריםיהיו מסומנים כנדרש בתקן הישראלי, כל ה –צינורות מחומרים פלסטיים  .1

  בלחץ הנדרש של המערכת.

  יש לאטום את פתחי הצינורות בעת העבודה, כדי למנוע חדירת לכלוך פנימה. .2

המטרה, קווי טפטוף, או מתחת  כל המחברים לצנרת טמונה העשויה פוליאתילן למערכת .3

לריצופים, כבישים וכו' יהיו חיבורים פלסטיים עם אטמים ללחץ מים עם גומי + טבעת 

 ע"שואו  )עפ"י הסדרה האחרונה שמומלצת ע"י היצרן"פלסאון", פלסים ( :כדוגמת

  מאושר ע"י העירייה.

לה. הרוכבים מ"מ ומע 40יותר לשימוש מצינור לחיבור קווי טפטוף השימוש ברוכבים  .4

  ברגים. 4מ"מ הרוכב יהיה בעל  63יהיו בעלי טבעות אטימה וברגים מגולוונים, מקוטר 

י תהרוכב ישמש לחיבור שלוחה אחת בלבד, אין להתקין על רוכב אביזר ליציאת ש .5

  שלוחות מסוג כלשהו.

  אין לחשוף טבעות שמשמשות לאטימה לקרינת שמש. .6
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  פריסת הצנרת וחיבורה 41.01.06

צנרת שאינה מונחת , צנרת תונח בשטח מגונן (למרות שמסומן על גבי כביש או מדרכה) .1

  בשטח מגונן תושחל בשרוולים.

  צנרת פוליאתילן תונח רפויה, ללא מגע עם עצמים קשים וחדים, ביום חפירת התעלה. .2

  חיבורים והתקנות בצינור יעשו לאחר שהצינור יהיה מונח רפוי וללא פיתולים. .3

 בצנרת פוליאתילן, תעשה ע"י אביזר פלסטי מתאים.זווית חדה  .4

 יש לאחד קווי השקייה לחפירה מרוכזת במידת האפשר. .5

צינורות המונחים באותה תעלה יונחו אחד ליד השני, או כשהתחתון הוא בעל הקוטר  .6

 הגדול. צינורות הזהים בקוטרם, יסומנו בסרטי סימון בצבעים שונים בכל צומת.

 ך שרוולים יהיו שלמים ללא מחברים.צינורות המושחלים בתו .7

הרוכבים יותקנו על הצינור ויהודקו לסירוגין בצורה מצולבת במידה שווה ע"י מפתחות  .8

  מתאימים.

החור בצינור יעשה בעזרת מקדח מתאים כך שלא יהיו נזילות (מקדח כוס עם מוביל),   

  מ"מ מקוטר הרוכב. 2 -קוטר הקידוח צריך להיות קטן בכ

 מ' לפחות לאחר ההסתעפות. 2קוטר יבוצע במרחק של מעבר מקוטר ל .9

 קצה הצינור בקו הממטירים יסתיים בזווית  וממטיר. .10

מטר. כל  1.0באורך מינימלי של  מ"מ ע"פ תכנית 25כל ממטיר יחובר לשלוחית בקוטר  .11

 שלוחית תחובר לקו המוביל במחבר נפרד.

 אין לחבר קווי הארקה לצנרת ההשקיה. .12

בגובה הקרקע מים וכו' בשטח יורכבו מוגנים בבריכת הגנה מנוקזת ברזים, וסתים, שסתו .13

 או ע"פ הנחיות בתכנית.

 צינור מנקז לעציצים יחובר לקו ניקוז של מתכנן הניקוז. .14

  

  כיסוי ראשוני, שטיפה ובדיקה 41.01.07

לאחר גמר הנחת הצינורות והרכבת החיבורים (פרט לממטירים) יש למדוד את הצנרת  .1

  עדות.ולסמן בתכנית ה

יש לשטוף את הקווים הראשיים, את סופי השלוחות יש לשטוף ע"י פתיחה וסגירה של  .2

  שלוחה אחר שלוחה.

לאחר השטיפה ואישור של המפקח יבוצע כיסוי ראשוני לייצוב המערכת באדמה נקייה  .3

  מטר בכל צד. 1.0מאבנים. בכל מקום בו מחובר אביזר משאירים תעלה פתוחה באורך 

אבנים, עצמים קשים או חדים יש לכסות את הצינור בשכבת חול דיונות באדמה המכילה   

  ס"מ ומעל שכבה זאת את הקרקע המקומית. 15בעובי 

שעות. נזילות שיתגלו יש לתקן ולבדוק  24יש לערוך בדיקה בלחץ סטטי מתוכנן, במשך  .4

  שנית. כיסוי סופי של התעלות יהיה לאחר קבלת אישור המפקח.
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  מטיריםהרכבה מ 41.01.08

 ממטירי גיחה יחוברו לקווים רק לאחר שטיפת הצינורות ותוך שימוש בסרט טפלון בלבד. .1

 ממטירי גיחה יותקנו רק לאחר שפני השטח יושרו והגיעו לגובהם הסופי וכוסו בדשא. .2

 .עפ"י המלצת היצרן םממטיריהגובה פני  .3

ה, למניעת הרכבת הממטירים בהתאם להמלצות היצרן. הממטירים יוגנו בזמן ההתקנ .4

 כניסת לכלוך לממטיר.

ס"מ מכל צד, על השטח הגלוי שנוצר מהחפירה כדי למנוע  30ריפוד במשטח דשא, ברוחב  .5

 סחף אדמה לבית הממטיר.

הפיה כמצויין בתכניות כולל אל וסוג . קוטר ע"שואו  PG-Pהממטירים מתוצרת "הנטר"  .6

 נגר מתכוונן.

  

  אל נגר מתכוונן 41.01.09

  יותקן בכל ממטיר  או שו"ע מ" תוצרת "הנטר" 3- אל נגר מתכוונן ל               

 ובצנרת מובילה במקום עליו יורה המתכנן והמפקח באתר               

  

  טפטוף 41.01.10

  .כל ההוראות המתייחסות להתקנת צנרת ואביזריה, כולל ראש מערכת, נכונות גם כאן .1

בצבע  ע"שואו  "נטפיםטגרלי תוצרת "שלוחות הטפטוף יהיו מצינור מטפטף מווסת אינ .2

  ליטר/שעה .   2.3מ"מ , ספיקת הטפטפת  16חום בקוטר 

  בכל השיחיות, מדשאות ועצים יהיה סוג טפטוף זהה (של אותו יצרן). .3

. 41.02.03הקווים המובילים יונחו בהתאם לתכנון בתוך הקרקע בעומק שמצוין בסעיף  .4

כשהם צמודים  בעומק הנדרשר ויונחו הקווים המחלקים והמנקזים יהיו באותו קוט

  לשולי הערוגה (לחגורת הבטון).

לאחר מכן יש לשטוף צינורות מחלקים , לחבר את שלוחות הטפטוף לקו המחלק ולשטוף,  .5

  לחבר לקו מנקז ולשטוף. יש לוודא שכל הטפטפות פועלות כנדרש. יש

כת ניקוז או במצמד כל קצוות שלוחות הטפטוף יתחברו לקו (צינור) מנקז, שיסתיים בבר .6

  + פקק, בהתאם להנחיות בתכנית.

קצוות אחרות של צינורות מחלקים ומנקזים יסתיימו במצמד + פקק ולא בקיפול     

  מיקום אביזר השטיפה יסומן בצבע כחול (שמן) על שפת המדרכה. הצינור, 

ים האביזרים יהיו מעוגנ עפ"י פרט.פרטים הטמונים בקרקע יהיו מוגנים בבריכת הגנה  .7

   .בתחתית יהיה חול כחומר מנקז ,ומיוצבים ע"י וו מברזל ובטון

 .מ"מ  16קצה שלוחת טפטוף בודדת תיסגר ע"י קיפול קצה הצינור והידוקו ע"י סופית  .8

תבריג בעלי  בשלוחות , בקווים המחלקים , ובקווי השטיפה , יהיו - מחברי צנרת הטפטוף .9

.  הרשות המקומיתמאושר ע"י  ע"שואו או "פלאסים"  "פלסאון"מסוג  תו תקן ישראלי

 אין להשתמש בתחליות חבק , מחברי שן , מחברי נעץ , טפטפות נעץ וטפטפות קו .

יונחו הקווים לאורך השורות , מעל פני הקרקע טפטפת לשיח , אלא אם צוין  –בשיחים  .10

הקווים יהיו ישרים ללא חזרות. יונחו במקביל לגובה הקרקע. אחרת. קווי הטפטוף 
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כל שלוחה  ,טפטפות יונחו ע"פ התכנית בסגול או ע"פ הנחיות המתכנן לפני הביצועה

 מנקז .וה תחובר בנפרד לקו המחלק

ערוגה המכילה קצוות של חמש שלוחות ומעלה , או כאשר אורך השלוחות באופן כללי  .11

  מ' תחובר לקו מנקז בהתאם לקוטר המצוין על גבי התוכנית . 100מעל  

ה לפני שתילת השיחים בצורה רפויה . השלוחות ייוצבו ביתדות ברזל פריסת הטפטוף תהי .12

 מטר . 2.0ס"מ כל  20מ"מ בצורת  ח  באורך  4מגולוון 

 .שלוחות הטפטוף יונחו במקביל לקווי הגובה , מעל שורת השיחים –בשטחים מידרוניים  .13

  .מ' 1.0עם מיצבי מתכת כל 

ב לכל עץ תצא טבעת מצינור טפטוף מסבי .יוטמנו צינורות מובילים בקרקע –לעצים  .14

לדקל אם לא  14 -טפטפות לעץ , ו 10ס"מ) הכוללת :   30כנ"ל, (המרחק בין הטפטפות כל 

יתדות כנ"ל,  3 -ב ס"מ. כל טבעת תיוצב  30נאמר אחרת , המקיפה את הגזע במרחק 

ביצוע הטבעות יהיה לאחר סימון מיקום העצים ע"י  .לי"ש 2.3ספיקת הטפטפת 

  כל.האדרי

 תוואי הקו המחלק יעבור בשולי תחום הערוגה, ע"פ הפרט המצורף. .15

  

  כיסוי סופי 41.01.11

לפני כיסוי התעלות יש לתאם ביקורת עם אחראי ההשקיה במחלקת גנים ועיצוב הסביבה   .1  

לבדיקת: עומק חפירה, קוטרי הצנרת, אביזרי חיבור, לחץ מים, הרשות המקומית של 

 נזילות ושטיפת קווים.

 הלאחר הרכבת כל האביזרים, וקבלת אישור המפקח, יכוסו התעלות סופית באדמ  .2  

נקייה ללא אבנים. יש לוודא שלא יהיו שקיעות של פני הקרקע  שאושרה לפרוייקט

 יש להוסיף אדמה עד לקבלת שטח ישר ללא שקיעות., בתעלות

  

  ת הידראוליראש מערכ 41.01.12

אביזרים וסדר הרכבתם יקבע סופית עפ"י הפרט , סוג הפרטע"פ יתוכנן ראש המערכת  .1

 בתכנית .

לפני הרשות המקומית על הקבלן לקבל אישור לראש המערכת ממחלקת השקייה של  .2

 התקנתו בשטח.

, אך יאפשרו פירוק, , רקורד מושלםכל אביזרי הראש יהיו מחוברים באופן קומפקטי .3

. לא בצבע יסוד נגד חלודההפעלה ותחזוקה קלה. צינור ברזל עם הברגות יצבע באופן מ

 ממתכת מגולוונת. T-מחברי ה

 מד המים של מחלקת המים יורכב מחוץ לארון ראש המערכת. .4

רקורד מושלם ראש המערכת יכלול רקורדים כדי לאפשר פירוק נוח ומהיר של הראש,  .5

 אטמ' של חברת פלסאון או שו"ע. 16ללחץ של 

המים אליו תחובר עם צינור בכניסה לראש המערכת יותקן ברז אלכסוני, הזנת  .6

 בקוטר ע"פ התוכנית. 10פוליאתילן דרג 
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יותקן בכניסה לראש המערכת. המשחרר יותקן במקום הגבוה של ממתכת שסתום אוויר  .7

 .הראש לפני המגוף הראשי ההידראולי

ליטר,  100 - זרמי ויכיל פלט חשמלי ל -  מד מים למדידת כמויות המים להשקיה יהיה רב .8

 חרת .אלא אם צוין א

רקורדים ,  2יהיה באותו מפלס גובה ויכיל חצי אוטומטי מסנן כניסת המים ויציאתם  .9

/ מורה ויכיל מדכנים למדידת לחץ טיפול נוח במסנן, המסנן יורכב מאוזן לקרקע ויאפשר 

ארוך + רשת  מאושר ע"י העירייה ע"שואו  . המסננים יהיו תוצרת "עמיעד"סתימה

  .ון בהתאם לתכניתדרגת הסינ, מוזרקת מפלסטיק

המגוף ההידראולי הראשי ברונזה מקטין לחץ + נווטון ומסנן עד יציאה למי פיקוד  .10

  או שו"ע. תוצרת "ברמד"

יהיו  .מגופים הידראוליים משניים עם רקורדים בגוף הברז יורכבו אנכיים לפני הקרקע .11

זון תלת , עליהם מורכב בר שו"עתוצרת "ברמד" או  R 40עשויים ברונזה (לא מצופה) 

 דרכי או בהתאם למצוין בתכנית .

לכל ברז הפעלה תוצמד לוחית סימון פי.וי.סי. עם מספר הברז, חור בלוחית וסוג  .12

 ההשקייה.

פוליאתילן המותקנים  מוטות ביציאה מהמגופים יורכבו מחברי פוליאתילן ולאחריהם  .13

 ו ולאחריו.במקרה של ברז ללא רקורד משולב יותקן רקורד עצמאי לפני. באופן אנכי

יש להשאיר מקום חיבור למגוף נוסף אחד לטפטוף ואחד להמטרה, כאשר אלו יהיו  .14

 ס"מ לפחות בין צידי הארון לראש המערכת. 20(יש להאיר מרווח של  סגורים בפקק.

כולל או שו"ע מאושר "אורלייט" בלומגארד עילי דגם  /ארונות הראש יותקן ויוגן בארון .15

  .רשות המקומיתאגף גנים ועיצוב הסביבה ב באישור לפי פרטסוקל תואם 

  לא תשולם תוספת מחיר עבור יותר מארון אחד.  

 . אגף גנים והמתכנןבחירת הצבת ראש המערכת ע"פ התנאים במקום ובתיאום עם  .16

לפני המגוף הראשי ההידראולי  3/4, ברז כדורי "3/4יציאות הכוללות:  מסנן  2יש להכין  .17

  בראש המערכת .

  יציאה מברז הידראולי ראשי עם נווטון תלת או דו דרכי. - קוד עבור מי הפי  

, הברז יותקן לפני המערכת 3/4בראש המערכת יותקן ברז שרות כדורי בקוטר  .18

  .ההידראולית (ברז גן)

פסי מתכת לפחות, המוגנים מקורוזיה, תמוכות  2כל אביזרי ראש מערכת ישענו על  .19

  .בקוטר המתאיםבעזרת מיצבי מתכת זוויתיים עם חבקי פליז 

ס"מ לניקוז  50תהיה מנוקזת ומרובדת בשכבת חול בעובי כולל של  וןקרקעית האר .20

   .המים

  .הרשות המקומית, תואם 333ארון ראש בקרה ינעל במנעול חצי צילינדר  .21

(פתחים נוספים בארון ראש המערכת  .סוקול תואםיהיה עם גג נפתח ובתחתיתו  וןהאר  

  התכנון). עבור צנרת יבוצע במפעל עפ"י

במיקום שיורה המתכנן (גם אם לא צוין  בר 16 -ל  לחץ גליצרין-ראש המערכת יכלול מד .22

  בפרט).
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המים לראש המערכת יהיה ברזל מגולוון או פוליאתילן דרג -צינור קו אספקת המים ממד .23

10. 

  מד המים יחובר זקף מתכת מגולוון אל תוך האדמה וישמש כ"רגל" .מ .24

  

  מליראש מערכת חש 41.01.13

ראש מערכת חשמלי למעון חוסן ע"פ פרט בתוכנית לרבות מגופים חשמליים, 

  ארון וסוקול אורלייט "בלומגארד" או שו"ע.

 

  מחשבי השקייה 41.01.14

 .בכל שטח ציבורי בעיר רחובות יותקן מחשב השקייה המופעל ע"י "בקרה מרכזית" .1

קרה המרכזית" הקיימת מיקומו והשתלבותו במערך פרישת "הב עפ"יסוג המחשב ייקבע  .2

  נתון זה יימסר ע"י מנהל מחלקת השקייה ., בעיר

מעמוד תאורה עפ"י  DCאו  וולט קבוע A.C 220זרם חשמל  יהיהמקור המתח למחשב  .3

  הנחיית העירייה.

  יש לקבל אישור בודק חשמל לחיבור בקר ההשקייה לרשת החשמל העירונית.  

 מקורות המתח למחשב ע"פ סדר עדיפויות:  .4

  . A.Cוולט עם סולונואידים מסוג  220קבוע  A.Cזרם חשמל   4.1

יש להתקין פחת זרם ע"י חשמלאי מוסמך בתחתית עמוד  –תאורת רחוב   4.2

  .ע"פ פרט – V D.C 12 – V A.C220התאורה ולחבר את מקור המתח לממיר זרם 

יכלול את הפרטים עם הכנה לאוטומציה ראש המערכת  –חשב "אירינט"/"סקורפיו" מ .5

 הבאים:

  ליטר . 100מד מים + פלט חשמלי כל   5.1

  מ"ש למי פיקוד . 150 3/4מסנן "  5.2

  ברונזה כולל דסקיות למספור  הברזים.בירזון תלת דרכי  –ברזים הידראוליים   5.3

בהתאם לסוג מקור המתח) , תלת דרכיים מותקנים ע"ג  A.C/D.Cסולונואידים (  5.4

מ"מ לברזים  8"י צנרת פיקוד הידראולית פס ממתכת מגולוונת , עם התחברות ע

  ההידראוליים .

, בטון מזוין מפוליאסטר משוריין ע"ג בסיס וןמחשב "סקורפיו" יותקן בתוך אר  5.5

  או בצמוד לארון הראש בהתאם להנחיות העירייה.

מפוליאסטר משוריין, אשר יותקן בתוך פילר ארון מחשב "אירינט" יותקן בתוך   5.6

  מחיר הפילר כלול במחיר המחשב. נת המחשב .מבטון מזוין להג

  בכבלים יהיה צבע שונה לכל גיד, יש לבדוק בדיקת קצר/נתק בין גיד לגיד.  .6  

  חיבור כבלים יעשה ע"י ערכת הדבקה (קופסת חיבורים) עם אטימת אפוקסית.    

 הצינורות או הכבלים יותקנו לפי התוכניות. אם תידרש בדיקת לחץ לצינורות הפיקוד,    

השימוש באופציית צנרת הפיקוד ההידראולית  –היא תבוצע כמפורט במפרט המיוחד 

  .של המפקחע"פ אישור מיוחד בלבד 
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ממ"ר. מס' הגידים בכבל  10עם חתך בגודל  N.Y.Yהכבלים החשמליים יהיו מטיפוס   .7  

  רזרבה כנדרש. 1יהיה מספר הברזים + 

ר שע"י החברה וההתקנה תבוצע עד התקנת המחשב תיעשה ע"י מתקין מוסמך שיאוש  .8  

  להפעלה מלאה של המערכת.

 מחיר המחשב כולל את כל האביזרים הנלווים, הרכבה ואחריות ע"י היצרן.  .9  

 

  מחשב "איריניט"  41.01.15

מוטורולה לתשתיות זורמות   XLאספקה והתקנה של בקר מרכזי הכולל: בקר איריינט   .1  

, מצבר, רדיו לתקשורת ליח' הקצה, רדיו לתקשורת ע"שוהפעלות) או  500חיוויים,  500(

אנטנות, תורן, רישוי קשר, מצבר גיבוי, מטען אוטומטי, הגנת ברקים,  2למרכז בקרה, 

, התקנה ע"י מתקין מורשה של היצרן, רישוי קשר לשנה אחת.  OUTDOORמארז 

  התקנה, אינטגרציה, הדרכה, אחריות ושירות לשנה אחת.

  הערה  .2  

  –וסיף למחשבי ההשקייה יש לה    

  אישור בודק חשמל לחיבור בקר ההשקייה לרשת החשמל העירונית.  2.1    

. תצלום אפשרות ICCתצלום דיגיטלי של ראשי המערכת, שילוב התצלום בתכנת   2.2    

  להפעיל דרך מסך משתמש. הכל ע"פ דרישת חב" מוטורולה.

  

  נואידיםוסול 41.01.16

  עפ"י דרישת מתקין מחשב ההשקייה. ע"ושסולונואידים "בקרה" או   .1  

סולונואידים כולל אינטגרציה למחשב העירוני עד להפעלה מלאה של כל  נתתקה  .2  

  מגולבנת. כתהמערכת. הסולונואיד יותקן ע"ג פס מת

  מחיר פס המתכת כלול במחיר הסולונואידים ולא ישולם בנפרד.  .3  

  

  מחשב השקייה חשמלי 41.01.17

  סופר כולל מארז אטום נגד רטיבות. DC9גלקון מחשב השקייה   .1  

  המחשב יותקן בתוך ארון ראש המערכת.  .2  

  

  משאבת הגברת לחץ 41.01.18

 V220כולל יחידת פיקוד אלקטרונית, נק' חשמל  KM150Mמשאבת הגברת הלחץ מדגם   .1  

  וברז אל חוזר לאחר המשאבה. HP 1.5חד פאזי כולל יחידת פיקוד אלקטונית, מנוע 

  המשאבה תותקן בתוך ארון "אורלייט" + יסוד.  .2  

  מחיר הארון והיסוד ישולמו בנפרד.  .3  

  

  ארון הגנה עבור משאבת הגברת לחץ 41.01.19

הכולל רפרפות איוורור, מנעול חצי  2851מק"ט ס"מ  80/80ארון מסוג "אורלייט" בגודל   .1  

  .הרשות המקומיתתואם  333צילינדר 

  יס בטון בצמוד לראש המערכת.הארון יותקן ע"ג בס  .2  
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  שוחת ניקוז לקו מנקז 41.01.20

  העבודה כוללת :  

   + מכסה.  ע"שואו ",ברוקסס"מ, תוצ' " 32שוחת ניקוז בקוטר   .1  

  לפי פרט. קו מנקז לשטיפת מע' הטפטוף יוםברז שטיפה בס  .2  

  

  שוחת ביקורת בשטחי מדרך 41.01.21

+ מכסה פלדה  ס"מ 80/  ס"מ 50ר פנימי של אספקה והתקנה של שוחת ביקורת בקוט  .1  

  ס"מ. 60\60דגם "מורן", סמל העיר וכיתוב השקייה. מסגרת המכסה בגודל 

  ס"מ . 20תחתית השוחה תמולא בחול לבן בעובי   .2  

  ס"מ לפחות.  20מרווח בין החול לתחתית הצנרת יהיה מינימום   .3  

  

  וסת לחץ בתוך קוספת הגנה בשטח 41.01.22

  + מכסה. ע"שומ' "ברוקס" או  32חץ יותקן בשטח בתוך קופה עגולה וסת הל  

    

  מונע זרימה חוזרת 41.01.23

  .ע"שו"פלומטיקס או  1.5מונע זרימה חוזרת בעל אזור לחץ מופחת (דיפרנציאלי) קוטר "  .1  

  המ"זח חייב להיות בעל תו תקן ישראלי.    

  עי" מתקין מז"ח מוסמך. ההתקנה בצמוד לארון ראש המערכת והתקנתו תתבצע  .2  

יש לבצע פריקה ובדיקת מ"זח לאחר התקנתו עי" בודק  מוסמך מטעם משרד הבריאות   .3  

  ולהגיש את נתוני הבדיקה לעיריה.

  מחיר המ"זח כולל את כל האביזרים עד להפעלה מלאה של המערכת.  .4  

  

  דוד דישון 41.01.24

גלוני דשן  5, בתוספת מנעול, מכסה שחור + ליטר 200אספקה והתקנה של דוד דישון   .1  

  שיועברו לדוד הדישון .   2או מגיק   1מגיק   1:5נוזלי מרוכז  

  להפעיל את מערכת הדישון  חודש וחצי לאחר השתילה. שי  .2  

המחיר כולל את כל האביזרים והחיבורים הדרושים למערכת הדישון עד להפעלה מלאה   .3  

  של המערכת.

  

  משאבת דשן 41.01.25

 Mlחד פאזית או משאבה דגם   LMI76אספקה והתקנה של משאבת דשן חשמלית   .1  

Advantage 40  "1.5  ארון   +או שו"עPLT1 50\50 .שיותקן בצמוד לארון  ראש המערכת  

יסוד וכל האביזרים והחיבורים הדרושים  נ"ק חשמל, ארון, המחיר כולל משאבה, בקר,  .2  

  עד להפעלה מלאה של המערכת.

  

  סיום עבודה 41.01.26

חודשים מיום כיסוי תעלות צנרת ההשקיה , על הקבלן לסתום את  6לאחר תקופה של   .1  

הבורות והתעלות שנוצרו עקב שקיעת הקרקע , בעפר מאושר בהתאם להוראות המפקח . 
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בגמר ביצוע העבודה על הקבלן לעדכן את תכנית ההשקיה בהתאם לשינויים שנעשו 

  בשטח בזמן הביצוע .

יש לבדוק לחצי מים בראש המערכת בכל קו בממטיר ראשון ובממטיר אחרון בקו   .2  

  הטפטוף בתחילת הקו ובסיומו .

(ראה  ) ע"י מודד מוסמךAS  MADEעל הקבלן להכין על חשבונו תכניות "לאחר ביצוע" (  .3  

או בסמי אורגינל שיוגש ע"ג תכניות מדידה שימסרו  דיסקב) 00.41גם פירוט בסעיף 

ן ע"ח המזמין, ובאין כאלה ע"ג תכנית מדידה שיכין הקבלן , על חשבונו , ויכלול גם לקבל

כמו כן מחוייב הקבלן להעביר את כל אישור של חשמלאי  את הצנרת התת קרקעית.

  מוסמך לחיבורי החשמל.
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 סלילת כבישים ורחבות -  51פרק 

  

  כללי:

ו (מהדורת 51פרק ר של חב' נתיבי ישראל לסלילה וגישוכל העבודות בפרק זה יבוצעו בהתאם למפרט 

  ).העדכנית

  

  עבודות הכנה ופרוק  51.01

  

  כללי 51.01.01

על הקבלן לעבוד בזהירות ולא לפגוע במתקנים הקיימים בשטח אפילו אם אינם מסומנים   .1  

בתכניות. כל נזק שיגרם למתקנים הנ"ל כתוצאה מפעילות הקבלן יהיה על אחריותו 

  ויתוקן על חשבונו.

למפקח תהיה הזכות הבלעדית להחליט אם החומר המפורק יועבר למחסני העירייה   .2  

  לצורך שימוש חוזר או יסולק לאתר שפיכה מאושר.

העברת החומר המפורק למחסני העיריה ו/או הרשות האחראית, הוצאות ההובלה, פרוק   .3  

כלולים במחיר ואחסון של החומרים  לשימוש חוזר (במידה ויהיה שימוש חוזר) יהיו 

  היחידה של עבודות הפירוק.  

אחסון נשוא הפירוק במחסני העיריה יהיה כנגד קבלת אישור מנהל מחסני העיריה על   .4  

  מסירת החומר והשלמת סידור במחסן כנדרש. הקבלן ימסור את האישור למפקח. 

ני ואחרי כל העבודות בפרק זה תרשמנה ביומן העבודה על ידי המפקח בתיאור המצב לפ  .5  

  הביצוע המדויק.

תשומת לב הקבלן מופנית בזאת לעובדה כי פסולת שתתקבל תוך כדי ביצוע עבודות   .6  

פרוקים שונות כגון פרוק מסעות, מדרכות, אבני שפה וכל פסולת אחרת תועמס ותסולק. 

  סילוק הפסולת והעודפים פירושו סילוק לאתר שפיכה מאושר.

וכות בכך וכל הוצאה אחרת בגין סילוק הפסולת לא תימדד הפינוי, הסילוק, האגרות הכר    

  ותמורתה תיכלל במחירי היחידה של הסעיפים השונים.

בסעיפים שלהלן, סתימת הבור או התעלה שנוצרו כתוצאה מפעולות הפירוק, תעשה   .7  

במפרט מיוחד זה. עבודה זו תהיה  02במילוי ותהודק בהתאם לדרישות המפורטות בפרק 

  ירי היחידה של עבודות הפירוק השונות. כלולה במח

תתקבל בשטח על ידי המפקח ותבוצע רק לאחר קבלת  CLSM החלטה בדבר שימוש ב   .8  

  אישור בכתב.  

  

  הקיימת באתר עם קבלת צ.ה.ע. סילוק פסולת 51.01.02

, עם קבלת צו התחלת כפסולת תוגדר כל התכולה הבלתי נחוצה הנמצאת בשטח הפרויקט  

צורת תפזורת ואשר ניתן להעמיסה על משאית על ידי כלי מכני מתאים, או בעבודת ב העבודה,

  ידיים.

פסולת אשפה, פסולת בנין, גרוטאות, רכב, חלקי מבנים, צנורות ניקוז ישנים, גושי בטון,  -כדוגמא   

  גדרות רעועות, שלטים רופפים וכו'.
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  עבודות חפירה מכל סוג שהוא. לא מדובר על פסולת הקיימת שתתקבל תוך כדי למען הסר ספק  

איתור הפסולת יעשה רק על ידי המפקח וסילוקה יבוצע אך ורק לפי הוראותיו. סילוק הפסולת   

ייעשה לאתר שפיכה מאושר ע"י הרשות המקומית או אתר אחר ובאחריותו הבלעדית של הקבלן, 

  וזאת לאחר שהקבלן הציג אישורים מתאימים.

  ק, שימדד בפועל או ייערך באומדנא בכפוף לאישורו של המפקח.המדידה לתשלום תהיה לפי מ"  

מחירי היחידה כוללים העמסת הפסולת ע"י כלי מתאים או בעבודת ידיים, הובלתו ברכב מתאים   

  וקבלת שטח אדמה נקי. וסילוקו מהאתר

ביצוע עבודות החפירה, מופנית בזאת לעובדה כי פסולת שתתקבל תוך כדי  תשומת לב הקבלן  

קרקעיים, פרוק מסעות, מדרכות - דות פרוקים שונות כגון פרוק מבנים, פרוק מתקנים תתעבו

ואבני שפה וכל פסולת אחרת שאינה נמצאת בתפזורת באתר כמוגדר בתחילתו של סעיף זה, 

תעומס ותסולק גם היא. הרחקה זו לא תמדד ותמורתה תכלל במחירי היחידה של הסעיפים 

  השונים.

  

  בה שוחות קיימותהתאמת גו 51.01.03

על פי המסומן בתוכניות ולפי הוראות המפקח יבצע הקבלן התאמת גובה, הגבהה או   .1  

  הנמכה של פני מכסים שונים עד לרומים המתוכננים. 

ס"מ. (גובה  40 –לתשומת לב הקבלן גובה הצווארון בשוחה המותאמת לא יהיה גדול מ   .2  

סה לבין גובה החוליה העליונה). בהתאמת הצווארון מוגדר כהפרש הגובה בין פני המכ

  גובה לשוחות מים לא יבצע צווארון. 

ס"מ מפני השטח המתוכננים (אספלט או  10 –גובה פני התקרה, בכל מקרה, יהיה נמוך ב   .3  

  ריצוף).

בכל מקרה שניתן להשתמש באלמנטים טרומיים. יחוייב הקבלן להשתמש בהם. ביצוע כל   .4  

  מפקח. העבודות יתואם עם ה

  עבודות ההתאמה יבוצעו על פי המקרים וההנחיות המפורטים להלן:  .5  

הנמכת שוחה טרומית עגולה: המחיר כולל פרוק זהיר של התקרה והמכסה   5.1    

  הקיימים, שבירת החוליה הטרומית, הנחת התקרה שפורקה. 

 הנמכת השוחה יצוקה עגולה: המחיר כולל פרוק זהיר של  המכסה הקיים,  5.2    

  שבירת התקרה ודופן השוחה. אספקה והנחת תקרה חדשה טרומית.

הגבהת שוחה טרומית עגולה: המחיר כולל פירוק זהיר של התקרה והמכסה   5.3    

ס"מ) הנחת  33הקיימים, אספקה והנחת חוליה טרומית (בגובה מינימלי של 

  התקרה שפורקה. 

של המכסה הקיים, שבירת  הגבהת שוחה יצוקה עגולה: המחיר כולל פירוק זהיר  5.4    

הבטון בתקרה ובדפנות תוך כדי שמירה על הברזל במידה וקיים, הגבהת התא 

ע"י יציקה תוך כדי חיבור מוטות הזיון החדשים אל הישנים, אספקה והנחת 

  תקרה טרומית. 

הנמכת שוחה יצוקה מרובעת: המחיר כולל פרוק זהיר של המכסה הקיים,   5.5    

דפנות תוך כדי שמירה על הברזל במידה וקיים, יציקת שבירת בטון בתקרה וב

  תקרה חדשה. 
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הגבהת שוחה יצוקה מרובעת: המחיר כולל פרוק זהיר של המכסה הקיים,   5.6    

שבירת בטון בתקרה ובדפנות תוך כדי שמירה על הברזל במידה וקיים, יציקת 

תכלול  מ'. מעל גובה זה 1.7דופן ותקרה חדשים בהשלמה לגובה שוחה נטו של 

מ' (במקרה של הגבהה  1.0העבודה אספקת והנחת חוליות טרומיות בקוטר 

  מ').  2.75בחוליות לגובה מעל 

בכל המקרים הנ"ל על הקבלן לפרק פירוק זהיר את המכסה הקיים ולהעבירו למחסני   .6  

  העירייה. על הקבלן 

  להמציא למפקח אישור של מחסנאי העירייה על קבלת המכסים.    

לום בגין ביצוע ההתאמה הנו קומפלט על פי המתואר ללא קשר למידת ההגבהה או התש  .7  

ההנמכה ולקוטר השוחה. התשלום עבור המכסים יהיה בנפרד. על פי הסעיפים 

  הרלוונטיים. 

  

  החלפת מכסה קיים במכסה "כבד" כבישי 51.01.04

יתקין הקבלן ב כבד -במקומות בהם יחליט המפקח על החלפת המכסה הקיים במכסה ב  .1  

טון)  40ב כבד לכבישים (- את המכסה החדש. העבודה כוללת אספקת והתקנת מכסה ב

  .הרשות המקומיתוטבעת עפ"י דגם 

  המדידה לתשלום לפי יחידה. המחיר כולל את כל החומרים ואת כל האמור לעיל.  .2  

  

  פירוק מיסעות אספלט בכל עובי שהוא 51.01.05

לסלילה וגישור במפרט  51.01.02.04עו בהתאם לאמור בסעיף פירוק מיסעות אספלט יבוצ  .1  

  .של חב' נתיבי ישראל

  העבודה תכלול את פירוק השכבות האספלטיות ותימדד לפי מ"ר.  .2  

  

  פרוק של תמרורים, שלטי רחוב, שלטי פרסומת וכד' 51.01.06

אפשר שימוש תמרורי תנועה, שלטי רחוב, שלטי פרסומת וכד' יפורקו בזהירות בצורה שת  .1  

  חוזר. הקבלן ידאג שבמשך העבודה לא יפגע נשוא הפרוק כולל הצבע, השלט וכו'. 

העבודה כוללת את פירוק העמודים לרבות היסוד, ניקויים מבטון, צביעתם מחדש   .2  

ואחסונם באתר, במחסני העירייה, או במקום עליו תורה החברה בעלת השלטים. כמו כן 

ור שנפער במקום בו היה היסוד. הבור ימולא במצע סוג א' כוללת העבודה את סתימת הב

  ויהודק.

  המדידה לתשלום תהיה לפי יחידה. המחיר יכלול את כל האמור לעיל.  .3  

  

  פרוק גדר מכל סוג שהוא  51.01.07

במקומות המסומנים בתוכניות או לפי הוראות המפקח יפרק הקבלן גדרות קיימות על כל   .1  

ור לפי הצורך, הריסת יסודות הבטון וכל אלמנט נלווה אחר. הקבלן מרכיביהן, לרבות ניס

יעתיק ויתקין את הגדר במקום שיורה המפקח ובתיאום עם בעלי הגדר נשוא הפירוק. 

  הנ"ל כולל את כל האלמנטים הנדרשים להתקנת הגדר לאחר העתקתה.    

  של כל הנדרש. המדידה לתשלום: לפי מ"א. המחיר יכלול את הפרוק העתקה והתקנה  .2  
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  פרוק של משטחי ריצוף מסוג כלשהו 51.01.08

  במקומות עליהם יורה המפקח יפרק הקבלן משטחי ריצוף מכל סוג שהוא.   .1  

העבודה כוללת פרוק משטחי הריצוף, נקויי אבני הריצוף מיונם ואחסונם לשימוש חוזר,   .2  

ושר. המפקח רשאי, לפי העברתם לרשות העירייה ו/או סילוק הפסולת לאתר שפיכה מא

ראות עיניו, להורות לקבלן על העברה, אחסון ושמירה של אלמנטים אשר לדעתו ראויים 

  לשימוש חוזר. 

תהיה כאשר הן מסודרות וקשורות הרשות המקומית העברת אבנים משתלבות למחסני   .3  

   כל הנ"ל בתאום עם הרשות המקומית.  על גבי משטחים.

נתו לבצע עבודות אלה לפני ביצוען ויקבל אישור המפקח לתחילת הקבלן יודיע על כוו  .4  

  ביצוע הפירוק. 

  המדידה תהיה לפי מ"ר שטח מפורק, והמחיר יכלול את כל האמור לעיל.  .5  

  

  ואבני תעלה מכל סוג שהוא פירוק אבני שפה 51.01.09

מות מכל במקומות עליהם יורה המפקח, יבצע הקבלן פרוק אבני שפה ואבני תעלה קיי  .1  

  סוג שהוא. 

  העבודה כוללת את פירוק התושבת והמשענת מבטון,.  .2  

  המדידה לעבודה זו תהיה במ"א ותכלול את כל האמור לעיל.  .3  

  

  חשוף, ניקוי פסולת והסרת צמחיה 51.01.10

ס"מ.  20 - עובי החשוף עשוי להשתנות בהתאם להוראת המפקח, בכל מקרה לא פחות מ   .1  

 TOPSOIL -תוגדר ע"י אדריכל הנוף או המפקח כראויה לשמש כאדמת חישוף אשר 

  תוערם במקום שיורה המפקח לשימוש עתידי. חומר פסול יורחק מהאתר.

  לפי מ"ר ותכלול את כל האמור לעיל. –המדידה לתשלום   .2  

  

  הדברה בריסוס קוטל עשבים 51.01.11

מות שיורה המפקח לאחר ריסוס בקוטל עשבים יבוצע מעל שכבת המצע העליונה במקו  .1  

  פיזור המצע וישורו אך לפני ההידוק. 

ק"ג לדונם והתמיסה תוכן עפ"י  3" בכמות של Xקוטל העשבים יהיה מסוג "היבר   .2  

  הוראות היצרן ובאישור המפקח. ההשקיה תבוצע מיד לאחר הריסוס. 

  ימים מתום הריסוס.  3 - גמר ההשקיה תעשה לא יאוחר מ   .3  

ליטר/מ"ר. בין השקייה אחת לשניה יש להמתין  20ת בפעם אחת יותר מאשר אין להשקו  .4  

ליטר/מ"ר. הידוק המצע  60 - שעות לפחות.  הכמות הכללית של המים צריכה להיות כ  6

    שעות לאחר גמר ההשקיה האחרונה.  3 -יכול להתבצע החל מ 

  ותכלול את כל האמור לעיל. מ"רלפי מדידה לתשלום:   .5  
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  פירוק שוחה קיימת/ קולטן 51.01.12

עבודות לפירוק שוחה קיימת יכללו: את החפירה הנדרשת, פירוק המכסה, התקרה,   .1  

 CLSM - קירות ותחתית השוחה, סתימת הצינורות, מילוי החלל בחול מהודק ברוויה או ב

  מגפ"ס, שיחזור מבנה הכביש, סילוק השברים והפסולת. 3בחוזק 

  עבור כל גודל ועומק של שוחה. המדידה תהיה ביחידות  .2  

  התשלום יכלול את כל הנ"ל לפרוק מושלם של השוחה.    

  

  ביטול שוחה קיימת/ קולטן 51.01.13

 100עבודות לביטול שוחה קיימת יכללו: פירוק המכסה, התקרה וקירות השוחה עד עומק   .1  

ברוויה או  ס"מ, סתימת חיבורי הצנרת בקירות השוחה בבטון, מילוי החלל בחול מהודק

  מגפ"ס, שיחזור מבנה הכביש, סילוק השברים והפסולת. 3בחוזק CLSM  -ב

  המדידה תהיה ביחידות עבור כל גודל ועומק של שוחה.  .2  

  התשלום יכלול את כל הנ"ל לביטול מושלם של השוחה.  .3  

  

  עבודות עפר  51.02

  כללי 51.02.01

לסלילה וגישור של חב' נתיבי במפרט  51.02עבודות העפר יבוצעו בהתאם לדרישות פרק   .1  

  שבמפרט הכללי.  51.02במהדורה המעודכנת ביותר וכן בהתאם לפרק ישראל 

רואים את הקבלן כאילו לקח בחשבון בהצעתו את טיב הקרקע, ובסס את הצעתו בהתאם   .2  

לסוגי הקרקע הקיימים, כולל אפשרות להימצאותן של מערכות תת קרקעיות בין אם 

  כניות ובין אם לא. סומנו בתו

במידת הצורך על הקבלן לבצע חפירות גישוש לגילוי כבלים ומערכות תת קרקעיות   .3  

אחרות. לא תשולם כל תוספת עבור החפירה לגילויים, בין אם נעשו באמצעות כלים 

מכניים או בעבודת ידיים. במקרה של פגיעות בקווים, אפילו במקרה של עבודת ידיים, 

  ות של תיקון והחזרת המצב לקדמותו על הקבלן. יחולו כל ההוצא

  

  חפירה , הובלת עודפי עפר למילוי או סילוק עודפי עפר ופסולת 51.02.02

על הקבלן לקחת בחשבון כי עבודות החפירה נשוא מכרז זה, הן עבודות חפירה בשטחים   .1  

  מוגבלים, בשטח עירוני, ברחובות פעילים. 

החפירה בכל סוגי קרקע ובכל כלי שהוא כפי שדרכי  מחיר החפירה מתייחס לבצוע  .2  

  העבודה יכתיבו זאת, לרבות הצורך בעבודות ידיים. 

חומר בלתי יציב הנמצא מחוץ לגבולות החתך הטיפוסי והמאיים, לדעת המפקח, בגלישה   .3  

וכן חומר שגלש לתחום הכביש, התעלה, או ממנו החוצה ייחפר ויסולק. לא ישולם עבור 

  רחקת כמויות חומר שגלשו.סילוק וה

מדרוני חפירה יגמרו ע"פ קוים ושיפועים בהתאם לתכניות והוראות המפקח ולא ימצאו   .4  

בהם גושים חופשיים או חומר בלתי יציב. לאחר הביצוע , השיפוע הסופי לא יסטה מקו 

  ס"מ מדודים בניצב המדרון.   15  -המדרון המתוכנן ביותר מ 
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ור עבודה בשטחים קטנים, נפרדים או צרים או בקרבת כוכים, אבני לא תשולם תוספת עב  .5  

  שפה או כל מטרד אחר.

עפ"י הנחיית המפקח ובהתבסס על בדיקות מעבדה יעביר הקבלן חומר חפור, במידה וזה   .6  

עומד בדרישות מאפייני חומרי המילוי במפרט מיוחד זה, לשטחי מילוי ויפזר אותו 

  ס"מ.  20בשכבות של 

ומת לב הקבלן לכך שלא תשולם כל תוספת עבור אחסנה זמנית של חומר החפירה  תש  .7  

  לביצוע עבודות מילוי בשלבים שונים של העבודה.

הרשות עודפי החפירה ו/או הפסולת  יסולקו לכל מרחק שהוא לאתר שפיכה מחוץ תחום   .8  

  עפ"י הוראות המפקח. המקומית, 

ביצע הקבלן על חשבונו, לפני תחילת העבודה וכן כבסיס לחישוב כמויות תשמש מדידה ש  .9  

  בסיומה. 

  הפרש הכמויות בן המדידות יהווה בסיס לחשבון הקבלן.    

  החפירה תימדד בכמות כוללת של חומר חפור ללא הפרדה לסוגי חומר שונים.   .10  

עבודת החפירה בשטחי המצע הקיים כוללת חפירה, מיון  –חפירה בשטחי מצע קיים   .11  

ועירום לשימוש חוזר. שימוש חוזר בחומר גרנולרי מהמסעה הקיימת   ר, הובלה החומ

  יאושר אך ורק לאחר בדיקת התאמתו למפרט.

גבולות החלפת הקרקע ועומקה ייקבעו בשלב הביצוע ע"י מתכנן  -  חפירה להחלפת קרקע  .12  

המבנה לאחר גמר חפירה למפלס שתית המסעה הקיימת או לשתית המסעה החדשה 

  . צוע בדיקות לאפיון הקרקע כולל בדיקות תפיחה בהתאם להנחיות יועץ המבנהובי

בכל הקטעים בהם מתבצעות עבודות עפר יש לזמן את מתכנן מבנה הכביש במהלך ביצוע   .13  

  העבודות לרבות אישור תחתית עבודות העפר, טרם ביצוע מבנה הכביש. 

  כל האמור לעיל.  המדידה לתשלום תהיה לפי מ"ק והמחיר כולל את  .14  

  

  הידוק קרקע יסוד מקורית 51.02.03

, כבישה 51.02בפרקים לסלילה וגישור של חב' נתיבי ישראל בנוסף לנזכר במפרט הכללי ובמפרט   

  והידוק של קרקע היסוד, השתית יבוצעו בהידוק מבוקר.

  

  צורת דרך 51.02.04

והמדרכות לאחר ביצוע  העבודה מתיחסת לתיחוח, ליישור והידוק תשתית הכבישים  .1  

  עבודות קווי הצנרת לתשתיות ו/או לפני הנחת שכבות מצע .

ס"מ מגובהי  1+1ס"מ. דיוק ביצוע צורת הדרך  - 10+10העבודה כוללת חפירה ומילוי עד     

ס"מ והצפיפות הנדרשת באתר תהיה עפ"י המפרט  20התכנון ההידוק יתבצע לעומק 

  הכללי. 

יר הרטבה לשכבה ע"מ לקבל את הרטיבות האופטימלית המקומות בהם תידרש להחד    

  ס"מ את פני השכבה הקיימת. 20והצפיפות הנדרשת, יחרוש הקבלן לעומק של 

  לפי מ"ר.  :מדידה לתשלום  .3  
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  מילוי מובא מבחוץ כולל הידוק בבקרה מלאה 51.02.05

יש לבצע חישוף  עבודות המילוי יבוצעו בהתאם לתוכניות. לפני תחילת עבודות המילוי  .1  

  ס"מ. חישוף זה יימדד וישולם עפ"י הסעיף המתאים בכתב הכמויות. 20לעומק של 

 של הכללי המפרט דרישות פי על ,מלאה בבקרה בשכבות יבוצע הרגיל המילוי חומר  .2  

  ):AASHTOמיון  פי להלן (על המפורטים מהחומרים אחד בכל תוך שימוש ,צ"מע

    2.1  A-2-4, A-2-5, A-2-6  

    2.2  A-6, A-5, A-4 4 - עם מדד קבוצתי קטן מ.  

  .5%המת"ק המינימאלי של המילוי הרגיל הינו   2.3    

  ס"מ לאחר הידוק. 20עובי שכבה מקסימאלי   2.4    

מהמקסימום שהושג במעבדה במבחן  96%הידוק על פי המפרט הכללי ולפחות   2.5    

קראית לפי רמת ההידוק תיבדק בצורה א, MOD AASHTOהידוק שלפי שיטת 

  החלטת המפקח מעת לעת.

  לפי מ"ק. מדידה לתשלום:  .3  

  

  מחומר נבררמילוי  51.02.06

  יענו לדרישות המפרט הכללי לחומר מילוי נברר.  .1  

  : לפי מ"ק.מדידה לתשלום  .2  

  מעודפי חפירה הידוק חומרי מילוי 51.02.07

ת, בבקרה מלאה, לכל עובי ס"מ כל אח 20המילוי, על סוגיו השונים, יבוצע בשכבות של   .1  

  המילוי המתוכנן ולדרגת הצפיפות הנדרשת במפרט הכללי. 

 המדידה לתשלום: לפי מ"ק מהודק.  .2  

  

  עבודות מצעים   51.03

  

  מצע סוג א'   51.03.01

לסלילה וגישור של חב' נתיבי במפרט  51.03ההנחיות בפרק  את המצע יש להכין וליישם לפי  

  .ישראל

  

  אגו"מ 51.03.02

לסלילה וגישור של חב' נתיבי במפרט  51.03יש להכין וליישם לפי הנחיות בפרק את האגו"מ   

  .ישראל

  

  עיבוד והידוק פני מצע קיים 51.03.03

עד פני מצע קיים, לאחר ביצוע או פירוק אספלט בקטעים בהם יבצע הקבלן קרצוף עמוק  .1

המצע הקיימת באמצעות ק שכבת ו, יבצע הקבלן פילוס והידאו הפירוק עבודות הקרצוף

 טון לפחות לשביעות רצונו של המפקח.  13מכבש ויברציוני במשקל תוף של 

 רמת ההידוק כנדרש במפרט הכללי ובמפרט מע"צ בעניין הידוק שכבות מצע.  .2
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  עבודות אספלט  51.04

  

  כללי 51.04.01

ישראל  לסלילה וגישור של חב' נתיביבמפרט  51.04תשומת לב הקבלן מופנית לפרק   .1  

ביותר לגבי טיב החומרים והביצוע בהתאם לסוגי האספלט הנקובים במהדורתו העדכנית 

  בכתב הכמויות.

על הקבלן לבצע את עבודות האספלט לפני עבודות הריצוף ועליו האחריות לשמירת ניקיון   .2  

  אבן שפה. כל המידות הן לאחר הידוק. 

עבודה ושלבי הביצוע  עבודות האספלט תשומת לב הקבלן לעובדה כי לאור מורכבות ה  .3  

  יבוצעו בקטעים בהתאם  לשלבי הביצוע.

  על הקבלן להציג בדיקות מרשל עדכניות להבטחת איכות השכבות האספלטיות.   .4  

  ריסוס יסוד 51.04.02

  ק"ג/מ"ר. 1בשעור  MS-10החומר לריסוס יהיה תחליב ביטומן   .1  

  של המפרט הנ"ל. 51.04.09.02הבצוע יהיה כמפורט בתת פרק   .2  

  המדידה לתשלום תהיה לפי מ"ר.   .3  

  

  ריסוס מאחה 51.04.03

המשטח שיש לצפותו בריסוס מאחה, יטוטא במטאטא מכני ובמטאטא יד מאבק, לכלוך   .1  

  וכל חומר זר. 

  ק"ג/מ"ר.  0.25מדולל בשיעור של   SS1המשטח ירוסס בתחליב ביטומן   .2  

  של המפרט הנ"ל.  51.04.09.02רק פ הביצוע יהיה כמפורט בתת  .3  

  עבודה זו תבוצע אך ורק באישור המפקח בכתב. המדידה לתשלום תהיה לפי מ"ר.   .4  

  

  קרצוף פני אספלט קיים 51.04.04

. יש לקרצף את שכבות האספלט במקומות המסומנים בתוכנית המיועדים לקרצוף  .1  

  הנ"ל.ט במפר 51.04.09.01הקרצוף יבוצע על פי ההנחיות בסעיף 

. לאחר הקרצוף יועבר החומר לעירום למקום רשות המקומיתתוצרי הקרצוף שייכים ל  .2  

  . הרשות המקומיתשיורה המפקח ובתאום עם המפקח ו

  את העודפים יש לסלק לאתר פסולת מאושר.   .3  

מדידה לתשלום: לפי מ"ר עבור עבודת הקרצוף, סילוק הפסולת והובלת תוצרי הקרצוף   .4  

  לעירום.

  

  אבני שפה  51.05

  אבני שפה 51.05.01

  אבני השפה לסוגיהן השונים יבוצעו בכבישים, מדרכות ובכל מקום בהתאם לתוכנית   .1  

  או במקומות עליהם יורה המפקח.     

הכל כמופיע במפרט  20-במבטון ומשענת העבודה כוללת אספקה, והנחה לרבות יסוד   .2  

  הכללי.
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של המפרט הבינמישרדי. אבני  40צבתן יהיה כאמור בפרק טיב אבני השפה מבטון ואופן ה    

. אבן השפה צריכה להיות ישרה, שלמה וללא 19השפה יתאימו לתקן ישראלי מס' 

  סדקים.

בפינות ובקשתות חדות תסופקנה ותונחנה אבני שפה קצרות מהאורך הסטנדרטי. לא   .3  

  יורשה שימוש בשברי אבני שפה.

  מ"מ לגובה ומיקום.+  5 דיוק ההנחה של אבני השפה  .4  

לתשומת לב הקבלן, אבני השפה החדשות יונחו בכביש הקיים, אחרי ניסור אספלט קיים,   .5  

  על יסוד בטון לשביעות רצון המפקח באתר.

לפי מ"א עפ"י סוג האבן. המחיר כולל אספקה, חפירה, יסוד וגב  - המדידה לתשלום  .6  

  מבטון והשלמות יציקה במידת הצורך.

  נחת אבני שפה מונמכותה  .7  

במעברי חציה תסופקנה ותונחנה אבני שפה מונמכות בהתאם לפרט הסטנדרטי. לא     

תשולם תוספת עבור אבנים קצרות פינתיות והנחה בקשתות. לא יורשה השימוש בשברי 

  אבן שפה. כ"כ לא תשולם תוספת עבור הנחת אבני שפה מונמכות. 

  סגירת מרווח  .8  

נה אבני שפה ו/או אבני מעבר בצמוד למסעה קיימת יבצע הקבלן במקומות בהם תונח    

  סגירת המרווח הנוצר בין האבן למסעה בבטון או באספלט מהודק עפ"י הנחיות המפקח. 

  

  גדרות בטיחות  51.06

  

  הנחיות כלליות 51.06.01

חב'  לסלילה וגישור שלבמפרט  51.33מעקות בטיחות וגדרות יבוצעו וימדדו בהתאם לאמור בפרק   

  .נתיבי ישראל 

  

  סימון ותמרור  51.07

  

  תקנות, הנחיות, תקנים ומפרטים 51.07.01

  ביותר:במהדורתם העדכנית להלן הפירוט של התקנים והמפרטים   .1  

  שפורסם ע"י משרד התחבורה.  "לוח תמרורים" הרשמי  1.1    

  תקנות והנחיות להצבת תמרורים.  1.2    

  עירוני. לוט, הדרכההנחיות לתכנון שי  1.3    

  ט, הדרכה בין עירוני.הנחיות לתכנון שילו  1.4    

  .הנחיות להגנת עוברי דרך באתרי עבודה בדרכים עירוניות  1.5    

בדרכים לא  מדריך הצבת תמרורים ואמצעי איתות להבטחת אתרי עבודה  1.6    

  עירוניות.

לוחית,  אור: תמרורי דרך אנכיים: תמרורים מחזירי 1.2, 1.1חלקים  2247ת"י   1.7    

  יריעות.

  והשמתו.סימון דרכים: הכנת דרכי אספלט לסימון בצבע  - 934ת"י   1.8    

  לסימון דרכים: צבעים. : חומרים1חלק  - 935ת"י   1.9    
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  ים: כדוריות זכוכית .: חומרים לסימון דרכ 4חלק  - 935ת"י   1.10    

לסימון דרכים לאספקת והתקנת כפתורים מחזירי אור חב' נתיבי ישראל מפרט   1.11    

 (עיני חתול).

הקבלן מצהיר שכל המסמכים הנ"ל נמצאים ברשותו והם מהווים חלק בלתי נפרד   .2  

ממכרז/חוזה זה. המפרט המיוחד להלן משלים את המסמכים הנ"ל. עבודות שאין להן 

תיאור טכני במסמכים הנ"ל ו/או במפרט טכני ו/או בכתב הכמויות יקבלו אישור מוקדם 

  לגבי אופן הביצוע.מאת המפקח 

על הקבלן להמציא אישורים ומסמכים  המעידים שהחומרים אשר הוא עומד לספק   .3  

מתאימים לדרישות התקנים ומפרטי האספקה אשר פורטו לעיל. כל הוצאות הבדיקות, 

  אם תהיינה, תחולנה על הקבלן, ומחירן כלול במחירי היחידה.

  

 אספקה והתקנה -תמרורים  51.07.02

 ם רגילים (מחזירי אור)תמרורי .1

מטר בדרך  0.9מ' בדרך מהירה, בגודל צלע  1.2בגודל צלע  -תמרורים משולשים   1.1

  מטר בדרך עירונית. 0.6 -בין עירונית, ו

 0.5 -מטר בדרך בין עירונית, ו 0.6בדרך מהירה,  0.8בקוטר  -תמרורים עגולים   1.2

  מטר בדרך עירונית.

בלוח התמרורים לגבי כל תמרור ואם לא צויין עפ"י  כמצוין - תמרורים מרובעים   1.3

  הוראות המפקח בכתב.

או מחזיר אור רב  1.2חלק  2249התמרורים יהיו מחזירי אור . שכינוי ה"א בת"י   1.4

. צורת התמרורים, צביעהם ודוגמתם יהיו 1.2בת"י חלק  2עוצמה, שכינוי ה"א 

  בורה."לוח שידורים" הרשמי של משרד התח-בהתאם לנדרש ב

"הנחיות לאופן הצבת תמרורים" -כמו כן, מופנית תשומת ליבו של הקבלן ל  1.5

באשר למידות הכתיב, הספרות, הרווחים (בעברית ובאנגלית) גובה התמרור 

  מהקרקע והנחיות נוספות הנדרשות להצבת התמרורים השונים.

  כל תמרור ישא בצידו האחורי סימון ברור ובר קימא הכולל:  1.6

  שם היצרן או שימונו המסחרי הרשום.  1.6.1  

  חודש ושנת היצור.  1.6.2  

  הקבלן יקבל את אישור המתכנן למיקום התמרורים לפני הצבתם בשטח.  1.7

  מחיר התמרור כולל את אספקתו עד לאתר העבודה והתקנתו באתר.  18

  המחיר יופרד לתמרור עם עמוד או בלעדיו, כמפורט בכתב הכמויות.  1.9    

 רמערכת חיבו .2

באמצעות מערכות חיבור  8או " 6, "4, "3התמרורים יחוברו לעמודים בקוטר "  2.1

המורכבות מחלקי מתכת המכופפים בהתאמה לקוטר העמוד ומחוברים לתמרור 

  ברגים.  2באמצעות 

, או שאינם עגולים, באופן זה: 8התמרורים יחוברו לעמודים בקוטר העולה "  2.2

ברגים.  2ס"מ לאורך התמרור באמצעות  30רך לתמרור יחובר פרופיל מחורץ באו

ההתקנה תיעשה ע"י השלחת סרטי הצמדה מנירוסטה דרך פתחי הפרופיל 
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הקיצוניים, ליפופים סביב העמוד ומתיחתם באמצעות מכשיר המיועד לכך. 

  מחיר מערכות החיבור ייכלל במחיר התקנת התמרור.

 70בעובי המתאים לתקן גלוון ( מערכת החיבור תהיה מחומר מגולוון בגלוון חם  2.3    

 מיקרון) או גלוון אלקטוליטי.

 התקנת תמרורים .3

ההתקנה היא על עמודים מקטרים ומסוגים שונים כגון: עמודי רמזור, עמודי   3.1

  תאורה ועמודי חשמל וכן על קירות, מעקות, גשרים וכו'.

 מחיר  ההתקנה כולל את מערכת החיבור.  3.2

 

 עמודים 51.07.03

 מרורעמודי ת .1

מגולוונים על פי תקן גלוון, עובי  3עמודי התמרורים יהיו צינורות פלדה קוטר "  1.1

מ"מ. בקצה העליון של כל עמוד יותקן  2.2מיקרון, עובי דופן  70גלוון לפחות 

  פקק פלסטי למניעת חדירת מי גשם. 

מ'  1.5אורך העמודים בגובה המתאים להנחיות לאופן הצבת תמרורים או   1.2

  ם לסוג התמרור. בהתא

מחיר העמוד כולל אספקה, התקנה, יסוד לעמוד וכל הנדרש להצבתו כראוי,   1.3

  המחיר ישולם לפי יחידות.

 יסוד .2

. עומק בור היסוד 200 -העמודים יבוטנו בתוך יסודות בטון. הבטון יהיה מסוג ב  2.1  

וד ס"מ עומק חדירת העמ X 40 X 40 65ס"מ מפני קרקע, נפח היסוד לפחות  70

  ס"מ. 55ליסוד לפחות 

במידה והעמוד מוצב בשוליים, או באי תנועה או במדרכה לפני ביצוע אספלט או   2.2  

ס"מ לפחות מתחת לפני השטח הסופיים  5אבן משתלבת, גובה פני היסוד יהיה 

  או בהתאם להוראות המפקח בשטח.

בות גובה במידה והעמוד מוצב במדרכה או אי תנועה המרוצפים באבנים משתל  2.3  

ס"מ מתחת לגובה פני האבנים המשתלבות ויבוצע תיקון  6פני היסוד יהיה 

האבנים המשתלבות סביב העמוד. במידה והעמוד מוצב במדרכה או אי תנועה 

 המצופים אספלט, פני היסוד יהיו בגובה האספלט סביב העמוד.

 

 שילוט ותמרור, כיסויים ואחריות 51.07.04

 רוריםאחריות להצבת שלטים ותמ .1

אחריות הקבלן לתקן ללא כל תמורה כל תמרור ושלט אשר יפלו או יתעקמו שלא     

  שנים מיום ההתקנה. 3מפגיעות כלי רכב. משך האחריות 

 3 - אחריות הקבלן לטיב פני השלט והתמרור צבע והחומר הדבקתו לפח האלומיניום ל    

  שנים מיום ההתקנה.

יפגע או ידהה, על הקבלן להחליף שלט בחדש במידה והמסר או הרקע על השלט יתקלקל,     

  שניות מיום ההתקנה. 3 -ועל השלט החדש תחול אחריות ל
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  שנים. 10 -אחריות הקבלן לאיכות יריעות מחזירי האור ל    

 כיסוי שלטים בניילון שחור או בד .2

יום, על הקבלן לכסות  30כאשר נדרש להתקין שלט או תמרור ולכסותו לתקופת זמן עד   

/תמרור בניילון שחור או בד אחר, קשור בחוט קשירה חזק גודל היריעה גדול את השלט

  מאורך ורוחב השלט/תמרור. 20% -ב

 ימים לפחות. 30על הכיסוי לעמוד ברוחות לתקופה של   

 

 צביעת כבישים והתקנת עיני חתול 51.07.05

  סימוני צבע רגיל  .1  

בע הנדרש הינו חומר על בסיס כפי שפורט לעיל. סוג הצ 935יש לבצעם בהתאם לת"י     

  אקרילי. אין להשתמש בצבע רעיל.

  יש להקפיד שהסימון יהיה רציף וחלק, במיוחד בעקומות.    

  גרם למ"ר. 700כמות הצבע תהיה לפחות  -סימוני צבע לכבישים   1.1    

), יש להוסיף 11-לכל סימני הצבע על פני הכביש חוץ ממעברי חציה (ד  1.2    

מחיר כדורי הזכוכית כלול  935כמות המפורטת בת"א כדוריות זכוכית ב  

  במחיר הצביעה.  

  אין להוסיף כדורי זכוכית לצביעת מעברי חציה.    

  חידוש צבע  .2  

חידוש צבע כולל את הצביעה על פסי צבע קיימים ללא צורך במדידה וסימון, כולל גם     

  .934כדורי זכוכית על פי ת"י 

  ורט לעיל באיכות ובכמות זהה לסימון צבע רגיל.כפי שפ 934יש לבצע בהתאם לת"י     

  העלמת צבע  .3  

 להעלמת צבע קיימות מס' שיטות.    

 העלמה ע"י צביעה בצבע מיוחד למחיקה ללא כדורי זכוכית.  3.1    

העלמה ע"י קרצוף במקרצפת קטנה כך שלא יישארו על האספלט לאחר הקירצוף   3.2    

 שרידי צבע.

  פלדה:הסרה מכנית בכדוריות   3.3    

ההסרה תבוצע באמצעות מכונה ייעודית המבצעת את הפעילויות הבאות: התזת       

כדוריות פלדה על השטח, שאיבת הכדוריות לתוך המכונה, הפרדה בין הזיהומים 

  לבין הכדוריות ואיסוף כדוריות שהתפזרו בשטח באמצעות מגנט.

ומקים שמעבר המכונה לא תפגע בפני המסעה ולא תפורר את שכבת האספלט בע      

  לנדרש לצורך הסרת הסימון.

  הדבקת סרטי צבע  .4  

על פי הצורך, על הקבלן לספק ולהדביק סרטי צבע דביקים מחזירי אור המיועדים     

ס"מ על גבי אספלט. סרטי הצבע צריכים  10לאספלט בצבעים לבן, צהוב וכתום רוחב 

  להיות עם קיים לחודש לפחות וניתנים להסרה.
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  טי צבעהסרת סר  .5  

על פי הצורך, על הקבלן להסיר את סרטי הצבע ללא פגיעה באספלט וללא השארת     

 שרידים.

  אופני המדידה לתשלום עבור צבע כבישים  .6  

  התשלום עבור כל גווני צבע: לבן, צהוב, אדום, כחול, כתום ושחור יהיה זהה.  6.1    

  אורך וצורה שהיא.התשלום עבור הצביעה יהיה לפי אורך הפס הצבוע, בכל   6.2    

לא תשולם תוספת עבור צביעת שטחים קטנים, בודדים או מעוקמים. המחיר   6.3    

  כולל הכנת הכביש לצביעה, טאטוא וכו'.

  העבודה תתבצע ביום ובלילה, לא תינתן תוספת תשלום לעבודות שיבוצעו בלילה.  6.4    

  התשלום עבור חיצי הכוונה יהיה בהתאם לסוג החץ.  6.5    

  ריות לצבע כבישיםאח  .7  

חודשים. בתוך תקופת האחריות הזאת באחריות הקבלן  3 - משך האחריות לקיום הצבע     

במידה והצבע ימחק במשך  לכך שהצבע יהיה בעל נראות טובה (לא מושחר), ולא ימחק.

  תקופת זמן של שלושה חודשים, על הקבלן לחדש אותו ללא תמורה כספית.

  עיני חתול  .8  

להתקנה עיני חתול העונים לדרישות מפרט מע"צ לאספקת והתקנת  מאושרים  8.1    

  כפתורום מחזירי אור לסימון דרכים (עיני חתול).

  הבדיקות וההתקנה על פי המפרט הנ"ל.  8.2    

  שנים. 2אחריות לעיני חתול ממתכת   8.3    

  חודשים. 4אחריות לעיני חתול מפלסטיק   8.4    

 

  אביזרי בטיחות להתקנה קבועה  51.08

  

  הנחיות כלליות 51.08.01

לסלילה וגישור של חב' נתיבי במפרט  51.34האמור בפרק אביזרי בטיחות יבוצעו וימדדו על פי   

  ישראל.
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  ביוב וניקוזמים, קוי  -  57פרק 

  

  כללי  57.00

  תנאים כלליים 57.00.01

מפרט ופרקים רלוונטים אחרים ב 57מפרט מיוחד זה בא להשלים, להוסיף או לשנות את פרק   

  .הכללי, בהוצאת הוועדה הבין משרדית

  

  זהירות- אמצעי 57.00.02

בקרה קיימים על הקבלן -במקרה של עבודה, תיקון ו/או התחברות לביבים או שוחות  .1  

לבדוק תחילה את הביבים או השוחות להמצאות גזים מרעילים ולנקוט בכל אמצעי 

  הזהירות וההגנה אשר יכללו בין היתר את אלו:

לפני שנכנסים לשוחת בקרה, יש לוודא שאין בה גזים מזיקים ויש בה כמות   1.1    

מספקת של אספקת חמצן. אם יתגלו גזים מזיקים או חוסר חמצן, אין להיכנס 

לשוחת הבקרה אלא לאחר שהשוחה תאוורר כראוי בעזרת מאווררים מכאניים. 

ר רק לאחר שסולקו כל הגזים ומובטחת אספקת חמצן בכמות מספקת תות

  הכניסה לשוחת הבקרה, אבל רק לנושאי מסכת גז.

שעות לפני הכניסה  24מכסי שוחות הבקרה יוסרו, לשם אוורור הקו, לתקופה של   1.2    

  לשוחות ולפי הכללים הבאים:

מכסה השוחה שבו עומדים לעבוד  –עבודה בשוחת בקרה קיימת   1.2.1      

  והמכסים בשתי השוחות הסמוכות. סה"כ שלושה מכסים.

  המכסים  משני ציידי נקודת החיבור. –לחבור אל ביב קיים   1.2.2      

כן יישאר אדם נוסף מחוץ -לא יורשה אדם להיכנס לשוחת בקרה אלא אם  1.3    

  לשוחה אשר יהיה מוכן להגיש עזרה במקרה הצורך.

הנכנס לשוחת בקרה ילבש כפפות גומי, ינעל מגפי גומי גבוהים עם סוליות בלתי   1.4    

ת ויחגור חגורת בטיחות שאליה קשור חבל אשר את קצהו החופשי מחליקו

  יחזיק האיש הנמצא מחוץ לשוחה.

  מ' יישא מסכת גז מתאימה. 2.5הנכנס לשוחת בקרה שעומקה מעל   1.5    

מ' יופעלו מאווררים מכאניים לפני כניסת  4.0בשוחות בקרה שעומקן עולה על   1.6    

  אדם ובמשך כל זמן העבודה בשוחה.

העובדים המועסקים בעבודה הדורשת כניסה לשוחות בקרה יודרכו בנושא אמצעי   .2  

הבטיחות הנדרשים ויאומנו בשימוש באמצעי הבטיחות שהוזכרו. הכל כאמור במפרט 

  הכללי.

  

  00.41בנוסף לאמור בסעיף  (AS MADE)תוכניות לאחר ביצוע  7.00.035

ים, הביוב והתיעול יוכנו בהתאם לנוהל הכנת תוכניות לאחר ביצוע לצורך עדכון פרטי עבודות המ  

ברשויות המקומיות ובתאגידים המקומיים שבתחומם בוצעה תוכניות לאחר ביצוע כנדרש 

  העבודה.
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 .G.I.Sהתוכניות תהיינה ממוחשבות בתוכנת "אוטוקאד" ע"פ מפרט בנוסף לדרישות הנ"ל   

  ותכלולנה את הפרטים הבאים:

 תאים  .1  

 מספור התאים    -    

  מידות התא (ס"מ)    -    

  מיקום השוחה ביחס לנקודת אחיזה בשטח    -    

    -    I.L רום מוחלט בתחתית בכניסות והיציאה  

    -    T.L - רום מוחלט כלפי הים בפני המכסה  

    -    H - ('מ) עומק השוחה  

 קווי צינורות/ מובלים  .2  

  הצינור (מ"מ) ועובי דופן קוטר     -    

  תאים והאביזרים לאורך הקואורך (מ') בין ה    -    

  סוג הצינור ודרג הצינור    -    

  מיקום הריתוכים בצנרת    -    

  מיקום הדרסרים    -    

מיקום הקו ביחס לאבן השפה, או במקרה ולא קיימת ביחס לנקודת אחיזה     -    

  אחרת בשטח

  שיפוע הצינור (%)    -    

 חיבורים למגרשים או למתקנים  .3  

  מ) ועובי דופןצינור (מ" קוטר     -    

    -    L  - (מ"א) אורך  

  שיפוע (%)    -    

מידות מיקומו של קצה הצינור כלפי גבולות המגרש או נקודות אחיזה אחרות     -    

  קבועות בשטח (מ"א)

מידות מיקום הסתעפות כלפי גבולות המגרש או נקודות אחיזה אחרות קבועות     -    

  בשטח (מ"א)

 הידרנטים (ברזי שריפה)  .4  

  מיקום ההידרנטים ביחס לנקודות אחיזה קבועות בשטח    -    

  סוג וקוטר ההידרנט    -    

  מרחק ברזי השריפה מהצמתים    -    

 קולטנים, מגלשים וריצופים  .5  

  מיקום הקולטנים והמגלשים ביחס לנקודות אחיזה קבועות בשטח    -    

  מספר התאים ואבני שפה מיצקת    -    

    -    T.L עומק.-ו  

  ת המגלשים, קורות הבטון והריצופיםמידו     -    

  סוג הריצופים     -    
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 הערות  .6  

  תכנית לאחר ביצוע חייבת לכלול "מקרא", המתאר את פרטי הביצוע.  6.1    

גיליונות החתכים לאורך יהוו מסמך נלווה בלבד. כל פרטי הביצוע יסומנו על גבי   6.2    

  .H, I.L, T.Lהתנוחה, כולל מידות אופקיות ואנכיות: 

אם קיימים מספר גיליונות, יש להבטיח את החפיפה והרציפות בהתאם. וכמו כן   6.3    

  יש לצרף תרשים סביבה כולל "מפתח גיליונות".

אם לא יופיעו בהם הפרטים  (AS MADE)לא יתקבלו תוכניות לאחר ביצוע   6.4    

  כדלקמן:

  ".AS MADEציון כותרת "תוכנית לאחר ביצוע" או "  6.4.1      

  שמו וחתימתו של המפקח על העבודה מטעם המזמין.  6.4.2      

  שמו של הקבלן המבצע.  6.4.3      

שמו וחתימתו של נציג המחלקה ברשות המקומית  וחתימתו של   6.4.4      

  המפקח.

  וכמו כן: תאריך הביצוע, מספר החוזה, הזמנה או כל הסכם אחר.  6.4.5      

כניות תכנון בלבד שלפיהן בוצעה הכנת תוכניות לאחר ביצוע תיעשה על גבי תו  6.5    

  העבודה בפועל.

  ) עבור צנרת מים, יש:AS MADEלצורך סימון פרטי הביצוע (  6.6    

  לצבוע בכחול את קווי המים שבוצעו בפועל.  6.6.1      

  את הקווים הקיימים שבוטלו. בצהובלצבוע   6.6.2      

  לכתוב את פרטי הביצוע בצבעים התואמים.  6.6.3      

את הנתונים המקוריים המתוכננים. את  AS MADEחוק בתוכניות אין למ  6.7    

השינויים לעומק התכנון יש לסמן עי העברת קו בצבע שחור על הנתון המתוכנן, 

  ורק לצידו יש לציין את הנתון החדש לאחר ביצוע.

ליד הנתון. יש  V -אם הנתונים שלאחר הביצוע זהים למתוכננים, יש לסמנם ב  6.8    

  .צהובים הקיימים שבוטלו בצבע לסמן את הקוו

את המדידות לאחר ביצוע יש לבצע ע"י מודד מוסמך בפיקוח מהנדס/מפקח אשר   6.9    

  יחתום על התוכניות.

  

  מכסים לתאים השונים 57.00.04

כל המכסים לתאים השונים יהיו עם כיתוב של שם הרשות המקומית או התאגיד ויעוד התא. כלול   

  א ישולם בנפרד.ים / מכסים ולבמחיר התא

  

  קבלת העבודה עם השלמתה 57.00.05

  בשלמות.של הרשות המקומית העבודה תימסר למפקח למזמין ולתאגיד   .1  

מסירת העבודה תבוצע לאחר ביצוע מושלם של העבודה על כל שלביה, לרבות תיקונים     

  והשלמות במידה ויידרשו.

  תאגיד של הרשות המקומית.הקבלת העבודה תבוצע אך ורק בנוכחות מפקח מטעם   .2  
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לפני מסירת העבודה יבוצעו עבודות ניקיון ושטיפה, צילומי טלוויזיה, בדיקות איטום,   .3  

  בדיקות לחץ.

חתימת המזמין והמפקח על מסירת העבודה ואישור תוכניות "לאחר ביצוע" על ידי   .4  

  ידי הקבלן.- תאגיד המים והביוב יהיו אסמכתא לגמר ביצוע העבודה על

  

  עבודות עפר 57.00.06

  עבודות עפר להכשרת תוואי להנחת צנרת  .1

עבודות עפר להכשרת התווי ולהנחת צינורות תבוצענה בהתאם לפרקים השונים   1.1    

במפרטים הכלליים. בנוסף לאמור, על הקבלן לבדוק היטב את טיב הקרקע לכל 

מגבלות אורך תווי העבודה ולהביא בחשבון את אופי הקרקע, את התנאים וה

  המיוחדים לעבודה זו בעת קביעת מחירי היחידה.

הקבלן יהיה אחראי עבור כל הקשיים מכל סוג שהוא העלולים להתגלות בעת   1.2    

ביצוע עבודות העפר ואחזקתן במצב תקין במשך כל זמן העבודה וכפי שיידרש על 

  ידי המהנדס.

במשך העבודה בהתאם הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות והביטחון הדרושים   1.3    

לתקנות ולדרישות, בכל הנוגע לתמיכה ודיפון החפירה, גידור, הארה, שילוט 

בשלטי אזהרה וכו', כדי להבטיח הן את העובדים והן את המבקרים בסביבת 

  שטח העבודה.

הקבלן לא יקבל כל תשלום נוסף עבור התיאומים, הסידורים והאמצעים השונים   1.4    

  דה, ומחירם יהיה כלול במחירי העבודה להנחת הצינורות.שיידרשו לביצוע העבו

  ןחפירת ו/או חציבת תעלות להנחת צינורות ומילוי  .2

חפירת ו/או חציבת תעלות להנחת צינורות תהיה כמפורט במפרט הכללי   2.1    

ובהתאם לתוכניות, לרבות ההרחבות והמרווחים מהצדדים ומתחת עבור מעטפת 

  החול. 

ע לאחר ניקוי וחשוף תוואי הקו ולאחר עריכת מדידה של פני החפירה תבוצ  2.2    

  .הקרקע הנקיים

  לא יורשה שימוש בחומרי נפץ.   2.3    

קווי צינורות יונחו בתעלות החפורות, הם ייעטפו במעטפת חול ויכוסו במצעים   2.4    

ט וכמסומן ס"מ, הכל כמפור 20ובחומר "מתאים", אשר יהודקו בשכבות של 

  ות.בתוכני

  באחריות הקבלן. -הקבלן ידפן את דופן החפירה ע"פ הצורך. קביעת הצורך   2.5  

לא תשולם לקבלן כל תוספת מחיר בנפרד עבור חפירה או חציבת התעלות להנחת   2.6  

(כולל דיפון במערכת דיפון מתועשת כדוגמת בכל עומק שהוא. הצינורות, לרבות הדיפון 

חזרה. עודפי האדמה יסולקו, למקום מאושר ), ייצוב החפירה והמילוי LTWמערכת דיפון 

. על הקבלן לכלול הוצאותיו השונות בקשר לכך במחירי היחידה רשות המקומיתע"י ה

  השונים להנחת צינורות שבכתב הכמויות והמחירים.

לב הקבלן מופנית לעובדה שעליו בלבד מוטלת החובה  והאחריות לתמוך ולדאוג - תשומת  2.7  

התקינה והרצופה של כל המערכות שבסמוך להן, או מתחתיהן,  לשלמות ולהמשך פעולתן
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תיחפרנה התעלות. המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן לבצע החפירה בעבודות ידיים עם 

  לדעתו תהייה סכנה לשלמות ויציבות המערכות.

ב"מפרט הבינמשרדי", על הקבלן לנקות את תחתית  57016בנוסף לנדרש לפי סעיף בסעיף   2.8  

מעפר חופשי, אבנים, פסולת אורגנית וכו'. לאחר מכן, עליו להביא את תחתית  החפירה

החפירה לרטיבות אופטימלית ולהדקה לשביעות רצון המהנדס במרטטי יד או במהדקי 

ערך מאושר ע"י המפקח. חפירת יתר תמולא בחול דיונות - יד מסוג "צפרדע" או ציוד שווה

  מהודק.

הנחת הצינורות, מעל עטיפת החול יעשה בהתאם לחתך  המילוי החוזר של התעלות לאחר    

תוך הבאת החומר לרטיבות אופטימלית ע"י  100%הטיפוסי ויהודק לדרגת צפיפות של 

  ב"מפרט הבינמשרדי". 57016השקיה ברוויה, הכל כנדרש בסעיף 

במעבר הקו בדרכים ובכבישים אין להשתמש בפסולת חפורה כל שהיא בשימוש חוזר   2.9  

 98%התעלות אלא בחול דיונות נקי מהודק ברוויה או במצע סוג א' מהודק  למילוי

פי הוראת יועץ הקרקע, מפקח, מתכנן ובהתאם לצורך יבוצע המילוי החוזר -בשכבות. על

  עם תוספת חומר להתקשות מהירה. )(CLSMבחומר בעל חוזק מבוקר נמוך 

ידי יועץ הקרקע - ת הנדרשות עלעובי שכבות המילוי ומבנה הכביש יהיה כעובי השכבו  2.10  

  ומתכנן הכביש.

המילוי החוזר יבוצע בהקדם האפשרי, אולם לא לפני בדיקת הקו, כולל בדיקת אטימות   2.11  

  ומתן אישור ע"י המפקח כי ניתן לבצע את המילוי החוזר.

המחיר עבור חפירת תעלות ומילוין תוך הידוק, יהיה כלול במחיר התקנת צינורות ולא   2.12  

  ישולם עבורן בנפרד.

ישולם עפ"י הסעיף  CLSM-עבור החלפת אדמה במצע סוג א' או חול מהודקים כנ"ל או ב  2.13  

  המתאים בכתב הכמויות.

עבור פזור וסילוק עודפי חפירה לא ישולם בנפרד. עבור ניקוי וחשוף פני הקרקע לא ישולם   2.14  

  הצעתו.ול עבודות אלה בבנפרד. על הקבלן לכל

  ה במקומות מוגבליםחפיר  .3

בסמוך למבנים, בסמוך או מתחת לקווי מים, קווי ביוב, ניקוז, תקשורת וחשמל   3.1    

קרקעיים, לעמודי טלפון, חשמל ותאורה, גדרות, קירות תומכים, יסודות - תת

בתים וכד', במקומות בהם יהיה השימוש בכלים מכאניים בלתי אפשרי, בלתי 

  יא, תבוצע חפירת התעלות בעבודת ידיים. מעשי או בלתי רצוי מכל סיבה שה

באותם מקומות שהדבר יידרש ו/או לפי הוראת המפקח ידפן הקבלן את   3.2    

החפירות בצד אחד שלהן או בשני צידיהן. במידת הצורך, לפי הוראות המפקח, 

יתמוך הקבלן קווים קיימים מכל סוג שהוא או יפרק קווים ושוחות קיימים 

וים המתוכננים ויתקין אותם מחדש לאחר סיום הנחת הנמצאים בתוואי הקו

  הקווים המתוכננים.

  כל הדרישות המפורטות לעיל לגבי חפירה יחולו גם על חפירת התעלה בידיים.  3.3    

  העבודות הנ"ל נכללות במחירי היחידה השונים ולא ימדדו בנפרד.  3.4    
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  עבודות בנוכחות מים (כולל שפכים)  .4

וע העבודות ימצאו מים מכל מקור שהוא בשוחות הקיימות, באם בעת ביצ  4.1    

בקרקע, בתעלות ובחפירות השונות, ינקוט הקבלן בכל האמצעים הנדרשים 

, בארות,  WELL POINTלהורדת מפלסם ולסילוקם כגון: שאיבה פתוחה, 

  קידוחי שאיבה.

רות הקבלן ימציא את כל הציוד הדרוש לשם כך כולל משאבות, מכלים, צינו  4.2    

  וציוד לאספקת חשמל. 

הקבלן יגיש לאישור המתכנן דו"ח של יועץ ביסוס לנושא השאיבה ותכנית   4.3    

העמדה לקידוחים ובארות או לשאיבה פתוחה. הדו"ח יכלול את אופן השאיבה 

המוצע, חישובי הזרימה, כמויות המים הנשאבות ואת הפתרונות לסילוק המים 

  מהאתר  (מאושרים ע"י המזמין).

המתכנן רשאי לאשר לפסול ו/או להציע שינויים בשיטה ו/או בציוד ורק לאחר   4.4    

  אישורם יתחיל הקבלן העבודה. 

המתכנן רשאי להורות לקבלן על החלפת שיטת העבודה ו/או הציוד גם לאחר   4.5    

  שהקבלן החל בעבודתו עם הכלים ולפי השיטה שאושרה לו. 

ובלתם למקום אחר, תיעשה בתיאום ובצורה הרחקת המים ממקום העבודה וה  4.6    

  כך שלא ייגרמו נזקים לרכוש ציבורי או פרטי ולא יוצפו שטחים מעובדים.

על הקבלן לקבל אישור נציבות המים והמשרד לאיכות הסביבה להפקה ולסילוק   4.7    

  המים.

לא תשולם לקבלן כל תוספת מחיר בנפרד עבור נקיטת האמצעים כאמור לעיל   4.8    

לל קבלת האישורים והכנת הדו"ח ו/או הוצאות והפסדים הקשורים בהחלפת (כו

שיטת השאיבה), ועליו לכלול את הוצאותיו השונות בקשר לכך במחירי היחידה 

  השונים לעבודות עפר שברשימת  הכמויות והמחירים.

  מעטפת הצינור –חתכים טיפוסיים להנחת צינורות תת קרקעיים   .5

פירה ומעטפת החול מסביב לצינורות לכל אורכם יבוצעו לפי ריפוד תחתית הח  5.1    

  ות.הטיפוסי בתכניהחתך 

הריפוד ועטיפת החול יהיו עשויים מחול דיונות מהודק ונקי או מאגרגט דק,   5.2    

#)  #200), כמות הדקים (עובר נפה  4מ"מ ( 4.75גרוס או טבעי, עובר כולו דרך נפה 

  במשקל.   3%לא תעלה על  

  חול יהיה  נקי/חופשי מכל חומר אורגני, אשפה, חצץ ואבנים. ה  5.3    

 20על קרקעית החפירה תפוזר שכבת חול בעובי הנדרש בחתך הטיפוסי (לפחות   5.4    

  ס"מ)  ותהודק היטב במכבש מכני בתוספת מים. על שכבת זו יונחו הצינורות. 

וע עטיפת החול ע"פ  לאחר ביצוע חיבורי הצינורות ובדיקת הקו יש להמשיך בביצ  5.5    

 15 -והנחיית יצרן/ספק הצינור. החול יפוזר בשכבות של לא יותר מהתוכניות 

ס"מ שתהודקנה היטב בתוספת מים בהידוק מבוקר, פיזור שכבות החול עד לגב 

הצינור והידוקו יעשה במקביל משני צדדי הצינור כדי למנוע כל לחץ צדדי בלתי 

  שווה על הצינור.

ס"מ מעל לגב הצינור יעשה בהידוק מבוקר ובשכבות  30 -וי החול עד להמשך מיל  5.6    

  ות.ח סרט סימון כמפורט בתוכניועליו יונ
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   תהום מי בנוכחות  .6  

 שאיבת כדי תוך, כדלקמן המעטפת תבוצע בתעלות תהום מי יהיו בהם במקומות  6.1    

  : הקרקע יועץ להוראות ובהתאם תהום מי

 .הקרקע יועץ להוראות בהתאם אבן שברי י"ע שתית והידוק ייצוב  6.1.1      

 שיוכל כך, החפירה לרוחב ר"מ/גרם 400 ארוג לא גיאוטכסטיל בד הנחת  6.1.2      

  . והמעטפת הצינור את לעטוף

 15 בעובי" יישור" שכבת הצינור לקרקעית ומתחת הגיאוטכסטיל בד ג"ע  6.1.3      

  .8% מצומנט חול עם מ"ס

 קוטר לפי( הדרוש ברוחב הצינורות בצידי ילויהמ - הצינור מעטפת  6.1.4      

 בחול הוא גם יבוצע, הצינור מעל מ"ס 15 בעובי  הכיסוי וכן) הצינור

  . צמנט 8% עם מעורב

 יהיו המצומנט והחול הצינור שגם כך הבד עם והמעטפת הצינור עטיפת  6.1.5      

  .עטופים

  .המתוכנן לגובה עד המילוי משךה  .6.1.6      

 לפני מ"ס 15 על יעלה לא שעוביין בשכבות והידוק פיזור תוך בוצעת המעטפת  6.2    

  .ההידוק

 צמנט להוסיף אין, במפעל אליו הוסף שהצמנט מובא חול יהיה 8% מצומנט חול  6.3    

  .באתר לחול

 א"מ ומחיר בנפרד ישולם לא, תהום במי לעבודה ל"הנ האמצעים נקיטת עבור  6.4    

, גיאוטכסטיל בד, בקרקעית האבן שברי י"ע השתית ייצוב את גם יכלול צינור

  .ועבודה חומר כלול הכל, לעיל  כמפורט) במעטפת( 8% צמנט עם מעורב חול

  

  ומניעת סחףעבודות ניקוז    57.01

  

  שוחות בקרה וקולטנים 57.01.01

  כללי - שוחות בקרה וקולטנים   .1  

נמשרדי ופרק ה' במפרט הבי 02ביצוע עבודות הבטון יהיה על פי המפורט בפרק   1.1    

של המפרטים הכלליים. הבטון יהיה בטון מובא ממפעל מאושר על ידי המפקח, 

  לפחות ולא יורשה השימוש בבטון שהוכן באתר. 30 -סוג הבטון יהיה ב

, בהתאם 4חוקת הבטון חלק  466או ת"י  658התאים יתאימו לדרישות ת"י   1.2    

חריות לטיב האלמנטים לגודלם. על הקבלן להמציא מיצרן השוחות כתב א

שנים  10הטרומיים, המחברים, החבקים ושאר מרכיבי השוחה לתקופה של 

  לפחות.

עבודות הרכבת השוחות; תחתית, חוליות (קירות) ותקרה, יישום האטמים   1.3    

הגמישים והאטמים בין החוליות וחיבור הצינורות לשוחות באמצעות מחברי 

יות, בהדרכת ובפיקוח שרות שדה של שוחה גמישים ואטומים ייעשו לפי הנח

  יצרן/ספק ממנו ירכוש הקבלן את השוחות הטרומיות, על כל מרכיביהן.
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  בקרה טרומיות- שוחות  .2

שוחות הבקרה תהיינה עגולות או מלבניות מחלקים טרומיים מזוינים,   2.1    

חרושתיים, תקניים בהתאם לפרטים בתכניות השונות לשוחות הבקרה (תכניות 

  הרשות המקומית.הנדרש ע"י ) ולסטנדרט 2-25, 2-13, 1-35ט סטנדר

  אין להשתמש בחלקים טרומיים קוניים.  2.2    

החוליה התחתונה תכלול תחתית ודופן מיוצרים ביציקה מונוליטית אחת (בגובה   2.3    

 20בעובי  98%המקסימאלי האפשרי במפעל)  ותונח על גבי מצע סוג  א' מהודק 

  ס"מ.

צינורות לקיר השוחה בכניסה וביציאה יהיה באמצעות אטמים מיוחדים חיבור ה  2.4    

  לשוחות כמפורט:

ס"מ לתא בקרה ישתמש הקבלן  100בחיבור צינור בטון בקוטר עד   2.4.1      

  או שווה ערך איכותי מאושר F - 153באטם מובנה מסוג 

ן ס"מ ומעלה לתא בקרה ישתמש הקבל 125חיבור צינור בטון בקוטר ב  2.4.2      

או שווה ערך איכותי מאושר. את המרווח בין אטם  F - 150באטם מסוג 

עוצר המים לדופן התא ימלא הקבלן בבטון לא מתכווץ כדוגמת "רוק 

  בטון" מתוצרת "רטרד".

קידוח פתחים וחורים ייעשה בביה"ח ולא באתר, יש לנסר את קצה הצינור (זכר   2.5    

  או נקבה) בחיבור לשוחת הבקרה.

ס"מ (כולל) תעובד למתעל שבו  80קעית שוחת הבקרה בקווים שקוטרם עד קר  2.6    

עומקה של כל תעלה יהיה כגובה ראש הצינור הגבוה ביותר המתחבר אליה, 

  ס"מ עומק התעלה יהיה כמחצית הגובה לראש הצינור. 80בקווים בקוטר מעל 

  מ' יותקנו פודסטים. 4.75בשוחות בעומק מעל   2.7    

החוליות ייעשה ע"י אטם מסוג "איטופלסט" או שווה ערך איכותי  האיטום בין  2.8    

מאושר והמרווח שנשאר בין החוליות ימולא בטיט צמנט וחומר מקשר מסוג 

  בי.ג'י.בונד לקבלת דופן חלקה. 

  שוחות בקרה יצוקות באתר  .3  

" בהתאם לפרטים 30 -שוחות בקרה יצוקות באתר תהיינה מבטון מזוין "ב  3.1    

  מיוחדת.בתכנית ה

 98%ס"מ ועל גבי מצע סוג א' מהודק  5הרצפה תוצק על גבי מצע בטון רזה בעובי   3.2    

  ס"מ. 20בעובי 

  בנוסף, יבוצעו טיח פנים בכל חלקי השוחה, עבודות גמר וניקיון יסודי.  3.3    

  כל היתר יהיה כנ"ל לשוחות טרומיות.  3.4    

   תאים אינטגרלים מצינורות  .4  

" עם אטם אינטגרלי מובנה בנקבה וארובת 175י מצינור יהיה ממין "תא אינטגרל  4.1    

ס"מ. שאר הפרטים יהיו כמפורט לעייל לשוחות בקרה  125ירידה בקוטר 

  טרומיות.

  השימוש בתא אינטגרלי ייעשה רק לפי הוראה מפורשת בכתב.  4.2    
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  תקרות ומכסים לשוחות הבקרה  .5  

 104.2.2ממין   1חלק  489דרישות ת"י התקרות תהיינה תקניות ותתאמנה ל  5.1    

  (כבד).

, או 400Dהמכסאות בכבישים יהיו עם סגר יצקת תוצרת "מנשה ברוך" ממין   5.2    

שות ת כמקובל ברמעודכן עם סמל וכיתוביו 489ולפי ת"י שווה איכות מאושר, 

  המקומית.

  אלא אם צוין אחרת. B 125במדרכות הסגר יהיה כנ"ל אבל ממין       

תחום אספלט מסגרת המכסה תהיה עגולה, באזורים מרוצפים מסגרת המכסה ב  5.3    

  תהיה מרובעת או עגולה בהתאם להוראות המפקח ובתיאום עם תכנית הפיתוח.

ס"מ, בתאים בעומק מעל  50מ' (כולל) יותקן מכסה בקוטר  1.25בתאים עד עומק   5.4    

  ס"מ. 60מ' יותקן מכסה בקוטר  1.25

תקנו בתוך שקע מתאים בתקרת עם מסגרת בטון מביהח"ר ויו המכסאות יהיו  5.5    

  , עם כיתוב שם הרשות ויעוד השוחה.השוחה

רום המכסה יהיה כמסומן בתכניות ו/או לפי הוראות המפקח, בשטחים פתוחים   5.6    

  ס"מ מעל לפני הקרקע. 20 –תבלוט תקרת השוחה כ 

סים כנ"ל כמפורט בכתב מ' יותקנו שני מכ 4.25בשוחות שעומקן עולה על   5.7    

  הכמויות. 

עבור הדגמים של המכסים שברצונו העירוני על הקבלן לקבל אישור מהתאגיד   5.8    

  לספק.

  שלבי ירידה וסולמות  .6  

שלבי הירידה יהיו מליבת פלדה עם עטיפת פלסטיק משוריין ויהיו רחבים לפי   6.1    

השוחה, במהלך אנכי  , מותקנים ע"י יצרן השוחות בקיר2חלק  631הנדרש בת"י 

  ס"מ. 33בשיטת "סולם" (זה מעל זה) במרווחים אנכיים של 

ס"מ מפני מכסה  40שלב הירידה הראשון, העליון, יותקן במרחק שלא יעלה על   6.2    

  השוחה.

מ' יותקן סולם ירידה חרושתי מפיברגלס משוריין  3.25בשוחות שעומקן עולה על   6.3    

תי מאושר. מחיר מדרגות הירידה והסולמות מתוצרת "סולגון" או ש"ע איכו

  כלול במחירי היחידה השונים לשוחות בקרה. 

  חיבור לשוחה קיימת  .7  

עבודות החיבור לשוחה קיימת תבוצענה בהתאם לכללי הזהירות והבטיחות   7.1    

ובהתאם להוראות ותקנות משרד העבודה.  בשום  מיקרה לא בא התיאור 

בלעדית של הקבלן לבטיחות עובדיו וכלפי כל במפרט זה להוריד מאחריותו ה

  אדם העלול  להיפגע עקב עבודות המבוצעות ע"י הקבלן.

חיבור לשוחה קיימת יבוצע בהתאם למפורט בתכניות, במפרטים הכלליים   7.2    

  והמיוחדים ולפי הוראות המפקח ובאישור המזמין.

תקנת אטם מתאים עבודת החיבור כוללת פתיחת פתח מתאים בקיר השוחה,  ה  7.3    

סביב הצינור ע"פ הנחיית יצרן/ ספק הצנרת, חיבור צינור ועיגונו בקיר השוחה 

ע"י בטון לא מתכווץ עם מוספים בהתאם להנחיות יצרן הצינורות, סתימה או 
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הטיה זמנית של הנוזלים כדי לאפשר עבודה בשוחה יבשה, עיבוד הקרקעית 

  והפעלת הקו מחדש. מחדש, תיקון הקירות, פתיחת הסתימה הזמנית

או שווה איכות בטון לא מתכווץ יהיה כדוגמת "רוק בטון" מתוצרת "רטרד"   7.4    

  עם מוספים בהתאם להנחיות יצרן הצינורות.מאושר 

המחיר לחיבור כולל את החפירה וגילוי השוחה, החציבה והסיתות, האטם,   7.5    

  הבטון הנדרש והמילוי החוזר. 

ספת עבור שאיבת מים (כולל שפכים) הנמצאים בתוך לא תשולם לקבלן תו  7.6    

  השוחות הקיימות.

  שוחה על קו קיים  .8  

במקום אשר תורה התכנית או המהנדס, יתקין הקבלן שוחת בקרה על קו קיים.   8.1    

העבודה כוללת חפירה וגילוי של הקו הקיים כולל ההרחבות הנדרשות, יציקת 

ס"מ מעל גב הצינור והשלמת  50 - כתחתית וקירות על הקו הקיים עד לגובה 

הקירות והתקרה בחלקים טרומיים (או המשך יציקת דפנות השוחה והתקרה), 

כל הפעולות הדרושות לביצוע העבודה ביבש הן בקטעי הצינור הסמוכים והן 

  בשוחות הקיימות הסמוכות, שבירת הצינור הקיים והשלמת העיבודים בשוחה.

תשלום יכלול את כל הנדרש להתקנה מושלמת על קו המדידה תהיה ביחידות. ה  8.2    

  קיים.

  התאמת קולטן קיים  .9  

התאמת קולטן קיים לגיאומטריה/ גבהים חדשים תכלול פרוק חלקי היצקת   9.1    

(רשתות, מסגרות ואבני השפה), סיתות פני הבטון הקיימים, החדרת קוצים 

 30- ון מבטון בלבטון, בניית תפסנות מתאימה לגובה הנדרש, יציקת צוואר

  והתקנת חלקי היצקת (כולל עיגון אבני השפה).

במידת הצורך תבוצע ע"פ הוראות המפקח נישה באבן השפה המתוכננת על מנת   9.2    

  להימנע מפרוק הקולטן.

 CLSMמילוי חוזר סביב הקולטנים ו/או במקום שקולטן פורק יהיה בתערובת   9.3    

  מגפ"ס בהתאם להוראות המפקח. 3בחוזק 

  קולטנים  .10  

  קולטני כביש  10.1    

 MDקולטנים יהיו מתאים טרומיים חרושתיים תקניים כדוגמת דגם   10.1.1      

  מתוצרת חברת "וולפמן" ובהתאם למידות הנדרשות בתכניות.

  באישור המפקח מראש ובכתב.יציקת קולטנים במקום תבוצע אך ורק         

 D400ברזל יהיו לעומס ממין המסגרות, השכבות ואבני השפה מיצקת   10.1.2      

טון)  40ויתאימו לתקן ישראלי עדכני, כדוגמת מערכת מי גשם דגם ת"א (

  ווה איכות מאושר.אביב" מתוצרת "מנשה ברוך" או שואבן שפה דגם "

ס"מ כך שלקראת  3 -רום פני השבכות יהיה נמוך יותר מפני הכביש ב  10.1.3      

לבין הקולטן. הרומים  השבכה ייווצר מעין משפך בין פני הכביש

ס"מ מפני  3הכתובים בתכניות מציינים את פני השבכה לאחר הורדת 

  הכביש.
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שיפועיות תותקן רשת - בקולטנים המתוכננים במשולב עם אבני תעלה דו  10.1.4      

וןוה ס"מ כדוגמת תוצרת "וולפמן" או ש 40X40ניקוז ריבועית במידות 

כות המתוכנן יהיה ללא . רום השבD400לעומס ממין איכות מאושר 

  ס"מ. 3ההנמכה הנ"ל של 

  כנ"ל.ס"מ  40X40בכל תא קליטה יותקנו שתי רשתות         

  ות.עיבוד קרקעית כמתואר בתכני בתחתית התאים יבוצע  10.1.5      

  אבני השפה יהיו מיצקת ברזל עם חיזוקים ועיגונים לשפת המדרכה.  10.1.6      

/או במקום שקולטן פורק יהיה בתערובת מילוי חוזר סביב הקולטנים ו  10.1.7      

CLSM  מגפ"ס בהתאם להוראות המפקח. 3בחוזק  

עבור הדגמים של הרשתות העירוני על הקבלן לקבל אישור מהתאגיד   10.1.8      

  שברצונו לספק.

  קולטן שטח  10.2    

קולטני שטח יבוצעו עפ"י תוכנית הפרטים מתא טרומי תקני ללא תקרת   10.2.1      

 MRNפלדה בתקרת התא תהיה חרושתית כדוגמת דגםבטון. רשת ה

  או שווה איכות מאושר. מתוצרת חברת "וולפמן"

מסביב לפתח יותקן משטח מרוצף מאבנים כמפורט לעייל עם חגורות   10.2.2      

  בהתאם לתוכניות. 30- במידות משתנות מבטון מזוין ב

  

  צינורות לתיעול 57.01.02

  כללי  .1  

יישאו תווי תקן ויסופקו יחד מיצרן צינורות אחד שמערכת הצינורות והאטמים   1.1    

. על כל קנה יסומן התקן וכן ISO -  9002ניהול האיכות שלו מאושרת על פי ת"י 

  תאריך הייצור וסימון הצינור (מס' צינור).

  מחיר האטמים בין הצינורות כלול במחירי היחידה השונים של הצנרת.  1.2    

  יר שוחת הבקרה יהיה כמפורט עבור שוחת בקרה.החיבור בין הצינור לק  1.3    

  חבורי הקולטנים יהיה מצינורות בטון או מצינורות פלדה כמפורט להלן.  1.4    

עבור הדגמים של הצינורות שברצונו העירוני על הקבלן לקבל אישור מהתאגיד   1.5    

  לספק.

  צינורות בטון  .2  

ו מצינורות אטומים מבטון מזוין קווי תיעול מבטון בכל הקטרים המתוכננים יהי  2.1    

, עם החדש 27לתיעול לפי ת"י  105.2.2מסוג "הידרוטייל" או "מגנוקריט" מין 

  אטם מובנה בפעמון, ומדרג כנדרש בתכניות וברשימת הכמויות.

" F" או "מגנופלקס  F – 153האטמים בין הצינורות יהיו מסוג "פורשדה   2.2    

  מתאימים לתיעול ולסוג הצינור. 

צינורות בטון מכופפים (אלמנט קשת) יהיו עם אטם מיבנה בנקבה. הכיפוף יעשה   2.3    

  במפעל. דרג האלמנט כדרג הקו.
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  צינורות פלדה  .3  

קווי פלדה לתיעול בכל הקטרים יהיו עם ציפוי פנימי מצמנט וציפוי חיצוני טריו + בטון     

  .530דחוס ומיוצרים בהתאם לת"י 

  יצינורות מחומר פלסט  .4  

פי - " "מריביב" ("ללא דופן מבני") על"SN-8"צינורות פי.וי.סי יהיו מסוג ביוב גרביטציוני     

  תקע ואטם גומי לתיעול.-, עם מחברי שקע884תקן ישראלי 

  הנחת הצינורות  .5  

הצינורות יונחו בחפירה  בתוך מעטפת חול דיונות כמפורט בפרטים ובמפרטים.   5.1    

  ד על הנחיות ביצוע כמפורט להלן ועל הנחיות היצרן. נוסף לכך יש להקפיד במיוח

  .תומעל לצינורות שאינם עשויים מחומר מתכתי יונח סרט סימון כמפורט בתכני  5.2    

על הקבלן מוטלת האחריות לביצוע העבודה בהתאם לשיפועים המתוכננים.   5.3    

זמן החפירה והנחת -מודד מוסמך של הקבלן יהיה נוכח באתר במשך כל

  נורות.הצי

צינורות בין שתי שוחות -פרט למקרים שתינתן רשות מיוחדת, יונח ויבוקר קו  5.4    

אחת. תחתית התעלה תיושר ותהודק היטב. הצינורות יונחו בתעלה -סמוכות בבת

  על מצע חול דיונות מהודק, לפי הנדרש לעיל.

העבודה תתבצע ביבש בלבד. השפלת מי התהום תבוצע בכל קטע לפני הנחת       

  הצנרת.

אין להתחיל בהנחת הצינורות לפני שהמפקח יאשר את החפירה כמשביעת רצון.   5.5    

  הקווים יונחו במעלה השיפוע, כלומר מהמקום הנמוך אל הגבוה.

הכל לפי סוג  –את הצינור יש להרים באמצעות חבק הרמה, כבל או בורג הרמה   5.6    

וח משחת החלקה במקומות הצינור והוראות היצרן, לפני הרכבת הצינור יש למר

הנדרשים, את הצינור יש לדחוף למקומו תוך שימוש בקורת עץ ולא ישירות ע"י 

  כף המחפר כדי לא לפגוע בצינור עצמו.

כל הצינורות והאביזרים יונחו בקווים ישרים בשיפועים ובגבהים המסומנים   5.7    

ה ע"י בתוכניות ובחתכים האורכיים ולפי הוראות המפקח. הביקורת תיעש

מדידה במאזנת ע"י מודד מוסמך בלבד. קביעת הצינור במקומו המדויק תיעשה 

בעזרת התחפרות קטנה מתחת לצינור (ולא ע"י הרמת הצינור) ובעזרת הוספת 

  חומר מתחתיו שיהודק היטב.

לאחר שיונח הצינור במקומו הנכון, ייבדק בדיקה חוזרת באמצעות מאזנת, ע"י   5.8    

  ויקבע מיד במקומו ע"י הידוק חול מצידיו לכל אורכו.מודד מוסמך בלבד, 

מספרי גובה הצינורות שבשרטוטים מתייחסים אל התחתית הפנימית של   5.9    

) הצינורות יונחו בהתאמה גמורה לשיפוע הנדרש כך שכל .I.L-הצינורות (אינברט 

  קטע יהווה קו צינור אחר עם תחתית ישרה וחלקה ללא קפיצות מקומיות.

בגמר הנחת הצינור כולל פילוס הצינור ולאחר קבלת אישור המפקח, יש לסתום   5.10    

  ולאטום את חורי ההרמה בהתאם להנחיות יצרן הצינור.
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  תא) -דיפון בכוורת פוליאטילן (גיאו 57.01.03

במקומות המסומנים בתכנית יבוצע ייצוב מדרונות/ דפנות תעלת ניקוז ע"י דיפון בכוורות   .1  

  .   .U.Vס"מ עם תוסף להגנה מקרינת 10גיאוטכנית בגובה פוליאטילן 

  מ"מ. 1.4-1.1החיבור בין התאים בהלחמה אולטראסונית מלאה, עובי הדופן הכוורת   .2  

או על בסיס מלט שחור בגוון שיקבע ע"י האדריכל,  20- הכוורות יהיו עם מילוי בטון ב  .3  

חב' לי לעבודות סלילה וגישור של ביצוע הדיפון יהיה המפרט הכלבמילוי אדמה גננית. 

  .51.05.02.12 - ו 51.05.04.11סעיפים  – נתיבי ישראל 

  

   ייצוב קרקע באמצעות אבן משוקעת בבטון או "ריפ ראפ" על בטון 57.01.04

סביב מתקנים הידרוטכניים, בתעלות, במקומות המסומנים בתכניות ובהתאם להוראות   .1  

  המפקח יבוצע ייצוב קרקע

חב' נתיבי וע הייצוב יהיה בכפוף להנחיות המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור של ביצ  .2  

   51.05.04.05סעיף  – ישראל

  

  מתקן לניקוז השוליים –מגלש  57.01.05

מגלשים מבטון מזוין יבוצעו עפ"י תכניות הפרטים השונות. המגלש יבוצע לתעלה הסמוכה   

קח, העבודה כוללת גם את כל הנדרש ליצירת כמפורט בתכנית התנוחה ובהתאם להוראות המפ

  המשפך בחיבור לכביש האספלט והחיבור לאבני השפה.

ס"מ עם קרקעית בטון, בתחתית המגלש יבוצע ריצוף "ריפ ראפ"  120המגלש יהיה ברוחב כולל   

  כמפורט לעייל.

  

  מובל טרומי מלבני 57.01.06

, חב' נתיבי ישראלשל סלילה וגישור במפרט הכללי לעבודות  51.05.06.04בהמשך לסעיף   .1  

, שקע 50 - המובל המתוכנן יהיה מאלמנטים טרומיים חרושתיים עשויים בטון מזוין ב

או ש"ע איכותי מאושר, מיוצר  Mמ' עם אטם גומי מסוג "מגנופלקס"  2.5תקע באורך 

  , מידות פנימיות של המובל כמפורט בתכניות.ISO 9002במפעל מוסמך לפי ת"י 

נון הקונסטרוקציה ייעשה במפעל לעומסים המתאימים לתנועה כבדה ולכיסוי תכ  .2  

  בהתאם לחתך לאורך.

שינוע האלמנטים מהמפעל לאתר ייעשה ע"י משאיות מתאימות. הובלת האלמנט תיעשה   .3  

  יום ובאישור המפקח. 28רק לאחר שהבטון הגיע לחוזק הנדרש בגיל 

ויכלול תאריך יצור, מספר זיהוי המתאים כל אלמנט יסומן במפעל בצורה ברורה   .4  

  לתוכנית הרכבה וסימן היכר של היצרן.

הובלת והרמת האלמנט הטרומי תהיה באחריות הקבלן. כל נזק שיגרם לאלמנט עקב   .5  

  אחסנה או הובלה לא נאותה יתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו.

  ש החלפתו באחר.המפקח רשאי להורות על פסילה מוחלטת של האלמנט שניזוק ולדרו    

החפירה ו/או החציבה תיעשה בהתאם למפרט הכללי עם מרווחי עבודה מינימאליים   .6  

ס"מ בתחתית המובל כולל תימוך ודיפון דפנות התעלה  100משני הצדדים שלא יעלו על 

  . ובהתאם לחתך לאורך
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לאחר סיום החפירה יוחלט על ידי יועץ קרקע האם נדרשת החלפת האדמה המקומית     

  לצורך ביסוס המובל (שתית).

ס"מ  40ובעובי כולל  98%בתחתית החפירה יבוצעו שתי שכבות של מצע סוג א' מהודק   .7  

גבי המצע תונח שכבת חול מעורב בצמנט - ס"מ משני צידי המובל, על 25 -המצע יבלוט כ

  ס"מ, ע"ג החול יונחו האלמנטים הטרומיים. 2ק"ג למ"ק) בעובי  100(

ל תעשה בקווים ישרים מהמורד למעלה, התקע מכוון למורד והוא ננעץ הרכבת המוב  .8  

על הזכר ולמרוח במשחת החלקה את  Mלתוך השקע. יש להרכיב אטם מסוג "מגנופלקס" 

  הנקבה לפני חיבור האלמנטים.

  מצע החול צריך להיות מיושר בגובה המתאים ואז יש להניח את האלמנט על מצע חול.  .9  

תיעשה ע"י מחפר כבד או באמצעים מכאניים אחרים. הדחיפה תיעשה  דחיפת האלמנט  .10  

  ע"י כף המחפר בחלק התחתון של המובל.

  בין כף המחפר למובל יש להניח בול עץ גדול כדי למנוע מגע ישיר בין כף המחפר והבטון.  .11  

צדדים)  4לאחר הרכבת האלמנטים הטרומיים יש לאטום החיבורים מבפנים סביב (  .12  

חוץ בצד העליון ובקירות הניצבים בטיט בטון עם חומר מקשר מסוג בי.ג'י.בונד ומב

  לקבלת דופן  חלקה, כולל חורי הרמה.

  המילוי החוזר בצידי המובל ייעשה רק לאחר גמר עבודות האיטום.  .13  

התשלום עבור השלמות יציקה במידה ויידרשו (חומר ועבודה)  כלול במחיר מ"ק של מובל   .14  

  ולא ישולם עבורן בנפרד.טרומי 

במקומות המסומנים בתוכנית יותקנו תאי בקרה ע"ג המובל המתוכנן. התאים יהיו   .15  

 60מחוליות טרומיות מלבניות במידות כמפורט בתוכניות עם תקרה כבדה ופקק בקוטר 

  ס"מ. יש להכין במפעל פתח מתאים בתקרת המובל לחוליה הטרומית.

מ' תותקן תיקרת ביניים (פודסט) וכן פקק נוסף  4.5לה על בארובות בהן העומק עו  .16  

  .L304ס"מ. סולמות ירידה ומעקות בטיחות יהיו עשויים פלב"מ  50בתיקרה בקוטר 

לקיבוע החוליה. יש  20 -מסביב לחיבור בין החוליה והמובל תוצק חגורת בטון מזוין ב  .17  

  להכין קוצים מראש שיבלטו מהמובל ומהחוליה.

  

   שמירה על הניקיון 57.01.07

הקבלן יכין תריסים מעץ או פקקים מחומר אחר מותאמים לסגירה זמנית של פתחי הצינור. בכל   

ערב, לאחר גמר העבודה יסתום הקבלן את פתחי הצינור המונח בתעלה בפקקים אלה בכדי למנוע 

ר בכל מיקרה כן יש לסתום את פתחי הצינו-חיים לתוך הצינור כמו-חדירת אדמה, לכלוך או בעל

עבודה לזמן ממושך או בגמר כל קטע. על הקבלן לנקות באופן שוטף את הצינור - של הפסקת

והשוחות מכל לכלוך, פסולת בנין וכדומה. לפני עריכת הבדיקה הסופית ישטוף וינקה הקבלן את 

  הצינורות והשוחות לשביעות רצונו של המפקח.
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   בדיקות לקווי ביוב ותיעול 57.01.08

  חשבונו את כל הציוד הנדרש, כח אדם וחומרים הנדרשים.- לצורך ביצוע הבדיקות יספק הקבלן על  

  ס"מ (לחץ הידראולי) 80בדיקת אטימות לקווי בטון בקוטר עד   .1  

הבדיקה תיעשה בנפרד לכל קטע, לגילוי נזילות ודליפות החוצה. הקטע הנבדק   1.1    

פנימה, והחיבורים יבדקו כדי  ינוקה היטב מכל לכלוך וחומרים זרים שחדרו

שאפשר יהיה להבחין בהם מבחוץ. הבדיקה תיעשה בטרם כוסו המחברים. 

  הבדיקה תכלול את השוחות ואת אטימותן.

מ' מים מעל ראש הצינור בחלקו העליון של הקטע  1.8עומד הבדיקה יהיה   1.2    

יוכנסו הנבדק. שני קצות הקטע ייסתמו באופן הרמטי בפקקים מיוחדים. המים 

לקו מצידו התחתון דרך צינור שיותקן בפקק. בפקק העליון, יותקן צינור זקוף 

מ' מעל ראש הצינור, אשר דרכו יוכל להשתחרר האוויר הכלוא שיוצר  1.8בגובה 

  בעת הכנסת המים מהצד התחתון.

  מ' בשוחה הנמוכה . 7עומד הבדיקה לא יעלה על   1.3    

שעות לפחות. אחרי  24שיעמדו בתוך הצינורות הקטע הנבדק יישאר מלא במים   1.4    

זמן זה, בהתחשב בספיגה בצינור, יש להוסיף את המים החסרים ולמדוד את 

הגובה בצינור הזקוף. כעבור שש שעות או יותר יש לחזור על המדידה ולמדוד 

בכלי מדידה את כמות המים אשר יש להוסיף, זאת תהייה כמות המים אשר 

  ידי דליפה החוצה. -עלקטע הקו הנבדק איבד 

הפסד זה לא יהיה גדול משלושים ליטר ליום לקילומטר של הקו, לכל אינץ'  של   1.5    

  הקוטר הפנימי הנומינלי.

יש לאתר את כל מקומות הנזילה שיתגלו בזמן הבדיקה ולתקנם לפי הוראות   1.6    

  המפקח.

שתשבענה את לאחר ביצוע התיקונים יש לחזור על הבדיקה עד לקבלת תוצאות       

  רצונו של המפקח.

 ס"מ ומעלה (לחץ אוויר) 80בדיקת אטימות לקווי בטון בקוטר   .2  

בבדיקה זו נבדקת רק אטימות החיבור בין הצינורות, בדיקה זו תבוצע בתאום   2.1    

  עם יצרן/ספק הצינור.

 ציוד מיוחד מוכנס לקו הצינורות, מוצמד ומותקן כך שהוא סוגר על המישק שבין  2.2    

שני צינורות עוקבים ואוטם אותו. מחדירים אוויר דחוס אל החלל שבין המיתקן 

בר. סוגרים את  0.5ודופן הצינורות באמצעות שסתום כך שיתקבל לחץ אויר 

דקות ירד הלחץ באיטיות  15מקור הלחץ ובודקים את ירידת הלחץ. אם במשך 

 0.3 - זמן מתחת לבר, נחשב החיבור "אטום". אם ירד הלחץ באותו פרק  0.3עד 

  בר נחשב החיבור כלא אטום.

  לחץ הידראולי) S.N. 8בדיקת אטימות לקווי פי.וי.סי. (  .3  

הבדיקה תיעשה בנפרד לכל קטע, לגילוי נזילות ודליפות החוצה. הקטע הנבדק   3.1    

ינוקה היטב מכל לכלוך וחומרים זרים שחדרו פנימה, והחיבורים יבדקו כדי 

הם מבחוץ. הבדיקה תיעשה בטרם כוסו המחברים. שאפשר יהיה להבחין ב

  הבדיקה תכלול את השוחות ואת אטימותן.
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מ' מים מעל ראש הצינור בחלקו העליון של הקטע  1.5עומד הבדיקה יהיה   3.2    

הנבדק. שני קצות הקטע ייסתמו באופן הרמטי בפקקים מיוחדים. המים יוכנסו 

בפקק העליון, יותקן צינור זקוף לקו מצידו התחתון דרך צינור שיותקן בפקק. 

מ' מעל ראש הצינור, אשר דרכו יוכל להשתחרר האוויר הכלוא שיוצר  1.5בגובה 

  בעת הכנסת המים מהצד התחתון.

  מ' בשוחה הנמוכה . 7עומד הבדיקה לא יעלה על   3.3    

דקות לפחות בזמן  30הקטע הנבדק יישאר מלא במים שיעמדו בתוך הצינורות   3.4    

  הוסיף את המים החסרים כדי לשמור על מפלס המים המקורי.זה יש ל

יש לאתר את כל מקומות הנזילה שיתגלו בזמן הבדיקה ולתקנם לפי הוראות   3.5    

המפקח.לאחר ביצוע התיקונים יש לחזור על הבדיקה עד לקבלת תוצאות 

  שתשבענה את רצונו של המפקח.

המקורי לא תהיה גדולה  כמות המים שהוספה כדי לשמור על מפלס המים  3.6    

  מהערכים הנקובים בטבלה להלן:

  קוטר צנרת נומינלי

  (מ"מ)

  כמות מים מרבית

  דקות) 30מ"א לכל  100 - (ליטר ל

110  0.7  

160  1.0  

200  1.2  

250  1.5  

315  1.9  

355  2.1  

400  2.4  

450  2.8  

500  3.0  

  בדיקות אטימות לקווי לחץ מפי.וי.סי.    .4  

צנרת נבחנה בלחץ מים (מבחן לחץ). אורך קטע קו צינורות נבחן לא אטימות ה  4.1    

  מ'. 800יעלה על 

עמדת ביצוע המבחן (הזמנת הקו במים, דחיסת המים ומדידת לחץ) מותקנת ככל   4.2    

  האפשר במקום הנמוך שלאורך תוואי הקו.

המבחן נעשה בעזרת משאבת יד או משאבה מכאנית. לידה מרכיבים נקודת       

מדי לחץ מכוילים במקביל. לוח השנתות של מדי הלחץ יהיה בגודל  2עם  מדידה

 3בר. נקודת המדידה ללחץ כלול מגוף  0.1מלחץ הבדיקה, ובחלוקה של  1.5פי 

  מעבר סגור למדי לחץ;ניקוז אויר ומים; מעבר פתוח למדי הלחץ. –מצבים 

  מגופים בטור. 2על קטע כניסת המים למילוי הקו מתקינים       

פעם הלחץ  1.5 - מ'. לחץ הבדיקה המרבי לא יהיה גבוה מ 15לחץ הבדיקה יהיה   4.3    

  הנומינלי (הדרג) של הצינורות בקו בנקודה הנמוכה.

אוטמים את קצות קטע הקו באמצעים מתאימים, ומעגנים כנגד תזוזות. סגירת   4.4    

  קטע באמצעות מגוף מחייבת שימוש באוגן עיוור בנוסף.
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ימים מיציקת  7הליכי המבחן מוודאים שהקו נקי, וכי עברו לפחות  טרם ביצוע  4.5    

  גושי הבטון לעיגון, כדי שהבטון יבשיל ויתחזק.

 0.6ממלאים את קטע הקו במים בקצב איטי ומבוקר, במהירות שלא תעלה על   4.6    

מ'/שנייה, כדי לאפשר ניקוז אויר מומס ואויר כלוא דרך שסתומי האוויר ובכדי 

ות ותזוזות הקו והלמי מים. קצב המילוי ייקבע ע"י שירות השדה של למנוע רעיד

  יצרן/ספק הצנרת.

מילוי הקו במים נעשה בלחץ רשת ההספקה העירונית. בזמן המילוי כל נקודות   4.7    

  האוויר פתוחות. פתוחים גם מגופים ושסתומים לאורך קטע הקו.

שעות לפחות כדי  24מחזיקים את המים בקו בלחץ ההידרוסטאטי הזה למשך       

  שהצינורות ועוגניהם יתייצבו בקרקע.

בוחנים באותה עת אם ישנה נפילת לחץ משמעותית. אם יש נזילות ליד אבזרים       

  מאתרים את מקום פריצת המים או הנזילה, אם ישנה, ומתקנים כנדרש.

מוודאים שאין אויר בקו. ממשיכים ומעלים את הלחץ בקו בהדרגה עד ללחץ   4.8    

בדיקה המתוכנן ומחזיקים בו למשך שעה אחת לפחות. כל חלקי הקו צריכים ה

  לעמוד בלחץ זה ללא נפילה משמעותית.

משיעור לחץ בדיקה. אם  5% -דקות לא תהיה גדולה מ 30נפילת הלחץ במשך       

הלחץ יורד בזמן הבדיקה, מאתרים את התקלה, ולאחר תיקונה חוזרים על 

  ות הדרושות.הבדיקה עד שמשיגים את התוצא

בגמר המבחן מריקים את המים מקטע הקו הנבדק ומרחיקים אותם לפי הוראות   4.9    

המפקח. קצב ניקוז המים מקו הצינורות צריך להיות איטי ומבוקר כדי למנוע 

  זעזועים והלמי מים בקו.

  בדיקת אטימות לדליפה פנימה לקווי ניקוז  .5  

ד חדירת מים מבחוץ פנימה. בדיקה זו בבדיקה זו נבדקת אטימות קטע הקו נג  5.1    

תבוצע לאחר ביצוע הבדיקות לדליפה החוצה, ניקוי הקו מכל פסולת שהיא 

  וייבוש הקו. יש לוודא שלא יחדרו מים דרך פתחי השוחות.

שעות אינו עולה  24אם גובה המים שחדרו לצינורות והצטברו על הקרקעית תוך   5.2    

פנימי הנומינלי, ייחשב קטע הקו כאטום, ס"מ של הקוטר ה 1מ"מ לכל  0.6על 

  אחרת יש לאתר את מקומות החדירה ולתקנם. עד לקבלת אטימות הנדרשת.

  בדיקה לישרות הקווים  .6  

ידי קרן אור, (מפנס או החזרת קרני השמש באמצעות ראי), כדור עץ -הצינורות יבדקו על    

ח שהקווים נקיים או כל דרך מאושרת אחרת, בין כל שתי שוחות סמוכות, להבטי

  ופתוחים לכל אורכם.

  

   הגבהת קירות מוצא וכניסה למעבירי מים קיימים ובניית קירות חדשים 57.01.09

  קירות חדשים  .1  

יבוצעו על פי תכנית הפרטים כניסה/מוצא צינור לתעלה ועל פי תכניות נוספות שיסופקו     

  עם מוספים. 30 -לקבלן במהלך העבודה. סוג הבטון ב

  רפ" כמפורט לעייל.- פי הפרט והסימון בתוכניות יבוצע ריצוף "ריפעל     
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  קירות קיימים  .2  

לאורך התוואי קיימים קירות של מעבירי מים/ מובלים. בעקבות הרחבת הכביש יהיה     

  צורך להאריך מובלים קיימים ו/או להגביה את הקירות.

ביר הנתונים למתכנן. עובי ויע As Made)הקבלן ייבצע מדידה מדייקת של הקיר הקיים (    

הקיר הנוסף יהיה לפחות כעובי הקיר הקיים. עבודת ההגבהה כוללת את הכנת פני השטח 

של הבטון קידוח והחדרת קוצים לבטון, ברזלי הזיון, פיגומים וטפסנות וכל הנדרש 

  בהתאם לתכניות.

  

  צילום טלוויזיה בקווי ביוב ותיעול  57.01.10

פני קבלת העבודה על הקבלן לבצע צילום של פנים הצינורות לכל לאחר הנחת הצנרת ול  .1  

אורכם באמצעות מצלמת טלוויזיה במעגל סגור ובנוכחות המפקח. הצילום יעשה ע"י 

קבלן משנה מיומן, בעל ציוד וניסיון לביצוע העבודה. אישור העסקתו דומה לאישור 

  קבלני משנה כמפורט בחוזה הביצוע.

בלן לדאוג לכך שהצנרת שהונחה תהיה נקייה מכל חומרי בניה לפני הצילום על הק  .2  

  ופסולת.

הצילום על כל שלביו יתועד ע"ג קלטת ווידאו כולל תיעוד קולי בצורת הערות הצלם לגבי   .3  

  מיקום מפגעים, ביחס למספור שוחות הבקרה שבתוכנית.

  הקבלן יגיש למפקח קלטת עם דו"ח מודפס המפרט את הליקויים.  .4  

הבדיקות הנ"ל לא תשבענה את רצון המפקח, על הקבלן יהיה לבצע את כל התיקונים  אם    

  רצונו של המפקח והמתכנן.- הדרושים לשביעות

  

  מדידה ותשלום בקווי תיעול 57.01.11

  שוחת בקרה  .1  

המדידה לצרכי תשלום תהיה ביח' מסווגת במדרגות עומק ולפי גודל השוחה   1.1    

  .וכמפורט במפרטים הכלליים

מחיר היחידה יכלול הכל לרבות פריצת אספלט/ פרוק ריצוף, חפירה/חציבה,   1.2    

הידוק השתית, אספקה והתקנת רכיבי השוחה/תא מחלקים טרומיים חרושתיים 

או יציקתם באתר כולל פלדת זיון, ביצוע פתחים עבור חיבורי צנרת, כל האטמים 

רות או בין החוליות, והמחברים הגמישים לקירות הבטון עבור חיבור הצינו

, שלבי ירידה/סולם, עיבוד המתעל, הבדיקות D-400כבד  מכסה יצקת ממין

  לאטימות ועבודות גמר שונות.

  קולטן כביש  .2  

המדידה לצרכי תשלום תהיה ביח' מסווגת במדרגות עומק ולפי מספר הרשתות   2.1    

  וכמפורט במפרטים הכלליים.

ט לעייל לשוחת בקרה וכן, אספקה והתקנת מחיר היחידה יכלול הכל כמפור  2.2    

רכיבי הקולטן מחלקים טרומיים חרושתיים (תא ראשי ותאים משניים) או 

יציקתם באתר כולל פלדת זיון, אספקה והתקנת רשתות, מסגרות ואבני שפה 

  מיצקת ברזל וכן כל האמצעים הנדרשים לעיגון אבני השפה מייצקת. 
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  קווי צינורות  .3  

רכיי תשלום של הקווים הנ"ל (כולל נקז מחורץ) תהיה במ"א מסווגת מדידה לצ  3.1    

  במדרגות עומק ולפי קוטר הצינור וכמפורט במפרטים הכלליים.

מחיר היחידה יכלול הכל לרבות האספקה, ההובלה, הפיזור, פריצת אספלט/   3.2    

, פרוק ריצוף, החפירה, תימוך ודיפון, שאיבות זמניות, ההנחה וחיבור הצינורות

  מעטפת החול, המילוי החוזר והבדיקות לאטימות.

מחיר קו הפלדה יכלול בנוסף את בדיקות הלחץ, החיתוכים, הריתוכים   3.3    

  וההתאמות הנדרשים בקווי פלדה.

  מחיר צינור בטון יכלול בנוסף גם את מחיר האטם המובנה בפעמון.  3.4    

נ"ל ישולם בהתאם לסעיף עבור החלפת אדמה במצע סוג א' או חול מהודקים כ  3.5    

  המתאים בכתב הכמויות.

  עבור צילום הטלוויזיה ישולם בהתאם לסעיף המתאים בכתב הכמויות.  3.6    

  והמחיר כלול במחיר הצינור. ישולםלא עבור סרט סימון   3.7    

  

  קווי מים  57.02

  

   צינורות פלדה 57.02.01

  ו כדלקמן:צינורות פלדה לביצוע קווים ראשיים לאספקת מים יהי  .1  

בהתאם ומעלה יהיו צינורות פלדה לריתוך בעובי דופן  10צינורות בקטרים "  1.1    

עם  ציפוי פנימי של מלט ועטיפה חיצונית של פוליאתילן שחול לכתב הכמויות 

  מ"מ.  19מ"מ או עטיפה חיצונית של בטון דחוס בעובי של  1.5(טריו) בעובי  של 

עם  ציפוי  5/32יו צינורות פלדה לריתוך בעובי דופן "יה 4" - 8צינורות בקטרים "  1.2    

מ"מ או  1.8פנימי של מלט ועטיפה חיצונית של פוליאתילן שחול (טריו) בעובי של 

  מ"מ. 19עטיפה חיצונית בטון דחוס בעובי של 

עם ציפוי פנימי   5/32יהיו צינורות פלדה לריתוך עובי דופן " 3צינורות בקוטר "  1.3    

מ"מ או  1.5ה חיצונית של פוליאתילן שחול (טריו) בעובי של של מלט ועטיפ

  מ"מ. 19עטיפה חיצונית של בטון דחוס בעובי של 

  . 530ומעלה יהיו מיוצרים לפי תקן ישראלי ת"י  3צינורות בקוטר "  .2  

  קטעי צינורות פלדה לחיבורי בתים יהיו כדלקמן:  .3  

דה שחורים מגולוונים,  חיבור בהברגה, ומטה יהיו צינורות פל 2צינורות פלדה בקוטר "    

או שווה ערך  APC-GALעטיפה חיצונית של פוליאתילן שחול (בצבע כחול) כדוגמת  

 40) וסקדיול 2דרג ב' (קוטר " 103איכותי מאושר, המיוצרים לפי תקן ישראלי ת"י  

  ומטה).  1.5"(קוטר 

טיפה חיצונית כנאמר לעיל  ו/או צינורות להתקנה גלויה יהיו עם ציפוי פנימי של מלט וע  .4  

  .57.01.18ויים תעשה לפי המפורט בסעיף ללא ציפוי חיצוני, צביעת צינורות גל

כל האביזרים קשתות מיצרים והסתעפויות יהיו חרושתיים בלבד. כל האביזרים  ייוצרו   .5  

ע"י מצינורות פלדה זהים לצינורות אליהם יתחברו, מאותו דרג ועובי דופן זהה, וירכשו 

הקבלן מאותו יצרן ממנו ירכשו את הצינורות. הציפוי הפנימי והעטיפה החיצונית יעשו 

  ע"י יצרן הצינורות. 
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  הציפוי הפנימי של הצינורות והספחים יהיה מתאים למגע עם מי שתייה.    

של המפרט הכללי ולפי המלצות והנחיות   57042ריתוך הצינורות יבוצע לפי סעיף    .6  

בכתב ע"י יצרני הצינורות ויאושרו מראש ע"י המפקח ובפיקוח שדה של  שיועברו לקבלן

  היצרנים. 

  עבור הצינורות שברצונו לספק.של הרשות על הקבלן לקבל אישור מהתאגיד   .7  

  

  עומק הנחה לקווי מים 57.02.02

  אם לא נאמר אחרת, יהיה עומק ההנחה (גחון) לקווי המים כמצוין בטבלה להלן.  

  חפירה מפני קרקע סופי עומק  קוטר הקו

  מ' 1.10  3" -  4"

  מ' 1.15  6"

  מ' 1.20  8"

  מ' 1.30  10"

  מ'  1.40  12"

  מ' 1.50  16"

  

 ריתוך צינורות פלדה  57.02.03

  כללי .1  

כל עבודות הריתוך יבוצעו לפי המפרט הכללי ל"עבודות המסגרות, חרש  וסיכוך", פרק     

ת ותקפה ממוסד מוסמך יבצעו את כל עבודות . רק רתכים בעלי תעודת הסמכה מאושר10

  הריתוך. 

  בשום אופן אין להשתמש בחיתוך וריתוך אוטוגני לצינורות עם ציפוי פנימי  מלט.    

מ' חיבור  אחד בלתי  150בקו הצינורות המרותך לכל אורכו יש להשאיר בכל אורך של     

וקדמות של הבוקר מרותך. את כל הקטעים הנפרדים יש לרתך לפני הכיסוי בשעות המ

 כאשר אורך הצינור הוא הקטן ביותר. 

  תשומת לב הקבלן לדרישות האיטום בעת העבודה ואופן הנחתו כמפורט בהנחיות להלן.     

יודגש כי ההנחיות להלן הינן תמצית המלצות היצרן ואינן באות במקום המלצות היצרן.     

יבו את הקבלן לבצע על פיהן, לא כל הנחיה או אופן ביצוע אחר שיוגדרו במקום היצרן יחי

תהיה לקבלן תביעה כספית כלשהי בגין דרישות היצרן ובין אם ידע עליהם מראש ובין 

  אם לאו. 

   הנחת הצינורות בתעלה  .2  

צינורות הפלדה ירותכו בתוך התעלה כשהם מונחים ע"ג שכבת ריפוד  (מצע) בקרקעית     

  התעלה לאחר שפולסה והודקה לרום המתאים. 

  לעיל. 57.00.05בחול תיעשה לפי הנאמר בסעיף עטיפת הצינורות     

הקווים בין שתי נקודות סמוכות בחתך לאורך יהיו ישרים לחלוטין הן במישור האופקי     

 והן במישור האנכי.

   הובלה ופריקה  .3  

  הצינורות מועמסים בשטח המפעל על משאית הקבלן בדירוג בין שכבה לשכבה.     
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צינורות בצורה אשר תמנע פגיעה בקצה הצינור ו/או בעטיפה החיצונית. יש להוביל את ה    

  צינורות עטופים יונחו על ריפודים בלבד. 

פריקת הצינורות תיעשה על ידי רצועות קשירה ברצועות במרכז הצינור תוך הקפדה על     

  אי פגיעה בעטיפה. 

  הכנת צינורות  .4  

 ן לפני תחילת העובדה: להלן ריכוז חומרי העזר שעל הקבלן להכי  4.1    

   X-PANDO.חומרי אטימה משחת   4.1.1      

   HR6010.או H610 אלקטרודות   4.1.2      

  יריעות מתכווצות.   4.1.3      

  לאחר פריסת הצינורות יש לבדוק את שלמותם והתאמתם לביצוע הקו.   4.2    

בקצה יש לבדוק שפנים הצינור נקי משיירי בטון ולכלוך אחר ואין פגיעה   4.2.1      

 הבטון. 

 יש לבדוק כי קצה הצינור עגול וללא פגיעות בבטון.   4.2.2      

 50לנקות את השטח הפנימי של הצינור ואת הקוטר החיצוני באורך    4.2.3      

  מ"מ (כולל הפזה) מחלודה ומלכלוך. 

-15על הפלדה ועל הבטון ולהמתין  או שו"ע  X-PANDOמשחת  למרוח   4.2.4      

שעות בין יישום  5 - מידה ועבר זמן של למעלה מדקות לייבוש. ב 30

  הפריימר  לבין  מריחת משחת האטימה יש למרוח שנית משחת

 X-PANDO   סמוך ליישום  חומר האטימה. או שו"ע 

  צינורות שירותכו ריתוך קצה לקצה  .5  

  

  התאמת הצינורות 57.02.03

  מצמדה עם ברגיי לחיצה. הצמדה והתאמת הצינורות (ריתוכים ישרים). יש לבצע בעזרת  .1  

ביטול אי התאמה רדיאלית (מדרגה) בחלקים של ההיקף, תיעשה ע"י סגירת ברגיי   .2  

הלחיצה על הצד הבולט של המדרגה. יש לסגור בהדרגה ולדאוג שלא תהיה דפורמציה 

  בפח. חיבורים שלא מצליחים להתאים רדיאלית בגבולות הסיבולת המותרת, אין לרתך.

 1/8דיאלית בין דפני שני הצינורות בנקודה כל שהיא של ההיקף, לא תעלה על התזוזה הר  .3  

  מ"מ. 1.5-עובי דופן פלדה ולא יותר מ

בעת עבודות ההתאמה והריתוך אין להשתמש במכות ובכח על מנת לשמור על שלמות   .4  

  ציפוי הפנים, (מכות פטיש, איזמיל).

  מ"מ. 1.5- ל מלא גדו -הצינורות יוצמדו זה לזה עם מרווח   .5  

  לאחר גמר הריתוך והתקררות הפלדה יש לתקן את ציפוי הפנים מבפנים.  .6  

  

  ריתוך הצינורות 57.02.04

הריתוך יבוצע בשני מחזורים ויותר בתלות בעובי דופן פלדת הצינור. יעשה שימוש   .1  

  .ASTM E 6010באלקטרודות המתאימות לתקן 
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מ"מ. כיוון  3.25ך עם אלקטרודה בקוטר ריתוך חדירה, ירות -מחזור ראשון   1.1    

הריתוך "מלמטה למעלה" בכל הקטרים וכל עובי הדופן. יש לחדור ולהתיך את 

 פני השורש ולהימנע מחדירת יתר.

(מספר המחזורים בתלות העובי). ירותכו באלקטרודות -מחזור המילוי וכיסוי   1.2    

מטה או מלמטה מ"מ ויותר, מחזורים אלה ניתן לרתך מלמעלה ל 4בקוטר 

 למעלה.

תפר הריתוך הגמור יהיה מלא, חופשי מסדקים, מסיגים, בועות, קעקועים ושריפות, יהיה   2  

 היתוך מלא בין מתכת היסוד (הצינור) למחזורי הריתוך ובין מחזור למחזור.

 1 -  1.5מראה ריתוך הכיסוי האחרון, יהיה חלק ויבלוט במרכז התפר מפני הצינור בין   .3  

מ"מ  - 2רד בקשת לשני הצדדים עד לגובה פני הפלדה ויכסה את רוחב הנעיץ וכמ"מ, י

  מכל צד.

ם גמר הריתוך, ישחיז הרתך בליטות, תפיסות ריתוך והתזות וינקה במברשת פלדה את ע  .4  

 התפר מסביב מסייגים.

  

  תיקון ציפוי הבטון הפנימי בקצוות (טיח צמנט) 57.02.05

 לעשות עם תערובת מחומר זה.  תיקון בטון מסוג טיח צמנט יש  

 יש לתקן את הצינורות בשלבים הבאים:   

חלקים חול דיונות וכן להוסיף שרקריל   2 -להכין תערובת סמיכה של חלק צמנט טרי ו  .1  

 מכמות הצמנט.  40% - כ 1:1תוצרת "שרפון" רחובות מדולל במים   4000

 ות ע"י מברשת פלדה. לסלק כל בטון רופף, לנקות את השטח מלכלוך ובליט  .2  

 לנקות מאבק ולהרטיב היטב את קצוות ציפוי המלט ואת  הפלדה.   .3  

 הצמנט באזור התיקון. -למרוח את תערובת טיח  .4  

להרטיב את אזור התיקון ולכסות בסמרטוטים רטובים ולשמור על רטיבות מתמדת   .5  

  שעות.  20במשך  

 

  יפה רב שכבתית (פוליאתילן שחול)תיקון ראשי ריתוך בצינורות עם עט 57.02.06

  ראשי ריתוך בצינורות עם עטיפה רב שכבתית יתוקנו באמצעות  יריעות מתכווצות  וכדלקמן:  

יש לנקות את איזור הריתוך באמצעות מברשת פלדה מסתובבת עד לקבלת פלדה נקייה   .1  

 .st - 2ברמה של 

 מעלות צלסיוס. 60-70יש לחמם את הצינור בעזרת מבער גז עד לטמפ' של   .2  

 יש לכרוך את היריעה סביב לצינור תוך כדי שחרור סרט ההפרדה.  .3  

יש להצמיד את היריעה על היקף הצינור להצמיד את הסוגר לאורך קצה היריעה על איזור   .4  

 החפיפה.

יש לחמם בעזרת המבער את רצועת הסוגר לכל אורכה וללחוץ על הרצועה כדי להבטיח   .5  

 הדבקה טובה.

לאחר שהסוגר נדבק לכל אורכו יש להתחיל בחימום היריעה בעזרת המבער מהמרכז בכל   .6  

 ההיקף סביב איזור הריתוך ואח"כ יש לחמם לצדדים בכל ההיקף.

 בגמר החימום יש לוודא שהדבק בקצוות היריעה זורם החוצה לכל קצוות היקף היריעה.  .7  
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פים לשמש לאחר עטיפת הראשיים אין להשאיר את היריעה או את הצינורות חשו  .8  

  ביריעות מתכווצות.

 

  תיקון ראשי ריתוך בצינורות עם עטיפת בטון דחוס 57.02.07

 ראשי צינורות עם עטיפת בטון דחוס יתוקנו כדלקמן:   

 . 1:1ניקוי יסודי של השטח ומריחה עם שרקריל מדולל עם מים   .1  

מ"מ  10 -מ"מ) במרחק של כ  1.5-ובי חוט כ מ"מ ע(X25 25 ליפוף ע"י רשת זיון מגולוונת   .2  

 מהפח. 

לקשור לצינור את היריעה. חומר היריעה יהיה מספיק חזק כדי להחזיק את משקל הבטון   .3  

היצוק. לדוגמא: יריעת ניילון מחוזקת ע"י רשת, פח דק מאוד, חומר מורכב לעשות 

 אטמים. 

ותו זמן להקיש נקישות קלות ע"ג ) לתוך פתחי יציקה ובא2:1לצקת מלט דליל יחס  (  .4  

 יריעה. 

לאחר התגבשות הבטון ופרוק היריעה יש למרוח את האזור עם תערובת שרקריל + צמנט   .5  

  .  1:1ביחס 

 

 ניקוי כלים  57.02.08

את כלי העבודה שבהם השתמשו לחומרי האטימה יש לנקות מייד לאחר גמר העבודה ולפני   

 מש גם בטולואן או קסילון תוצרת פז). ההתייבשות ע"י טינר (ניתן להשת

 

  פקוח שרות השדה 57.02.09

הקבלן יזמין את שרות השדה של יצרן הצינורות לצורך הערכת אופן ההנחה, החיבור   .1  

ואיכות הביצוע של הקו אשר יכלול בין שאר הבדיקות, אישור מתאים לתיקון הציפויים 

 כנדרש. 

  רות השדה.  באחריות הקבלן לתאם את הזמנת ש  .2  

  

  חיבור צנרת מגולבנת 57.02.10

חבורי צנרת מגולבנת ייעשו בהברגה, באמצעות שימוש בפשתן טבול "מיניום   צינקום"   .1  

או משחת איטום. אורך התפרים בקצות הצינורות יאפשר הברגת הצינור לתוך כל אורכו 

  של האביזר או המחבר.

להגן על העטיפה החיצונית  וגילבון הצינור  בעת הברגת האביזר או המחבר לצינור, יש  .2  

מפני פגיעות "השיניים" של מפתח הצינורות בעזרתו מורכב הצינור. באם הגילבון נפגע, 

  יש לתקן את אזור הפגיעה עפ"י הוראות יצרן/ספק הצנרת.

הברגות פגומות יש לחתוך ולחרוט במקומן הברגות חדשות באורך כולל של ההברגות   .3  

ת. חיבור צינורות בעלי הברגות יבוצע באמצעות מצמדים עם הברגות פנימיות האורגינליו

  זהות להברגות של הצינורות.
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  ספחים והסתעפויות  57.02.11

ההסתעפויות והתפניות השונות ייעשו באתר ע"י ספחים חרושתיים (קשתות, זקפי ריתוך,   .1  

פר שיחוברו לצינורות בריתוך קוטר, ברכיים, צלבים, וכו') ללא ת -מעבירי "טע" מעברי 

או הברגה כמפורט. עובי הדופן של הספחים השונים יהיה לפחות כעובי הדופן של 

  הצינורות עם אותו ציפוי פנימי ועטיפה חיצונית.

  אטמוספרות לפחות. 16כל הספחים וריתוכים יתאימו ללחץ עבודה של   .2  

  הספחים ירכשו ע"י הקבלן אצל יצרן הצינורות.  .3  

ומעלה מקו הראשי תבוצע באמצעות זקף ריתוך בקוטר המתאים  3הסתעפות בקוטר "  .4  

ותכלול את כל הריתוכים וחיתוכים, צביעת הריתוך פעמיים בצבע עשיר אבץ, תיקוני 

הציפוי הפנימי והעטיפה החיצונית. עבור ההסתעפות לא ישולם בנפרד, על הקבלן לכלול 

  את ההסתעפות בסעיפי הצינורות.

לא ישולם בנפרד ועל הקבלן לכלול את  2בור ההסתעפות מהקו הראשי בקוטר "ע  .5  

ההסתעפות בסעיפי הצינורות. ההסתעפות תכלול הכנה של חור בדופן צינור המים  

הראשי, החדרת המופה עד לדופן הפנימי של הצינור, ריתוך המופה וצביעת הריתוך 

  הכל בשלמות.פעמיים בצבע עשיר אבן ותיקוני העטיפה החיצונית, 

 

 שטיפת הקווים וחיטוי 57.02.12

לאחר השלמת מערכת הצינורות והאביזרים וגמר כל העבודות ולפני בדיקת הלחץ   .1  

והפעלת המערכת תבוצע על ידי הקבלן שטיפה פנימית של כל מערכת הצינורות 

  והאביזרים. 

ך הנקודות השטיפה תיעשה ע"י הזרמת מים בלחץ ע"י מכונת שטיפה מתאימה לתו  .2  

  הגבוהות של המערכת והוצאתם מן הנקודות הנמוכות. 

כמות המים שתכנס לכל קטע תספיק לכך שבמערכת תיוצר מהירות זרימה של לא פחות   .3  

מ'/שנייה. השטיפה תימשך עד אשר המים היוצאים יהיו נקיים לחלוטין  1.0מאשר  

השעה. לפני ביצוע  לשביעות רצונו המלאה של המהנדס אך לא פחות מאשר מחצית

השטיפה, יגיש הקבלן למפקח לאישור את תוכניות ובה יפרט את האמצעים שבכוונתו 

להשתמש. נקודות הכנסת המים, הוצאתם מקורות המים, גודל החיבורים המוצעים 

 וצורת סילוק המים, רק לאחר אישור המהנדס יוכל הקבלן לבצע את השטיפה. 

במפרט הכללי והדרישות המובאות במפרט  57037עיף  חיטוי המערכת יעשה בהתאם לס  .4  

של המרכז הישראלי לאביזרי מים (מ.י.א.מ.). עבודת החיטוי תבוצע ע"י מעבדה מוסמכת 

והיא כוללת גם את הבדיקה הבקטריולוגית הנדרשת. אישור על החיטוי יימסר לידי 

  תאגיד המים.

 

 בדיקת לחץ  57.02.13

של המפרט הכללי. לחץ הבדיקה יהיה לפי  570485בסעיף  בדיקת הלחץ תבוצע כמפורט   .1  

  אטמ' לכל אורך הקווים.  16הוראות היצרן אך לא פחות מאשר  

  אטמוספרות. 16אטמוספרות ולחץ בדיקה  10לחץ עבודה   .2  
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 צילומי רנטגן  57.02.14

הרנטגן  מכל הריתוכים. צילומי 10%יש לבצע צילומי רנטגן ע"י מכון בדיקות מוסמך עד   .1  

  יוזמנו ויתואמו ע"י הקבלן ועל חשבונו ולא ישולם בעבורם בנפרד. 

באותם קטעים שהמפקח יראה זאת לנחוץ יורה לקבלן לבצע צילומי רנטגן של הריתוכים,   .2  

כדי לבדוק את טיב הריתוך, שלמות קצה הבטון וגודל המרווח ואחידותו בהיקף הצינור. 

ם לשניים כך שניתן יהיה לראות את קצות הבטון, כמו כן רשאי, לבדיקה ולחצות אות

מרווח ההכנסה וכמות המילוי, ו/או להסיר הדרגתית שכבות של הריתוך באמצעות 

מכשיר "ארקייר", עד לשורש הריתוך. כל הבדיקות תהיינה בכפוף למפורט בפרוגרמה 

  לבדיקות ובתיאום ובפיקות שרות שדה של היצרן ועל חשבון הקבלן. 

י רנטגן נוספים לכמות הנ"ל ישולמו ע"י הקבלן כדלקמן: במקרה והתוצאה היתה צילומ  .3  

שלילית יחול התשלום על הקבלן, במקרה ותוצאות הבדיקות הנוספות תהיינה חיוביות 

  (ובתנאי שאינן בדיקה חוזרת) יוחזר התשלום לקבלן.

  

  עיגון צנרת בקירות בטון 57.02.15

 מיועדים להיות קבועים בקירות בטון יותקנו כמפורט להלן:אלמנטים מצינורות ו/או אביזרים ה  

האלמנט יותקן במקום, בכיוון ובשיפוע כנדרש בתוכניות. לאחר ההתקנה יחוזק האלמנט   .1  

מ"מ, וקוטרה יהיה  15באופן כזה שתימנע תזוזתו באמצעות טבעת עיגון שעובייה יהיה 

 בתוכניות.  מ"מ מקוטר הצינור, אלא אם צויין אחרת 150 - גדול ב

צמנט יבש למחצה. המלט - בטרם יציקה יעטוף הקבלן את האלמנט בשכבה עבה של מלט  .2  

 יהודק לאלמנט והבטון ישפך עליו ומסביבו בטרם יספיק המלט להתייבש.

 את יציקת הבטון יש לבצע בזהירות כדי למנוע כל תזוזה.  .3  

 

  אביזרי צנרת 57.02.16

  כללי  .1  

מים אל חוזרים, מקטיני לחץ, הידרנטים וכל אביזרים מסוגם מגופים, שסתו  1.1    

ימדדו לפי סוג וקוטר בנפרד ומחירם יכלול הספקתם הובלתם והתקנתם, כולל 

כל  האביזרים והציוד הנדרש לשם כך לרבות אוגנים, רקורדים, אטמים ברגים 

 וכדומה. 

ר הדרושות לשם  מחיר האביזר יהיה ביחידה שלמה ויכלול גם את עבודות העפ  1.2    

 התקנתו. 

כל הברגים הדרושים לאוגנים, מצמדות ועוגנים יגורזו בגריז גרפיט לפני   1.3    

  הידוקם. 

  תקן מידות האוגנים יהיה בהתאם לנדרש ע"י תאגיד המים.  1.4    

  על הקבלן לקבל אישור מהתאגיד עבור האביזרים השונים שברצונו לספק.  1.5    

 מגוף טריז  .2  

ומעלה יהיו מטיפוס טריז, מאוגנים וקצרים ללחץ עבודה של  2ם בקוטר "מגופי  2.1    

אטמוספרות, גוף ומכסה המגוף מיציקה ספירואידלית. המגוף יהיה בעל  16

בלתי מתרומם, ציפוי חיצוני ופנימי  L316מעברים  חלקים, עם ציר נירוסטה 
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ערך איכותי  מיקרון דוגמת תוצרת "הכוכב" או שווה 300רילסן בעובי מינימאלי 

  מאושר.

 2001המגוף יותקן בין אוגן נגדי לבין מחבר מאוגן תוצרת "קראוס" דגם מאוגן   2.2    

  או שווה ערך איכותי מאושר.

המחיר יכלול אספקה והתקנה של אוגנים נגדים, ברגים, אטמים, גלגלי פתיחה   2.3    

  וכל  האביזרים הדרושים, בשלמות. 

  .61י ת"י המגוף יתאים לתקן ישראל  2.4    

 מגוף אלכסוני  .3  

יהיו מגופים אלכסוניים תוצרת "דורות" או שווה ערך  1.5מגופים לצינורות בקטרים עד "    

  איכותי מאושר מחוברים בהברגה, המגוף יהיה עם רקורד.

 ברז כיבוי אש   .4  

במקומות שיידרש ו/או לפי התוכניות יתקין הקבלן ברזי כיבוי אש (הידרנטים)   4.1    

  אטמוספירות.  16ש ללחץ עבודה של  כנדר

  התקנת ברזי הכיבוי תעשה בהתאם לתוכניות הסטנדרטיות המתאימות.   4.2    

ברזי הכיבוי על כל חלקיהם יהיו מחומרים עמידים ובלתי מחלידים ומתאימים   4.3    

 . UVעל כל חלקיו עם ציפוי פוליאסטר טהור עמיד בקרינה  448לדרישות ת"י 

פעלה והציר על ברזי הכיבוי יהיה מוגן בפני תקלות ומפני שימוש ע"י מנגנון הה  4.4    

  גורמים בלתי מסומכים גם במצב סגור וגם במצב פתוח. 

המבנה ההידראולי של ברזי הכיבוי יהיה כזה שבלחצים נתונים יאפשרו מעבר   4.5    

  ספיקות מינימום כנדרש ע"י תקנות כיבוי אש. 

 קו יהיו:ברזי כיבוי האש שיסופ  4.5.1      

דוגמת תוצרת "רפאל" או  X 2  3בקוטר "  -ברז כיבוי אש כפול         

אליו יחובר אוגן  4"ז.א.ט." או "פומס" מחובר לזקף  חרושתי בקוטר "

  ומתקן שבירה. 4נגדי בקוטר "

דוגמת תוצרת "רפאל" או "ז.א.ט" או  3בקוטר " - ברז כיבוי אש בודד   4.5.2      

ומתקן  3ואוגן נגדי בקוטר " 3בקוטר ""פומס" מחובר לזקף חרושתי 

  .שבירה

הזקף בקטע העילי וברז הכיבוי יצבעו בשתי שכבות צבע יסוד ועליו שתי שכבות   4.6    

  צבע אחיד. 

המחיר יכלול אספקה והתקנה של הברז כנ"ל  לרבות אוגנים, אוגנים נגדיים,   4.7    

, אביזרים, גוש עיגון קטעי הצנרת, מתקן הגנה  בפני שבירה של יצרן הברז, ברגים

מ"מ, מצמד' שטורץ   X 17 17, כיפת מגן בעלת פין פתיחה במידות 20 -מבטון ב

  וכל הדרוש להתקנה מושלמת.  3"

סגר" - בנוסף יספק הקבלן גלגלי פתיחה ומכסה לברז כיבוי אש מדגם "שטורץ  4.8    

  שיועבר למחסני התאגיד ע"י הקבלן.

   שסתומי אויר  .5  

  יותקנו בקצה זקף ויכללו: 2קוטר "שסתומי אויר ב    
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אטמ', תוצרת "א.ר.י."  16לחץ עבודה  2בקוטר " D-040-Cשסתום אויר מדגם   5.1    

  או ש"ע איכותי מאושר.

 תוצרת "שגיב" או ש"ע איכותי מאושר. 2מגוף כדורי "  5.2    

אספקת והתקנת כל יתר האביזרים הדרושים, כגון: מופות, זקפים, ניפלים,   5.3    

  ות, ברגים, אומים וכו'.זווי

או שווה  מאוגן מתוצרת "א.ר.י" D-050יהיו כדוגמת דגם  4" - ו 3שסתומי אויר בקוטר "    

  איכות מאושר.

  נקודת ניקוז   .6  

  נקודת ניקוז תכלול:    

  מגוף בקוטר המצוין בתוכנית ומחבר לאוגן.  6.1    

מופות, ניפלים,  גון:  אספקת והתקנת קטעי צינורות פלדה, וכל יתר האביזרים, כ  6.2    

 זויות, אוגנים, זקפים, וכל העבודות הדרושות עד נקודה מושלמת.

  נקודת ניקוז תחובר לשוחת ניקוז עם שסתום מדף בקצה.  6.3    

   חיבורי בתים לאספקת מים  .7  

כל ההסתעפויות לחיבורי בתים יהיו בהתאם לפרטים בתוכניות ולסטנדרט   7.1    

מפלדה מסוג כנ"ל. סעיף זה מתייחס לקווים   המקובל בתאגיד, מצינורות

בהסתעפויות מקווים ראשיים אל תוך החצרות עד מקום המונה הראשי  הקיים 

  או המתוכנן או בהחלפת קווים פגומים בתוך חצרות או בכבישים.

המחיר לסעיף זה יהיה ביחידות. המחיר יכלול את ההסתעפות מהקו הראשי,   7.2    

עם הברגה פנימית,  X "2 3מ', מעבר קוני " 3ורך בא 3קטע צינור בקוטר "

", התקנת הצינורות מתחת ומעל T, אוגנים, אוגנים עיוורים, "3קשתות בקוטר "

הקרקע עד מקום  המונה או קבוצת המונים הקיימים או המתוכננים  במגרש 

אחד או שני מגרשים  הצמודים זה לזה, פרוק הצינורות הישנים והבולטים 

בור הצינורות  החדשים, וכן אספקה והתקנה של פסי  הארקה. כמו מהמונים וחי

כן כולל המחיר אספקת והתקנת כל המתאימות (הפיטנגים) בושנגים, רקורדים, 

ומטה), כל החיתוכים וההברגות הדרושות, אספקה  2פקקים, והתקנת מגופים ("

  והתקנה של חומרי העזר והלוואי הדרושים להתקנה מושלמת.

מ') ישולם ע"פ הסעיפים השונים למחירי   3- (מעל ל 3יתר הצנרת בקוטר " עבור  7.3    

  צנרת.

  

  שוחת מגופים 57.02.17

שוחת מגופים עבור תהיה מטיפוס המאפשר גישה לכוש המגוף בלבד, גוף המגוף יהיה   .1  

  ס"מ. 30עובי השכבה  –קבור בחלקו בשכבת אגרגט מנקזת 

יות עגולות מונחת על חגורת יסוד מבטון מזוין השוחות תהיינה מחוליות בטון טרומ  .2  

  בהתאם לפרט בתוכנית פרטים.

קוטר  8ס"מ; עבור מגוף בקוטר " 50קוטר פנים השוחה יהיה  6עבור מגוף בקוטר עד "  .3  

 80קוטר פנים השוחה יהיה  12" -ו 10ס"מ עבור מגופים בקוטר " 60פנים  השוחה יהיה 

  ס"מ.
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ס"מ או בהתאם לתכניות  100קוטר פנים השוחה יהיה  12עבור מגוף בקוטר מעל "  .4  

  הפרטים.

 57.01.01כמפורט בסעיף  ס"מ 50בתקרת השוחה תותקן מסגרת ומכסה יצקת בקוטר   .5  

  (מערכת תיעול) עם סימון מים.  )5(ס"ק 

  על הקבלן לקבל אישור מהתאגיד עבור הדגמים של המכסים שברצונו לספק.    

  

  ביזרים צביעת צנרת וא 57.02.18

  במפרט הכללי. 11עבודות צביעה ייעשו בהתאם לפרק   .1  

אביזרים וספחים לא צבועים וקטעי צינורות מעל לפני הקרקע שיהיו ללא עטיפה חיצונית   .2  

  חרושתית ויצבעו לפי הנחיות יצרן הצנרת כמפורט להלן:

  ניקוי יסודי של המתכת במברשת או ריסוס חול עד למתכת כמעט לבנה.  2.1    

 100 בשתי שכבות שעוביין הכללי יהיה 6030צביעת יסוד עם יסוד אפוקסי   2.2    

  מיקרון.

 מיקרון.  100 בשתי שכבות שעוביין הכללי יהיה 6031צביעת צבע עליון אפוקסי   2.3    

  כל עבודות הצביעה ייעשו בהתאם להנחיות יצרן הצבעים.  .3  

ות חלקי המתכת והאביזרים ולא יימדד התשלום עבור הצביעה יהיה כלול במחיר הצינור  .4  

 לתשלום בנפרד. הגוון יקבע ע"י המפקח.

  

  חבור לקווים קיימים 57.02.19

קווי המים הכלולים במסגרת מכרז/חוזה זה מתוכננים להתחבר לקווי מים קיימים,   .1  

 במקומות המסומנים בתוכניות. העבודה תתבצע כמתואר בתוכניות וכמפורט להלן. 

ות האתר שעליהן סומנו קווי המים הקיימים ומקומות החיבור אליהם של הקווים תוכני  .2  

המתוכננים חלקיות ובלתי מחייבות. לפני ביצוע חיבורים, של קווי מים מתוכננים, לקווי 

מים קיימים יש לחפור ולגלות את הקווים הקיימים, במקומות החיבור המתוכננים 

חצות קווי מים קיימים, על הקבלן למדוד ובמקומות בהם קווים חדשים מתוכננים ל

ולסמן במדויק את מיקום הצינורות הקיימים ואת הרום שלהם. תוצאות המדידה, 

שתבוצע ע"י מודד מוסמך, תועברנה למפקח לבדיקה ורק לאחר קבלת אישורו בכתב 

והנחיותיו תבוצע עבודות החיבור לקווים קיימים או חצייה בין קווים חדשים וקווים 

 ים. קיימ

סדר העבודה בחיבור לקווים קיימים יקבע בצורה שיבטיח רציפות מקסימאלית בהספקת   .3  

  מים לצרכנים המחוברים למערכת המים הקיימת. 

ניתוק קווים קיימים מהמערכת יבוצע אך ורק לאחר חיבור והפעלת הקווים החדשים   .4  

  ולאחר קבלת אישור בכתב. 

מים מתוכננים לקווים קיימים תבוצע בשעות הלילה  הפסקות מים לצורך חיבור קווי  .5  

 בלבד ולאחר תיאום ע"י עובדי מחלקת אחזקת רשת המים ועפ"י הנחיותיהם.

 שעות.  6 -בכל מקרה לא תורשה הפסקת ההספקה לתקופה של יותר מ  .6  

לפני התחלת הביצוע יגיש הקבלן למפקח לאישור תוכנית עבודה בה יפרט את סדר הנחת   .7  

ים וביצוע ההסתעפויות והחיבורים השונים, תוך ציון משך הזמן הנדרש לביצוע כל הקוו

  קטע והגדרת הקטעים בהם תופסק הספקת המים ומשך זמן ההפסקה. 
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רק לאחר קבלת אישור המפקח לתכנית העבודה יוחל בביצוע. יש להדגיש כי אישור זה   .8  

הקבלן בקשר בכל הנוגע  יהיה אישור מוקדם בלבד וכי תוך ביצוע העבודה יעמוד

שעות מראש על כל הפסקה.  48להפסקות הספקת המים עם המפקח ויודיעו לו לפחות  

 רק לאחר קבלת אישור המפקח תבוצע אותה הפסקה. 

ביצוע החיבור לקווים הקיימים יכלול: חפירה לגילוי הקו הקיים, מדידת פרטי הקו   .9  

ניתוק זרימת המים  -ור המפקח בכתב הקיים והעברת הנתונים למפקח, לאחר מתן איש

בקו, חיתוך הקו הקיים, ו/או פירוק האוגן העיוור, חיבור הקו החדש לקו הקיים בריתוך 

  או באוגנים נגדיים בחיבור אל הכנות מוכנות. 

העבודה תכלול אספקה והתקנה של כל אביזרי החיבור הדרושים הכל כמפורט בתוכניות,   .10  

  של הצינורות, המילוי החוזר וחידוש זרימת המים בצינור הקיים.תיקון הציפוי החיצוני 

במידה וצרכי ההספקה יחייבו סטייה מתוכנית העבודה המוקדמת הנ"ל, תעשינה   .11  

  ההפסקות בהתאם להוראות המפקח. 

 

  הכנות לחיבורים בעתיד 57.02.20

ן בקצות קווים במקומות שידרשו הכנות לחיבורים בעתיד יסופקו ויותקנו ע"י הקבל  .1  

ומעלה, אוגן ואוגן עיוור, הכל  3פקקי הברגה, ובקצות קווים בקטרים " 2בקטרים עד "

  כמסומן בתוכניות. 

במפרט הכללי, בכל הקשור  57002תשומת לב הקבלן מופנית באופן מיוחד לנאמר בסעיף    .2  

שימי מיקום להכנת תוכניות לאחר ביצוע. בנוסף לנאמר שם, יכין הקבלן ויגיש למפקח תר

מדויקים של ההכנות לחיבורים בעתיד, עם קשירת המדידה למערכת הקואורדינטות 

  ולנקודות קבועות בשטח. התרשימים יוכנו וייחתמו ע"י מודד מוסמך. 

  

  אספקת מים זמנית 57.02.21

בקטע המיועד לעבודה, קיימים קווי מים וחיבורי צרכן שינותקו במהלך העבודה. כחלק   .1  

רד מעבודות הקבלן עליו להקים ולהפעיל, במשך העבודה כולה, מערכת אספקת בלתי נפ

  מים זמנית לכל הצרכנים הקיימים שינותקו.

לצורך כך יניח הקבלן קווים זמניים מצינורות פלדה או צינורות פלסטיים, על פני הקרקע   .2  

ת הקטנת או בחפירות זמניות. הקבלן יתקין ויתחזק חיבורים לרשת העירונית, יחידו

לחץ, מגופים, מדי מים זמניים וחיבורי הצרכנים הקיימים. כל זאת בתאום עם הפיקוח 

  ומחלקת המים של התאגיד.

על הקבלן האחריות הבלעדית לדאוג להמשך רציפות ההארקה של כל הבתים במשך כל   .3  

  תקופת הביצוע. 

  טח.בגמר הביצוע יפרק הקבלן את כל הציוד הזמני ויסלק אותו מהש  .4  

 

 אופני מדידה ותשלום  57.02.22

  הנחה של קווי אספקת מים  . 1  

  של המפרט הכללי. 5700.07מדידה לתשלום תהיה לפי סעיף    1.1    
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התשלום עבור הצינורות אחיד בכל העומקים ובכל תנאי העבודה, מסווג לפי סוג   1.2    

 וקוטר הצינור. 

ניסור כביש אספלט קיים, פרוק המחיר כולל: עבודות עפר, חציבה, חפירה,   1.3    

ריצוף, מילוי חוזר, אספקת צינורות והאביזרים והובלתם לאתר, הנחת הצינורות 

והאביזרים, (כולל אספקת והתקנת קשתות, מיצרים והסתעפויות ריתוך 

חרושתיים, כל חומרי האטימה, וכד') חיבורם וריתוכם. תיקונים בצפוי הפנימי 

ריתוך, בדיקות העטיפה החיצונית, בדיקת לחץ, ובעטיפה החיצונית, בדיקות ה

חיטוי הקו ושטיפתו כולל הספקת חומר החיטוי, ביצוע בדיקה בקטריולוגית וכן 

כל החומרים, הציוד והעבודה  הדרושים לביצוע מושלם של קווי המים עפ"י 

  התוכניות והמפרט ולשביעות רצון המפקח. 

הדרושים לבדיקות לחץ, לחיטוי למען הסר ספק מודגש בזה כי כל המים   1.4    

 ולשטיפת הקווים יסופקו ע"י הקבלן ועל חשבונו ולא ישולם לו עבור כך בנפרד. 

מודגש בזאת כי לא ישולם בנפרד עבור הספקה והתקנה של ספחים חרושתיים   1.5    

שידרשו לצורך ביצוע העבודה כגון: מחברי הברגה וריתוך, קשתות, מיצרים 

"טע") פקקי הברגה וכד', הספקת והתקנת הסתעפויות והסתעפויות, (מעברי 

המיועדות לחיבורים ביתיים וחיבורי גינון מקווי האספקה, בין אם סומנו 

בתוכניות המכרז ובין אם יוספו בתוכניות הביצוע ו/או תידרש הספקתם 

והתקנתם לפי הוראות המפקח, והם יחשבו ככלולים במחירי ההנחה של קווי 

  המים. 

ר החלפת אדמה במצע סוג א' או חול מהודקים כנ"ל ישולם בהתאם לסעיף עבו  1.6    

  המתאים בכתב הכמויות.

ומעלה ישולם בהתאם לסעיף המתאים  6עבור צילום הטלוויזיה בקווים בקוטר "  1.7    

  בכתב הכמויות.

  בנפרד ומחירו כלול במחירי הצנרת.ישולם לא עבור סרט סימון       

  מגופים  .2  

במפרט הכללי, כולל כל הנדרש   5700.10חירים תהיה כמפורט בסעיף תכולת המ  2.1    

להתקנת המגוף והמפורט במפרטים ובנוסף כולל הספקת והתקנת ניפלים 

ומעלה, גלגלי  2" -אוגנים נגדיים בקטרים מ 2ורקורד במגופים עד קוטר "

 פתיחה, וכל הנדרש להתקנה מושלמת.

  עבור תא המגופים ישולם בנפרד.  2.2    

  ברזי כיבוי אש (הידרנטים)   . 3  

במפרט   5700.11תכולת המחירים ואופן המדידה והתשלום יהיו כמפורט בסעיף   3.1    

, גוש עיגון 90הכללי, המדידה לתשלום תהיה מהקשת ותכלול את הקשת 

, כיפת מגן ומצמד שיגום קבוע, הספקה והתקנה  4מבטון,  קטעי צנרת בקוטר "

ל כל האביזרים הנוספים הנדרשים  המפורטים במפרט של צינור זקף עילי, כול

  המיוחד, בתוכניות ובפרט סטנדרטי מסווג לפי סוג וקוטר. 

  עבור מתקן השבירה ישולם בנפרד.  3.2    
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   הכנות לחיבורים בעתיד  . 4  

הכנות לחיבורים בעתיד תימדדנה לפי יחידה, מסווג לפי קוטר, המחיר יהיה   4.1    

  ל תנאי העבודה. אחיד בכל העומקים ובכ

המחיר כולל: עבודות העפר הדרושות, התקנת צינור פלדה בקוטר ובאורך   4.2    

כמסומן בתוכניות, חיבורו וריתוכו לקו אספקת המים, תיקוני הציפוי הפנימי 

והעטיפה  החיצונית במקום החיבור, אספקה והתקנה של פקק הברגה או אוגן 

כל החומרים, הציוד והעבודה הדרושים ואוגן עיוור בקצה הצינור המסתעף, וכן 

לביצוע מושלם של ההכנות לחיבורים בעתיד עפ"י המפרט והתוכניות ולשביעות 

  רצון המפקח. 

   חיבור לקווים קיימים  .5  

של   5700.24המדידה לתשלום עבור חיבור לקווים קיימים תהיה כמפורט בסעיף   5.1    

  המפרט הכללי. 

ות העפר הדרושות לגילוי הקו הקיים ומקום החיבור, המחיר כולל את כל עבוד  5.2    

המדידות, ניתוק וחיתוך הקו הקיים, פירוקו והתאמתו לחיבור הצינור החדש 

חיבור הקו החדש הקיים, הספקה והתקנה של כל אביזרי החיבור הדרושים לפי 

הפרטים בתוכניות, טיפול בהפסקת זרימת המים וחידושה, המילוי החוזר וכל 

  .והציוד הדרושים וכל המפורט בתוכניותהחומרים 

תשומת לב הקבלן כי יתכן והקבלן יידרש לבצע את החיבור לקווים קיימים   5.3    

  בשעות הלילה. לא תשולם כל תוספת לקבלן בגין עבודות בשעות הלילה.

   שוחות מגופים  . 6  

  שוחת מגופים תימדדנה ביחידות מסווגות לפי קוטר השוחה.  6.1    

ר כולל את עבודות החפירה, אספקת והתקנת החוליות, ביצוע חגורת יסוד המחי  6.2    

ס"מ  50מבטון מזוין, אספקה והתקנה של תקרה, מכסה ברזל יצקת בקוטר 

כולל הטבעת סמל התאגיד והכיתוב המתאים אספקת חצץ וכן כל  125Bממין 

  העבודות והאביזרים דרושים לביצוע מושלם של השוחה לפי הפרט.

  ותקרה מתאימה ישולם כתוספת למחיר השוחה. 400Dור מכסה ממין עב  6.3    

   הכנה לחיבור גינון  .7  

ותכלול את אספקת הקשת זקף עילי קשת  90הכנה לחיבור תימדד מהקשת   7.1    

עם הברגה   2" - 3ס"מ, מעבר " 20 -באורך של כ 3ניפל בקוטר " 90נוספת עילית 

  פנימית ופקק. 

מגוף וקטע צינור תת קרקעי ישולם במסגרת הסעיפים השונים  עבור מגוף שוחת   7.2    

  להספקת צנרת. 

  נקודת ניקוז  .8  

נקודת ניקוז תימדד ביחידות מסווגת לפי קוטר ותכלול אספקת, הובלת והתקנת   8.1    

  קטעי הצנרת הנדרשת.

עבור המגוף, השוחה ושסתום המדף ישולם בנפרד לפי הסעיף המתאים בכתב   8.2    

  .הכמויות
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  שסתום אוויר   .9  

  נקודת אויר תימדד ביחידות שלמות, ותכלול:    

אספקת, הובלת והתקנת כל האביזרים הדרושים, כולל שסתום אויר, מגוף, כולל קטעי     

  צינורות פלדה, זקפים, ריתוך מופות, אוגנים, ברגים, וכל העבודות הדרושות.

  פירוק צנרת קיימת  . 10  

  "א.פירוק צנרת יימדד במ  10.1    

העבודה כוללת פירוק צינורות קיימים מבוטלים, כולל חפירה וגילוי, חיתוך,    10.2    

פירוק והוצאת הצנרת מהתעלה, איסוף הצינורות, העמסתם ופינויים  מהשטח 

  למקום אליו יורה המפקח.

  פירוק אביזרים קיימים   .11  

  פירוק אביזרים יימדד ביחידות, בשלמות.   11.1    

כוללת את החפירה והמילוי, חיתוך, פירוק המגופים והאביזרים השונים העבודה   11.2    

  המבוטלים במסגרת העבודות כולל תאים והעברה למחסן התאגיד.

  הפירוק יהיה בתאום עם מהנדס מח' המים של התאגיד לפני תחילת העבודה.  11.3    

  מערכת אספקת מים זמנית  .12  

  מסווגת לפי קוטר הקו. המדידה תעשה במ"א  (של הקו הראשי)  12.1    

המחיר כולל אספקת כל החומרים והאביזרים הדרושים, פרישת הקו, ביצוע כל   12.2    

החיבורים למערכות הקיימות בתחום העבודה, תפעול ואחזקה במהלך כל 

  תקופת העבודה ופרוק בגמר העבודה.

  

  ביוב  קווי  57.03

  

   תאי בקרה טרומיים מבטון 57.03.01

במפרט הבינמשרדי ופרק ה' של  02ת הבטון יהיה על פי המפורט בפרק ביצוע עבודו  .1  

המפרטים הכלליים. הבטון יהיה בטון מובא ממפעל מאושר על ידי המפקח, סוג הבטון 

  לפחות ולא יורשה השימוש בבטון שהוכן באתר. 30- יהיה ב

ודלם. על , בהתאם לג4חוקת הבטון חלק  466או ת"י  658התאים יתאימו לדרישות ת"י   .2  

הקבלן להמציא מיצרן השוחות כתב אחריות לטיב האלמנטים הטרומיים, המחברים, 

  שנים לפחות. 10החבקים ושאר מרכיבי השוחה לתקופה של 

עבודות הרכבת השוחה; תחתית, חוליות (קירות) ותקרה, יישום האטמים הגמישים   .3  

ברי שוחה גמישים והאטמים בין החוליות וחיבור הצינורות לשוחות באמצעות מח

ואטומים ייעשו לפי הנחיות, בהדרכת ובפיקוח שרות שדה של בית החרושת ממנו ירכוש 

  הקבלן את השוחות הטרומיות, על כל מרכיביהן.

שוחות הבקרה תהיינה עגולות או מלבניות מחלקים טרומיים מזוינים, חרושתיים,   .4  

ולנדרש ע"י תאגיד המים  תקניים בהתאם לפרטים בתכניות השונות לשוחות הבקרה 

  והביוב, השוחות תהיינה אטומות.

החוליה התחתונה תכלול תחתית ודופן מיוצרים ביציקה מונוליטית אחת (בגובה   .5  

  ס"מ. 20בעובי  98%המקסימאלי האפשרי במפעל)  ותונח על גבי מצע סוג  א' מהודק 
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טרומית מסוג תחתית אין להשתמש בחלקים טרומיים קוניים, אין להשתמש בתחתית   .6  

  משולבת בטון + פוליאטילן.

חיבור הצינורות לקיר השוחה בכניסה וביציאה יהיה באמצעות אטמים גמישים מיוחדים   .7  

לשוחות מסוג "איטוביב" או שווה ערך איכותי מאושר. הקדח עבור המחבר יעשה בבית 

  החרושת בגודל המתאים למחבר. 

אטם מסוג "איטופלסט" או שווה ערך איכותי מאושר  האיטום בין החוליות ייעשה ע"י  .8  

והמרווח שנשאר בין החוליות ימולא בטיט צמנט וחומר מקשר מסוג בי.גי.בונד, לקבלת 

  דופן אחידה וחלקה.

  עיבוד המתעל ייעשה מבטון הידראולי, גובה המתעל יהיה כקוטר הצינור הראשי ביציאה.   .9  

  ס"מ לפחות. 80נו פודסטים עם פתח בקוטר מ' יותק 4.75בשוחות בעומק מעל   .10  

  

  יצוקות באתרשוחות בקרה  57.03.02

  (מערכת תיעול). , 3ס"ק  57.01.01כמפורט בסעיף   

  

  תקרות מכסים לשוחות הבקרה 57.03.03

  (מערכת תיעול). , 5ס"ק  57.01.01כמפורט בסעיף   

  

  וסולמות ירידה שלבי 57.03.04

  (מערכת תיעול).  ,6ס"ק  57.01.01כמפורט בסעיף   

  

   חיצוני עם חלון-מפל 57.03.05

במקום כמפורט בתוכניות ו/ או עפ"י הנחיית המפקח  יותקן בצמוד לדופן שוחות הבקרה   .1  

מ"מ עם "חלון" בדופן השוחה, ועטיפת בטון לפי  200מ"מ, או  160מפל חיצוני בקוטר 

  הפרטים בתוכנית לשוחת בקרה.

 MULTIאו  DROPמ"מ יהיו חרושתיים מדגם  200 -מ"מ ו  160מפלים חיצוניים בקוטר     

DROP "או שווה איכות מאושר. מתוצרת חברת "וולפמן  

מ"מ יהיו בהתאם עם "חלון" בדופן השוחה ע"פ פרט  200מפלים חיצוניים בקטרים מעל   .2  

  .1-12בתכנית 

והצמדת עטיפת . חיבור 20 -על גבי המפל החיצוני תותקן עטיפת בטון מבטון מזוין ב  .3  

מ"מ ולעומק  8הבטון לדופן התא הטרומי יהיה באמצעות קידוח והחדרת קוצים בקוטר "

  ס"מ לדופן התא. 10

  לא יתקבלו מפלים חיצוניים שיבוצעו "בתוך" השוחה ללא אישור מתכנן/המפקח.  .4  

  ביחידות.- בקרה, בשלמות. המדידה- התשלום  יהיה כתוספת למחיר שוחת  .5  

  

  יסות צדדיות לשוחותכנ 57.03.06

בשוחות המצוינות בתוכניות ו/או בשוחות שיורה המפקח תיקבענה כניסות צדדיות   .1  

לחיבור בעתיד של קווי ביוב ציבוריים ו/או לחיבור מגרשים. כל כניסה צדדית תכלול 

עיבוד מתעל בתוך השוחה בפנים, עיגון מחבר לשוחת בטון בקיר השוחה וקטע צינור 
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יסומן בתוכניות. את הצינורות של ההכנות לכניסות הצדדיות יש לאטום בקוטר וברום ש

  ע"י פקק מטיט צמנט, כדי שלא יחדרו דרכם מים ולכלוך לתוך השוחות.

  מחיר הכניסות הצדדיות, כמו הכניסה והיציאה הראשית, כלול במחיר השוחה.  .2  

  עבוד הקרקעית יבוצע מיד לאחר סיום התקנת שוחת הבקרה.    

  

  חיבור לשוחה קיימת 57.03.07

  (מערכת תיעול).  7, ס"ק 57.01.01כמפורט בסעיף   

  

  שוחה על קו קיים 57.03.08

  (מערכת תיעול). , 8ס"ק  57.01.01כמפורט בסעיף   

   קיימות שוחות החלפת 57.03.09

שוחות בקרה ישנות בחיבורי בתים יוחלפו עפ"י הוראת המפקח בשוחות בקרה  עגולות   .1  

ר ובעומק כמפורט בתכנית, תוך שמירה על כל הכניסות  הקיימות, השוחות חדשות בקוט

  החדשות יותקנו במקום השוחות הישנות. 

לפני פירוק השוחה הקיימת יוודא המפקח את קוטר הצינורות הצדדים המתחברים   .2  

  לשוחה ואת עומקם. 

ה חדשה וכן שוח ףלפי סעיהחלפת שוחת בקרה קיימת בשוחה חדשה תימדד ביחידות,   .3  

  בסעיף תוס' עבור בנית השוחה על קו קיים.

המחיר כולל איתור כל הצינורות המחוברים לשוחה, מדידת קוטר רומי הצינורות   .4  

  הקיימים. 

סתימה או הטיה זמנית של השפכים כדי לאפשר עבודה ביבש, פירוק והריסת השוחה   .5  

חדשה בהתאם לתכניות, הקיימת לאחר קבלת אישור בכתב מהמפקח, התקנת שוחה 

  עיבוד הקרקעית , פתיחת הסתימה והפעלת המערכת. 

  

  ביוב צינורות 57.03.10

  כללי  .1  

הצינורות והאטמים יישאו תווי תקן ויסופקו יחד מיצרן צינורות אחד שמערכת   1.1    

. על כל קנה יסומן התקן וכן ISO -  9002ניהול האיכות שלו מאושרת על פי ת"י 

  וסימון הצינור (מס' צינור).תאריך הייצור 

חיבור הצינורות ייעשה ע"פ הפרטים הסטנדרטיים של יצרן/ספק הצינור, מחיר   1.2    

  האטמים בין הצינורות כלול במחירי היחידה השונים של הצנרת.

  החיבור בין הצינור לקיר שוחת הבקרה יהיה כמפורט עבור שוחת בקרה.  1.3    

עבור הדגמים של הצינורות שברצונו העירוני יד על הקבלן לקבל אישור מהתאג  1.4    

  לספק.

  צינורות פי.וי.סי. גרביטציוני  .2  

פי - " "מריביב" ("ללא דופן מבני") על"SN-8"צינורות פי.וי.סי יהיו מסוג ביוב גרביטציוני     

  תקע ואטם גומי לתיעול.-, עם מחברי שקע884תקן ישראלי 
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  צינורות פי.וי.סי. לחץ  .3  

 532 ישראל תקן פי על" מרים" מסוג 12.5 דרג תקע שקע מסוג יהיו לחץ. סי.וי.פי צינורות    

  .לביוב גומי אטם עם

 HDPE 100צינורות פוליאטילן   .4  

. מחובר 5392, 499צינור מונוליטי (ללא מחברים) כדוגמת "מריפלקס" מיוצר לפי ת"י     

  ).57.03.15(ראה פירוט בסעיף  בריתוך פנים או באמצעות מופה חשמלית.

   פלדה צינורות  .5  

 חיצוני וציפוי אלומינה -  רב מצמנט פנימי ציפוי עם יהיו הקטרים בכל לביוב פלדה קווי    

  .530 י"לת בהתאם מיוצרים דחוס בטון עם טריו

  

  הנחת צינורות 57.03.11

  ).תיעול מערכת( 5, ס"ק 57.01.02 בסעיף כמפורט  

  

  שמירה על הניקיון 57.03.12

  ).תיעול מערכת( ,57.01.07 עיףבס כמפורט  

  

  בדיקות צינורות 57.03.13

  ).תיעול מערכת( 57.01.08 בסעיף כמפורט  

  

  צילום טלוויזיה 57.03.14

  ).תיעול מערכת( 57.01.10 בסעיף כמפורט  

  

  צינורות פוליאתילן 57.03.15

  כללי  .1  

  תכונות כלהלן:, ת"י בעלי ה499הצינורות יהיו תוצרת ישראל לפי תקן ישראלי עדכני     

  1.1  HDPE )High Density Polyethylene (-  אטמ'. 10מתאים ללחץ עבודה של  

  ק"ג/סמ"ר. 100של   (MRS)חוזק מינימלי נדרש   1.2    

) או Butt Welding)צינור מונוליטי (ללא מחברים), מחובר בריתוך פנים   1.3    

, C  20פ' של שנה בטמ 50קיים  .(Electro-Fusion)באמצעות מופה חשמלית 

  .C=150בר. מקדם חלקות  16בלחץ 

  .U.Vעמיד בפני קרינת   1.4    

  בר. 16ללחץ  SDR 11דרג הצינור   1.5    

  ק"ג/מ"ק. 959 –משקל סגולי   1.6    

 ריתוך צנרת פוליאטילן  .2  

ריתוך צינורות הפוליאטילן או המופות לקו רציף יתבצע ע"י ספק הצינורות או   2.1    

  פורט בחוברת כללי ההנחה וההרכבה של היצרן.בא כוחו בהתאם למ

הריתוכים יבוצעו ע"י אנשים מיומנים של שירות השדה מטעם יצרן/ספק הצנרת   2.2    

שנים לטיב הצנרת ואיכות החיבורים.  10ובסיום העבודה תינתן אחריות של 
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אנשי שירות השדה והציוד הנלווה יעמדו לרשות מהזמין ו/או הלקוח בעתיד 

  תוספות, שינויים,  תיקונים וכו'.למקרה של 

  .(Butt Welding)תהליך ריתוך צינורות הפוליאטילן בשיטת ריתוך פנים   .3  

הצינורות המיועדים לריתוך נחתכים ישר ושטח החתך מנוקה כהלכה באמצעות   3.1    

  מקצוע חשמלי.

קצות הצינור מחוממים ע"י הצמדתם בלחץ לפלטת חימום עד היווצרות   3.2    

 .(bead)ים" "שפתי

 המשך חימום ללא לחץ.  3.3    

לאחר הסרת פלטת החימום, מוצמדים יחד שני קצות הצינורות ונשארים כך   3.4    

 תחת לחץ לצורך קירור.

 הסרת הבליטה הפנימית בצינור הנוצרת בזמן הריתוך.  3.5    

תאם פרמטרי הריתוך השונים, תלויים בקוטר הצינור ובעובי הדופן שלו, ויבוצעו בה  .4  

להנחיות היצרן. על הקבלן להיות מצויד במפרט ריתוך לקטרים הרלוונטיים כולל כל 

  הפרמטרים השונים של זמני חימום, לחצי הצמדה וכו'.

  הסרת הבליטה הפנימית  .5  

בתוך הצינור. הסרת הבליטה  (beed)בזמן ביצוע ריתוך פנים נוצרת בליטה פנימית     

וך מיוחד ע"י שירות השדה. הטבעת החתוכה תונח הפנימית תבוצע באמצעות אביזר חית

  בצד החיבור לאישור המפקח.

  .(ELECTROFUSION)תהליך ריתוך צינורות הפוליאטילן בשיטת אלקטרו פיוזן   .6  

ניקוי הצינורות וסימון אזור החיבור. הצינורות המיועדים לריתוך נחתכים ישר   6.1    

  באמצעות מקצוע חשמלי או מכשיר יעודי אחר.

עיגול הצינורות באמצעות התקנת "מעגל" וקילוף השכבה המחומצנת ע"י   6.2    

 מגרדת.

 ניקוי השטח המקולף ע"י אתנול מיוחד ונייר סופג נקי.  6.3    

 הלבשת האביזר או המופה החשמלית על קצה הצינור.  6.4    

 הכנת הצינור בקצה הנגדי כנ"ל.  6.5    

ביזר בקו ישר לאורך ציר האביזר תוך החדרת הקצה הנגדי לתוך המופה או הא  6.6    

 שימוש במותחנים.

חיבור הרתכת לאביזרים תוך הקפדה על הקוטביות (שחור לשחור, אדום לאדום)   6.7    

 והפעלתה.

בגמר הריתוך יש להמתין להתקררות. משך הזמן בהתאם למצוין על האביזר.   6.8    

ור. החדרת לחץ פרוק המותחנים והמעגלים יעשה בזהירות רק בתום זמן הקיר

 לצינור וביצוע בדיקת לחץ תעשה באישור שרות השדה של היצרן.

  

  התקנת ביבים זמניים והטיית שפכים על ידי שאיבה  57.03.16

תקע, - בתוואי העבודה קיימים קווי ביוב ומאספים ראשיים עשויים מצינורות בטון שקע  .1  

  פי.וי.סי, חרס או אסבסט עם שוחות בקרה וחיבורי בית.
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הקבלן אחראי להמשך תפקוד מערכת הביוב כולה תוך "דילוג" על קטעים בהם מתבצעות   .2  

  חפירה  ו/או חציבה ו/או עבודה כפי שמפורט להלן.

  לא תורשה גלישה חופשית של מי ביוב על פני השטח בשום אופן ולו גם לזמן קצר.  .3  

ים במשך תקופת הביצוע, לפיכך, על הקבלן להניח ביבים זמניים, דרכם יוזרמו השפכ  .4  

לצורך זה  יספק הקבלן צינורות מתאימים עשויים פלדה, פי.וי.סי, "פקסגול" או כדו' 

ויניחם בתוואי שלא  יפריע למהלך ביצוע העבודות. הקבלן יהיה אחראי לזרימתם 

  עד להטייתם אל הקו החדש.  כל משך העבודההתקינה של השפכים דרך הביוב  הזמני 

וש בביבים הזמניים יפרק הקבלן את הצינורות ששימשו לכך וירחיקם בגמר השימ  .5  

  מהשטח.

אמור לעיל (בגרביטציה), במידה ולא תתאפשר הטיית שפכים באמצעות ביבים זמניים כ  .6  

הקבלן לבצע הטיה באמצעות שאיבה. לצורך זה תותקן על ידו משאבה בתא יהיה על 

  בקרה שבמעלה  הקטע בו תבוצע העבודה. 

מוצא התא ייסתם בפקק מתאים, וממנו יועברו השפכים בעזרת קו סניקה לתא בקרה   .7  

שבמורד הקטע בו תבוצע העבודה או לביובית. פעולה זו תתבצע מספר פעמים, כנדרש על 

פי תנאי השטח והתקדמות העבודה. על הקבלן לספק את ציוד השאיבה וקווי הסניקה  

חשמל ואספקת חשמל לצרכיי שאיבה למשך והביובית ולהבטיח לעצמו אפשרות חיבור 

  תקופת הביצוע.

התשלום עבור סעיף זה במלואו, במהלך כל משך העבודה ולאורך כל הקטע הכלול   .8  

במכרז, יהיה כלול במחירי היחידה השונים שיכלול את כל הציוד, העבודה, החומרים 

  והפעולות לתפעול  ותחזוקה כנדרש על פי המפרט לעיל.

מצעים שיידרשו לא ישולם בנפרד ומחירם כלול במחירי היחידה השונים שבכתב עבור הא  .9  

  הכמויות.

  

  מדידה ותשלום בקווי ביוב 57.03.17

  שוחת בקרה  .1  

המדידה לצרכי תשלום תהיה ביח' מסווגת במדרגות עומק ולפי גודל השוחה   1.1    

  וכמפורט במפרטים הכלליים.

ריצת אספלט/ פרוק ריצוף, חפירה/חציבה, מחיר היחידה יכלול הכל לרבות פ  1.2    

הידוק השתית, אספקה והתקנת רכיבי השוחה/תא מחלקים טרומיים חרושתיים 

או יציקתם באתר כולל פלדת זיון, ביצוע פתחים עבור חיבורי צנרת, כל האטמים 

והמחברים הגמישים לקירות הבטון עבור חיבור הצינורות או בין החוליות, 

, שלבי ירידה/סולם, עיבוד המתעל, הבדיקות לאטימות B 125מכסה יצקת ממין 

  ועבודות גמר שונות.

  ותקרה מתאימה ישולם כתוספת למחיר השוחה. 400Dעבור מכסה ממין   1.3    

  מפל חיצוני  .2  

, הבטון לרבות  DROP - 200או  DROP - 160מחיר המפל כולל את ערכת המפל מסוג     

הצינור קידוח החורים בדופן השוחה עבור ברזל הזיון, המחבר המיוחד, הקשת ו

  הצינורות, החדרת קוצים לדופן השוחה עבור עטיפת הבטון, עיבוד המתעל.



 

  5/106ז/חוזה מס' מכר

 

179

  קווי צינורות  .3  

מדידה לצרכיי תשלום של הקווים הנ"ל תהיה במ"א מסווגת במדרגות עומק   3.1    

  ולפי קוטר הצינור וכמפורט במפרטים הכלליים.

כל לרבות האספקה, ההובלה, הפיזור, פריצת אספלט/ מחיר היחידה יכלול ה  3.2    

פרוק ריצוף, החפירה, תימוך ודיפון, קווי ביוב זמניים ושאיבות זמניות, ההנחה 

  וחיבור הצינורות, מעטפת החול, המילוי החוזר והבדיקות לאטימות.

מחיר קו הפלדה או קו פוליאטילן יכלול בנוסף את בדיקות הלחץ, החיתוכים,   3.3    

  תוכים וההתאמות הנדרשים בקווים בהתאם לסוגםהרי

עבור החלפת אדמה במצע סוג א' או חול מהודקים כנ"ל ישולם בהתאם לסעיף   3.4    

  המתאים בכתב הכמויות.

  עבור צילום הטלוויזיה ישולם בהתאם לסעיף המתאים בכתב הכמויות.  3.5    

  ומחירו כלול במחירי הצנרת. ישולםלא עבור סרט סימון   3.6    

  

  עבודות שונות  57.04

  

  רכה אספלטדפתית כביש/מ 57.04.01

כבישי אספלט, מדרכות או שבילי אספלט קיימים לצורך תוח במקום בו יהיה צורך לפ  .1  

את האספלט בעזרת משור מכני. החיתוך יפתח התקנת קווי צינורות או שוחות, הקבלן 

חפירה.  לאחר התקנת יהיה לעומק מתאים לעובי האספלט, וברוחב המתאים לעומק ה

  .התיחהקווים, או הצינורות יתקן הקבלן את האספלט ויביא אותו למצב שהיה לפני הפ

  וכמפורט.  פקחתיקון האספלט יעשה בהתאם להוראות המ  .2  

  תיקון באספלט חם  2.1    

  שלבים: 4 -ציפוי וכבישת האספלט יעשו ב       

  ק"ג/מ"ר (ריסוס יסוד). 1בכמות של  M.C.70ריסוס תשתית בביטומן   2.1.1      

ביטומן (אמביט) מיד לאחר  4.7%אספלט גס עם - שיכבה מקשרת מבטון  2.1.2      

  כיסוי התעלות ומילוי במצעים. 

  ק"ג/מ"ר (ריסוס מאחה). 0.25בכמות של  R.C. 70ריסוס בביטומן   2.1.3      

ביטומן מיד לאחר הכיסוי  5.2%אספלט דק עם - שיכבה נושאת מבטון  2.1.4      

כבה המקשרת, אלא אם תינתן הוראה אחרת. (תערובת אספלט בשי

  צפופה).

עובי השכבות יהיו כעובי השכבות שלפני פריצת האספלט וחפירת         

  התעלות ובהתאם להנחיות המפקח.

לאחר הכיסוי בכל שלב יש לכבוש את תיקון הסלילה במכבש מתאים. בכל שלב   2.2    

למילוי השקערוריות המתהוות  אספלט מתאים-תושאר כמות עודפת של בטון

רכב. הקבלן אחראי לכל מקרה של - במיסעה עקב שקיעת המילוי או תנועת כלי

שקיעות כנ"ל שתיווצרנה בגלל חוסר הידוק מספיק של המילוי בתעלה, או שיטת 

  ציפוי לא נכונה.
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הכל  -ציפוי המדרכות מחדש יבוצע ע"י הקבלן אשר יהיה אחראי עבור השקיעות   2.3    

ל לגבי כבישים. הציפוי מחדש יהיה מאותו סוג של ציפוי הקיים במדרכות כנ"

  ובסמוך לעבודה וייעשה בהתאם להוראות המהנדס.

והחזרת המצב לקדמותו, ישולם האספלט/ פרוק ריצוף מכל הסוגים תיחת עבור פ  2.4    

  לסעיפי כתב הכמויות.בהתאם 

יה שווה לקוטר החיצוני הרוחב התאורטי של החפירה עם דפנות ורטיקליות יה      

  ס"מ מכל צד הצנור. 35של הצנור בתוספת 

  לפי הרוחב התאורטי הזה תחושבנה הכמויות.      
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182דף מספר אומדן
עבודות קונסטרוקציה, תשתיות יבשות ורטובות, פיתוח 0140

19/02/2015

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

 - עבודות קונסטרוקציה, תשתיות יבשות ורטובות, פיתוח, הסדרי תנועה במטרופולין תל-אביב01מבנה 

 - עבודות בטון באתר02פרק 

 - עבודות בטון יצוק באתר02.01תת פרק 

0.00 520.00 00 מ"ק בטון רזה יצוק מתחת לאלמנטים מבניים 01.02.01.001

0.00 940.00 00 מ"ק 01.02.01.002 במידות כלשהם.30טבלות יסוד מבטון ב-

0.00 900.00 00 מ"ק  בחתכים30יסודות עוברים ורגלי קירות תומכים מבטון ב-
כלשהם.

01.02.01.003

0.00 1,020.00 00 מ"ק 01.02.01.004 בחתכים כלשהם30ראשי כלונסאות מבטון ב-

0.00 860.00 00 מ"ק 01.02.01.005 בעוביים כלשהם.30מרצפי בטון ומשטחי בטון ב-

0.00 1,600.00 00 מ"ק  במידות שונות, לרבות30ארגזי פרחים, ספסלים וערוגות מבטון ב-
חלקים אופקיים ואנכיים, שקעים ובליטות.

01.02.01.006

0.00 1,350.00 00 מ"ק , לרבות משטחים אופקיים , משופעים30מהלכי מדרגות מבטון ב-
בעוביים כלשהם ומשולשי מדרגות בחתכים כלשהם.

01.02.01.007

0.00 1,080.00 00 מ"ק 01.02.01.008 בחתכים כלשהם.30קירות תומכים מבטון ב-

0.00 1,100.00 00 מ"ק 01.02.01.009 בחתך מלבני במידות שונות.30תעלת ניקוז מבטון  ב-

0.00 14.50 00 מ"א 01.02.01.010 ס''מ7X7 ס''מ עד 5X5 משולשות במידות 30רולקות בטון ב- 

0.00 34.00 00 מ"ק 30 במקום ב-40תוספת מחיר עבור בטון ב- 01.02.01.011

0.00 85.00 00 מ"ק .30 במקום ב- 50תוספת מחיר עבור בטון ב-  01.02.01.012

0.00 22.00 00 מ"ר תוספת מחיר עבור גמר פני בטון מוחלקים בעזרת הליקופטר. 01.02.01.013

0.00 38.00 00 מ"ר תוספת מחיר עבור גמר פני בטון חשוף חזותי בטפסות עץ ו/או
פלדה.

01.02.01.014

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



183דף מספר אומדן
עבודות קונסטרוקציה, תשתיות יבשות ורטובות, פיתוח 0140

19/02/2015

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 350.00 00 מ"ק )C.L.S.Mבטון בעל חוזק מבוקר נמוך ( 01.02.01.015

0.00 4,400.00 00 טון , בכל2/חלק 4466מוטות פלדה חלקים לזיון בטון לפי ת"י 
הקטרים והאורכים

01.02.01.016

0.00 4,490.00 00 טון , בכל3/חלק 4466מוטות פלדה מצולעים לזיון בטון לפי ת"י 
הקטרים והאורכים

01.02.01.017

0.00 4,670.00 00 טון ,3/חלק 4466מוטות פלדה מצולעים רתיכים לזיון בטון לפי ת"י 
בכל הקטרים והאורכים

01.02.01.018

0.00 4,730.00 00 טון , בכל4/חלק 4466רשתות פלדה מרותכות לזיון בטון לפי ת"י 
הקטרים והאורכים

01.02.01.019

0.00 25.00 00 מ"א  ס"מ20 ס"מ וברוחב עד 20מצע מארגזי פוליסטירן מוקצף בגובה 
מתחת לראשי כלונס, קורות קשר וכד'.

01.02.01.020

0.00  - עבודות בטון יצוק באתר02.01סה"כ תת פרק 

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



184דף מספר אומדן
עבודות קונסטרוקציה, תשתיות יבשות ורטובות, פיתוח 0140

19/02/2015

 - עבודות בטון באתר02דף ריכוז מחירים לפרק: פרק

מחיר שם תת פרק

0.00 183העברה מדף:   - עבודות בטון יצוק באתר.....................................................................02.01תת פרק 

0.00  - עבודות בטון באתר02סה"כ פרק 

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



185דף מספר אומדן
עבודות קונסטרוקציה, תשתיות יבשות ורטובות, פיתוח 0140

19/02/2015

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף
 - מוצרי בטון טרום03פרק 

 - מוצרי בטון טרום03.01תת פרק 

0.00 2,800.00 00 מ"ק 01.03.01.001 להגנה על מערכות שונות40פלטות טרומיות מבטון מזוין ב-

0.00 2,800.00 00 מ"ק  במידות שונות. גמר בטון חשוף40פריקסטים מבטון טרום מזוין ב-
 מוחלק.

01.03.01.002

0.00 3,200.00 00 מ"ק 01.03.01.003 במידות שונות40תעלות טרומיות מבטון מזוין ב-

0.00  - מוצרי בטון טרום03.01סה"כ תת פרק 

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



186דף מספר אומדן
עבודות קונסטרוקציה, תשתיות יבשות ורטובות, פיתוח 0140

19/02/2015

 - מוצרי בטון טרום03דף ריכוז מחירים לפרק: פרק

מחיר שם תת פרק

0.00 185העברה מדף:   - מוצרי בטון טרום..............................................................................03.01תת פרק 

0.00  - מוצרי בטון טרום03סה"כ פרק 

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



187דף מספר אומדן
עבודות קונסטרוקציה, תשתיות יבשות ורטובות, פיתוח 0140

19/02/2015

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף
 - עבודות איטום05פרק 

 - עבודות איטום05.01פרק 

0.00 51.00 00 מ"ר איטום פני בטון של רכיבים הבאים במגע עם הקרקע  במערכת
איטום ביטומנית

01.05.01.001

0.00 48.00 00 מ"ר איטום פני בטון במערכת איטום צמנטית 01.05.01.002

0.00 20.00 00 מ"ר 20 בעובי P-30הגנה על האיטום ע"י לוחות פוליסטירן מוקצף 
מ"מ.

01.05.01.003

0.00  - עבודות איטום05.01סה"כ פרק 

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



188דף מספר אומדן
עבודות קונסטרוקציה, תשתיות יבשות ורטובות, פיתוח 0140

19/02/2015

 - עבודות איטום05דף ריכוז מחירים לפרק: פרק

מחיר שם תת פרק

0.00 187העברה מדף:   - עבודות איטום........................................................................................05.01פרק 

0.00  - עבודות איטום05סה"כ פרק 

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



189דף מספר אומדן
עבודות קונסטרוקציה, תשתיות יבשות ורטובות, פיתוח 0140

19/02/2015

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף
 - מתקני חשמל08פרק 

 - תשתיות תת קרקעיות08.01תת פרק 

0.00 40.00 00 מ"א  ס"מ,60 ס"מ ברוחב עד 120חפירה ו/או חציבת תעלה בעומק 
באמצעות כל כלי מכאני שיידרש לרבות חופר-תעלות או בעבודת
ידיים, בכל סוגי הקרקע כולל ריפוד וכיסוי חו, הנחת סרט סימון

תיקני, ומילוי החפירה במצע מהודק בשכבות, החזרת השטח
לקדמותו וסילוק עודפי חפירה.

01.08.01.001

0.00 52.00 00 מ"א  ס"מ ברוחב כנדרש150 עד 121חפירה ו/או חציבת תעלה בעומק מ-
 ס"מ, באמצעות כל כלי מכאני שיידרש לרבות חופר-תעלות60 עד 

או בעבודת ידיים, בכל סוגי הקרקע כולל יפוד וכיסוי חול, הנחת
סרט סימון תיקני, ומילוי החפירה במצע מהודק בשכבות, החזרת

השטח לקדמותו לרבות וסילוק עודפי חפירה.

01.08.01.002

0.00 100.00 00 מ"א  עבור פתיחת ו/או ניסור08.01.010תוספת מחיר לחפירה בסעיף 
מדרכות אספלט או אבן משולבת או מרוצפת, תיקונה והחזרתה
למצב הקודם בכל השכבות בגמר ההתקנה, לרבות פינוי הפסולת

למקום שפך מאושר.

01.08.01.003

0.00 150.00 00 מ"א  עבור פתיחת ו/או ניסור08.01.010תוספת מחיר לחפירה בסעיף 
כביש אספלט, תיקונו והחזרתו למצב הקודם, לרבות המבנה בגמר

ההתקנה, לרבות פינוי הפסולת למקום שפך מושר.

01.08.01.004

0.00 420.00 00 מ"ק  נוסף להגנת צנרת מעל מכשול ו/או לכל מקום20יציקת בטון ב-
שיידרש, (לפי דרישת המפקח).

01.08.01.005

0.00 200.00 00 יח' עמוד סימון לחציית קו חשמל או תקשורת מכל סוג שהוא, העמוד
 מ''א, כולל1מפלדה מגולוונת צבוע בשחור צהוב לסירוגין, בגובה 

 ס''מ, ושלט מיצית אלומיניום תקנית, כולל30*30*30יסוד בטון 
חפירה/חציבה ליסוד וסילוק עודפי אדמה.

01.08.01.006

0.00 3,900.00 00 יח'  לעומס125Bתא בקרה לחשמל עם תקרה ומכסה מיציקת פלדה 
 עם סמל הרשות ויעודו וכיתוב יצוקים489 טון לפי ת"י 12.5

 מ',2.20 ס''מ בעומק 125בהטבעה לפי סוג המערכת.  התא בקוטר 
עם שלבי טיפוס, כולל חפירה/חציבה וסילוק עודפי אדמה.

01.08.01.007

0.00 2,800.00 00 יח'  לעומס125Bתא בקרה לחשמל עם תקרה ומכסה מיציקת פלדה 
 עם סמל הרשות ויעודו וכיתוב יצוקים489 טון לפי ת"י 12.5

 מ',1.75 ס''מ בעומק 100בהטבעה לפי סוג המערכת.  התא בקוטר 
עם שלבי טיפוס,כולל חפירה/חציבה וסילוק עודפי אדמה.

01.08.01.008

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



190דף מספר אומדן
עבודות קונסטרוקציה, תשתיות יבשות ורטובות, פיתוח 0140

19/02/2015

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 2,050.00 00 יח'  לעומס125Bתא בקרה לחשמל עם תקרה ומכסה מיציקת פלדה 
 עם סמל הרשות ויעודו וכיתוב יצוקים489 טון לפי ת"י 12.5

 מ',1.75 ס''מ ועומק 80בהטבעה לפי סוג המערכת.  התא בקוטר 
עם שלבי טיפוס, כולל חפירה/חציבה וסילוק עודפי אדמה.

01.08.01.009

0.00 1,400.00 00 יח'  לעומס125Bתא בקרה לחשמל עם תקרה ומכסה מיציקת פלדה 
 עם סמל הרשות ויעודו וכיתוב יצוקים489 טון לפי ת"י 12.5

 מ',1.0 ס''מ ועומק 60בהטבעה לפי סוג המערכת.  התא בקוטר 
כולל חפירה/חציבה וסילוק עודפי אדמה.

01.08.01.010

0.00 480.00 00 יח' 40 לעומס 400Dתוספת מחיר תא בקרה כלשהו עבור מכסה כבד 
טון.

01.08.01.011

0.00 510.00 00 יח'  ס''מ50 ס''מ בגובה 125תוספת מחיר לתא בקרה של טבעת בקוטר 
 להעמקת התא, כולל תוספת שלבי טיפוס

01.08.01.012

0.00 410.00 00 יח'  ס''מ50 ס''מ בגובה 100תוספת מחיר לתא בקרה של טבעת בקוטר 
 להעמקת התא, כולל תוספת שלבי טיפוס.

01.08.01.013

0.00 320.00 00 יח'  ס''מ50 ס''מ בגובה 80תוספת מחיר לתא בקרה של טבעת בקוטר 
להעמקת התא, כולל תוספת שלבי טיפוס.

01.08.01.014

0.00 800.00 00 יח' משטח יצוק מבטון עם ברזלי זיון מסביב לשוחת ביקורת, במידות
 ס"מ כולל יישור השטח ומילוי שכבת מצע20 ס"מ ובעובי 200*200

 ס"מ.20 סוג א' מהודק בעובי 

01.08.01.015

0.00 18,300.00 00 קומפלט  מ' מתחת לכביש קיים, בכל25קידוח אופקי עד להצלחתו, באורך 
 צינורות כדוגמת מריפלקס-קידוחים4שיטה שהיא כולל החדרת 

 מ"מ, עם חבל1 ע"ד .10 מ"מ , דרג 110מפוליאתילן, בקוטר 
 מ"מ בכל צינור, כולל הצנרת,8משיכה מניילון שזור בקוטר 

חפירת בורות, מילוי הבורות במצע סוג א' בשכבות מהודקות
ומבוקרות וסילוק עודפים, כולל כל הציוד הנדרש לקידוח והחזרת

פני השטח לקדמותם.

01.08.01.016

0.00 11,700.00 00 קומפלט  מ' מתחת לכביש קיים, בכל25קידוח אופקי עד להצלחתו, באורך 
 צינורות תקשורת שחור דגם בזק,4שיטה שהיא כולל החדרת 

4 צינרות בקוטר "2 מ"מ כל אחד, או 75מפוליאתילן, בקוטר 
 מ"מ, עם חבל משיכה מניילון4.5בהתאם לתוכניות, ע"ד לפחות 

 מ"מ בכל צינור, כולל הצנרת, חפירת בורות, מילוי8שזור בקוטר 
הבורות במצע סוג א' בשכ בות מהודקות ומבוקרות וסילוק
עודפים, כולל כל הציוד הנדרש לקידוח והחזרת פני השטח

לקדמותם.

01.08.01.017

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



191דף מספר אומדן
עבודות קונסטרוקציה, תשתיות יבשות ורטובות, פיתוח 0140

19/02/2015

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 10,070.00 00 קומפלט  מ' מתחת לכביש קיים, בכל25קידוח אופקי עד להצלחתו, באורך 
 צינורות כדוגמת מריפלקס-קידוחים2שיטה שהיא כולל החדרת 

8 מ"מ , עם חבל משיכהניילון שזור בקוטר 63מפוליאתילן, בקוטר 
 מ"מ בכל צינור, כולל הצנרת, חפירת בורות, מילוי הבורות במצע

סוג א' בשכבות מהודקות ומבוקרות וסילוק עודפים, כולל כל
הציוד הנדרש לקידוח והחזרת פני השטח לקדמותם.

01.08.01.018

0.00 20,500.00 00 קומפלט  מ' מתחת לכביש קיים, בכל25קידוח אופקי עד להצלחתו, באורך 
 צינורות כדוגמת מריפלקס-קידוחים6שיטה שהיא כולל החדרת 

 מ"מ, עם חבל1 ע"ד .10 מ"מ , דרג 110מפוליאתילן, בקוטר 
 מ"מ בכל צינור, כולל הצנרת,8משיכה מניילון שזור בקוטר 

חפירת בורות, מילוי הבורות במצע סוג א'.

01.08.01.019

0.00 550.00 00 מ"א  מ',25 עבור כל מטר נוסף מעל 08.01.016תוספת לקידוח בסעיף 
כולל כל המפורט בסעיף הנ''ל.

01.08.01.020

0.00 330.00 00 מ"א  מ',25 עבור כל מטר נוסף מעל 08.01.017תוספת לקידוח בסעיף 
כולל כל המפורט בסעיף הנ''ל.

01.08.01.021

0.00 270.00 00 מ"א  מ',25 עבור כל מטר נוסף מעל 08.01.018תוספת לקידוח בסעיף 
כולל כל המפורט בסעיף הנ''ל.

01.08.01.022

0.00 660.00 00 מ"א  מ',25 עבור כל מטר נוסף מעל 08.01.019תוספת לקידוח בסעיף 
כולל כל המפורט בסעיף הנ''ל.

01.08.01.023

0.00 1,200.00 00 יח'  מ' גובה במידות7 לעמוד תאורה עד 30יסוד בטון מזויין ב-
60 X 80 X 60 מ"מ מחובר50*4 ס"מ, כולל פס מגולוון מפלדה 

בריתוך לבורגי היסוד עבור הרקת יסוד, כולל שרוולים מצינור
 מ"מ, כולל חפירה, חציבה, פריצה או קידוח110שרשורי בקוטר 

בכל סוגי הקרקע של בור, הכנת תבנית עץ, התקנת בירגי יסוד,
יציקת בטון, ברזל הזיון, מילוי, הידוק וסילוק עודפי אדמה.

01.08.01.024

0.00 1,500.00 00 יח'  מ' גובה במידות10 לעמוד תאורה עד 30יסוד בטון מזויין ב-
100 X 120 X 100 מ"מ מחובר50*4 ס"מ, כולל פס מגולוון מפלדה 

בריתוך לבורגי היסוד עבר הארקת יסוד, כולל שרוולים מצינור
 מ"מ, כולל חפירה, חציבה, פריצה או קידוח110שרשורי בקוטר 

בכל סוגי הקרקע של בור, הכנת תבנית עץ, התקנת בירגי יסוד,
יציקת בטון, ברזל הזיון, מילוי, הידוק וסילוק עודפי אדמה.

01.08.01.025

0.00 2,900.00 00 יח'  מ' גובה במידות12 לעמוד תאורה 30יסוד בטון מזויין ב-
120 X 180 X 120 50 ס"מ, כולל פס מגולוון מפלדהX4מ"מ מחובר 

בריתוך לבורגי היסוד עבור ארקת יסוד, כולל כל הצנרת ביסוד
 מ"מ, כולל חפירה, חציבה,110ושרוולים מצינור שרשורי בקוטר 

פריצה או קידוח בכל סוגי הקרקע של בור, הכנת תבנית עץ,
התקנת בורגי יסוד, יציקת בטון , ברזל הזיון, מילוי, הידוק וסילוק

 עודפי אדמה.

01.08.01.026

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 
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0.00 4,200.00 00 יח'  מ' גובה במידות15  לעמוד תאורה 30יסוד בטון מזויין ב-
150 X 200 X 150 50 ס"מ, כולל פס מגולוון מפלדהX4מ"מ מחובר 

בריתוך לבירגי היסוד עבור ארקת יסוד, כולל שרוולים מצינור
 מ"מ, כולל חפירה, חציבה, פריצה או קידוח110שרשורי בקוטר 

בכל סוגי הקרקע של בור, הכנת תבנית עץ, התקנת בירגי יסוד,
יציקת בטון, ברזל הזיון, מילוי, הידוק וסילוק עודפי אדמה.

01.08.01.027

0.00 800.00 00 מ"ק  נוסף ליסודות עמודים להגדלת יסוד בטון,30יציקת בטון מזוין ב-
כולל חפירה/חציבה להעמקת והגדלת בור ליסוד, כולל הגדלת
תבניות עץ/מתכת, כולל ברזלי הזיון וכל חומרים והעבודות

הנדרשות לביצוע תוספות ליסוד בטון, התשלום יהיה לפי כמות
במ"ק שתחושב לפי הפרש בין מידות של יחידת יסוד בסעיף

הבסיסי ובין מידות של יסוד מו גדל לפי חישוב מהנדס
הקונסטרוקציה, ויועץ הקרקע.

01.08.01.028

0.00 370.00 00 יח'  מ', מרותכים ומגולוונים7ארבעה בירגי יסוד לעמוד פלדה עד 
3בכלוב, כולל יציאת פס מגולוון בריתוך לצורך הארקה, כולל 

 ברגים = יחידה)4אומים ודסקיות (כל 

01.08.01.029

0.00 420.00 00 יח'  מ', מרותכים ומגולוונים12ארבעה בירגי יסוד לעמוד פלדה 
3בכלוב, כולל יציאת פס מגולוון בריתוך לצורך הארקה, כולל 

4אומים ודסקיות (במקרה של עמוד רגיל ללא מחרים שבירים) (כל 
 ברגים = יחידה)

01.08.01.030

0.00 550.00 00 יח'  מ', מרותכים ומגולוונים בכלוב15ארבעה בירגי יסוד לעמוד פלדה 
 אומים3כולל יציאת פס מגולוון בריתוך לצורך הארקה, כולל 

 ברגים = יחידה)4ודסקיות (כל 

01.08.01.031

0.00 590.00 00 נק'  מ' המשולב15ארבעה בירגי יסוד מגולוונים לעמוד פלדה בגובה עד 
 בקיר בטון, כולל ריתוך טבעות גישור בהיקף בירגי היסוד

וריתוכם לברזלי הזיון של היסוד כהארקת יוד (לרבות גישור
וריתוך ברזלי הזיון להארקת היסוד אל ברזלי הזיון של קיר

 ס"מ מהבסיס50הבטון) וכולל יציאת פס פלדה מגולוונת בולט 
 מ"מ, מרותך לברזלי הזיון50X4לתוך העמוד עד למגש אביזרי ם 

 אומים3של היסוד והכלוב ושל הארקת היסוד של הקיר, כולל 
110 צינורות שרשורים גמישים בקוטר 2ודסקיות לכל בורג, וכולל 

 בתוך היסוד וחיבורם לצנרת29 צינורות מריכף בקוטר 2מ"מ ו 
המגיעה עם ההזנות, המידות, הצורה והביצוע בהתאם לתוכניות

  ברגים = יח4הקונסטרוקטור ובתאום עימו (כל 

01.08.01.032

0.00  - תשתיות תת קרקעיות08.01סה"כ תת פרק 
 - מובילים08.02תת פרק 

0.00 20.00 00 מ"א  מ"מ דגם110צינור פלסטי שרשורי גמיש דו שכבתי קוטר 
"מגנום", או "קוברה גמיש" או שווה איכות מאושר, עם חוט

 מ"מ  וחיבורים אטומיםין8משיכה מניילון שזור בקוטר 
הצינורות.

01.08.02.001

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 
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0.00 13.00 00 מ"א  מ"מ דגם "מגנום"75צינור פלסטי שרשורי גמיש דו שכבתי קוטר 
או "קוברה גמיש" או שווה איכות מאושר, עם חוט משיכה מניילון

 מ"מ  וחיבורים אטומים בן הצינורות.8שזור בקוטר 

01.08.02.002

0.00 11.00 00 מ"א  מ"מ דגם "מגנום"50צינור פלסטי שרשורי גמיש דו שכבתי קוטר 
או "קוברה גמיש" או שווה איכות מאושר, עם חוט משיכה מניילון

 מ"מ  וחיבורים אטומים בן הצינורות.8שזור בקוטר 

01.08.02.003

0.00 9.00 00 מ"א  מ"מ דגם "מגנום"29צינור פלסטי שרשורי גמיש דו שכבתי קוטר 
או "קוברה גמיש" או שווה איכות מאושר, עם חוט משיכה מניילון

 מ"מ  וחיבורים אטומים בן הצינורות.8שזור בקוטר 

01.08.02.004

0.00 80.00 00 מ"א  מ''מ  עם חוט8.6, עובי דופן 10, דרג 8 קשיח בקוטר ''P.V.Cצינור 
 מ''מ.8 משיכה מנילון שזור בקוטר 

01.08.02.005

0.00 53.00 00 מ"א  מ''מ, עם חוט6.2, עובי דופן 10, דרג 6 קשיח בקוטר ''P.V.Cצינור 
 מ''מ.8 משיכה מנילון שזור בקוטר 

01.08.02.006

0.00 30.00 00 מ"א  מ''מ, עם חוט4.2 עובי דופן 10, דרג 4 קשיח בקוטר ''P.V.Cצינור 
 מ''מ, וחיבורים אטומים בין8משיכה מניילון שזור בקוטר 

הצינורות.

01.08.02.007

0.00 35.00 00 מ"א הובלה ממחסני חברת החשמל והנחה בחפירה מוכנה הנמדדת
8בנפרד, של צנרת חשמל בקוטר ''

01.08.02.008

0.00 30.00 00 מ"א  כשרוולים לחציות חברת החשמל (8-"6הנחת צנרת בקטרים "
הצנרת מסופקת על ידי חברת החשמל )

01.08.02.009

0.00 14.00 00 מ"א  מותקן על קיר בטון מתחת לגשר,1.5צינור מרירון קשיח בקוטר "
כולל מופות וזוויות וכל האביזרים התקניים הנדרשים לחיזוק

 מ" ביציקת הבטון, כולל29וקיבוע, ו/או צינור מריכף בקוטר 
קופסאות חיבורים ו/או מעבר.

01.08.02.010

0.00  - מובילים08.02סה"כ תת פרק 
 - כבלים ומוליכים08.03תת פרק 

0.00 75.00 00 מ"א 5 ממ''ר, כולל סופיות (מפלצת) מתכווצות עם 25X5 N2XYכבל 
אצבעות מתוצרת ''רייקם'' או ''מגלן'' או שווה איכות מאושר,

לסגירת קצוות הכבל.

01.08.03.001

0.00 65.00 00 מ"א 5 ממ''ר, כולל סופיות (מפלצת) מתכווצות עם 25X4 N2XYכבל 
אצבעות מתוצרת ''רייקם'' או ''מגלן'' או שווה איכות מאושר,

לסגירת קצוות הכבל.

01.08.03.002

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 
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0.00 49.00 00 מ"א 5 ממ''ר, כולל סופיות (מפלצת) מתכווצות עם 16X5 N2XYכבל 
אצבעות מתוצרת ''רייקם'' או ''מגלן'' או שווה איכות מאושר,

לסגירת קצוות הכבל.

01.08.03.003

0.00 36.00 00 מ"א 5 ממ''ר, כולל סופיות (מפלצת) מתכווצות עם 10X5 N2XYכבל 
אצבעות מתוצרת ''רייקם'' או ''מגלן'' או שווה איכות מאושר,

לסגירת קצוות הכבל.

01.08.03.004

0.00 23.00 00 מ"א 5 ממ''ר, כולל סופיות (מפלצת) מתכווצות עם 10X3 N2XYכבל 
אצבעות מתוצרת ''רייקם'' או ''מגלן'' או שווה איכות מאושר,

לסגירת קצוות הכבל.

01.08.03.005

0.00 22.00 00 מ"א 5 ממ''ר, כולל סופיות (מפלצת) מתכווצות עם 6X5 N2XYכבל 
אצבעות מתוצרת ''רייקם'' או ''מגלן'' או שווה איכות מאושר,

לסגירת קצוות הכבל.

01.08.03.006

0.00 18.00 00 מ"א 5 ממ''ר, כולל סופיות (מפלצת) מתכווצות עם 6X3 N2XYכבל 
אצבעות מתוצרת ''רייקם'' או ''מגלן'' או שווה איכות מאושר,

לסגירת קצוות הכבל.

01.08.03.007

0.00 19.00 00 מ"א 5 ממ''ר, כולל סופיות (מפלצת) מתכווצות עם 4X5 N2XYכבל 
אצבעות מתוצרת ''רייקם'' או ''מגלן'' או שווה איכות מאושר,

לסגירת קצוות הכבל.

01.08.03.008

0.00 13.00 00 מ"א 3 ממ"ר, כולל סופיות (מפלצת) מתכווצות עם 4X3 N2XYכבל 
אצבעות מתוצרת "רייקם" או "מגלן" או שווה איכות מאושר,

לסגירת קצוות הכבל.

01.08.03.009

0.00 9.00 00 מ"א  ממ''ר מושחל בתוך עמוד ובזרוע מגוף התאורה2.5X3 N2XYכבל 
 למגש האבטחה, כולל חיבורים חשמליים וכל חומרי העזר

הנדרשים.

01.08.03.010

0.00 22.00 00 מ"א  ממ''ר, מונח35מוליך הארקה מנחושת גלויה ושזורה בחתך 
בחפירה בקרקע ו/או מושחל בצינורות שפורטו בנפרד, כולל

חיבורו.

01.08.03.011

0.00 24.00 00 מ"א 35 ירוק צהוב, מנחושת שזורה בחתך PVCמוליך הארקה מבודד 
ממ''ר, מונח בחפירה בקרקע או/ו מושחל בצינורות שפורטו בנפרד,

 כולל חיבורו.

01.08.03.012

0.00  - כבלים ומוליכים08.03סה"כ תת פרק 
 - עמודי תאורה08.04תת פרק 

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 
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הערה:
 מ' לשניה ויתאימו גם47כל עמודי התאורה יחושבו למהירות רוח 

412לדרישות ת"י 

הערה:
העמודים והזרועות בפרק זה ייוצרו עפ"י התקן הישראלי ת"י -

. עמודים דגם אבן גבירול.2000 במהדורתו החדשה דצמבר 812
מחירי העמודים, הזרועות ומחזיקי דגלים כולים צביעה במפעל
היצרן עפ"י מפרט דופלקס אלקטרוסטטית, קלוי בתנור בגוון

 שנים לפחות .5שיבחר ע"י המזמין. אחריות לצבע תהיה למשך 

0.00 20,000.00 00 יח'  בעל חתך מרובעHDעמוד תאורה רב תכליתי מאלומיניום מחוזק 
180X180 מ', תוצרת "פ.ל.ה.9 מ"מ צבוע בשיטת אפוקול ובגובה 

הנדסה" או שו"ע מאושר.

01.08.04.001

0.00 14,500.00 00 יח'  , בעל חתך מרובעSTDעמוד תאורה רב תכליתי מאלומיניום 
180X180 מ' תוצרת "פ.ל.ה9 מ"מ, צבוע בשיטת אפוקול, ובגובה 

הנדסה" או שו"ע מאושר, דגם "אבן גבירול".

01.08.04.002

0.00 7,000.00 00 יח'  בעל חתך מרובעHDעמוד תאורה רב תכליתי מאלומיניום מחוזק 
180X180 מ', תוצרת "פ.ל.ה.4 מ"מ, צבוע בשיטת אפוקול, ובגובה 

הנדסה" או שו"ע מאושר.

01.08.04.003

0.00 6,200.00 00 עמוד לשלט רחוב ו/או פרסום /מכוון מואר רב תכליתי מאלומיניוםיח'
 מ"מ, צבוע בשיטת180X180 , בעל חתך מרובע HD מחוזק 

 מ' , כולל  "שטוצר " להתקנת שלט בראש4אפוקול, ובגובה עד 
העמוד , תוצרת "פ.ל.ה הנדסה" או שו"ע מאושר, דגם "אבן

גבירול"

01.08.04.004

0.00 42.00 00 יח' תוספת מחיר לעמוד עבור שרשרת מבודדת או כבל פלדה מצופה
ניילון, לחיבור מכסה תא אביזרים לעמוד.

01.08.04.005

0.00 150.00 00 יח' 01.08.04.006 דגלים.2מחזיק דגלים לעמוד תאורה ל- 

0.00 300.00 00 יח' חיבור קיר לתאורת חג מותקן על עמוד התאורה כולל בית - תקע
משורין, תוספת מפסק זרם חצי אוטומטי על מגש אביזרים וכבל

חיבור לבית תקע - קומפלט.

01.08.04.007

הערה:
זרועות אלומיניום דגם "אבן גבירול"

0.00 2,000.00 00 יח' זרוע עליונה מאלומיניום צבוע בשיטת אפוקול לגוף תאורה באורך
 מ' תוצרת חב' פ.ל.ה. או ש"ע מאושר.0.5

01.08.04.008

0.00 3,000.00 00 יח' זרוע עליונה מאלומיניום צבוע בשיטת אפוקול לגוף תאורה באורך
 מ' תוצרת חב' פ.ל.ה. או ש"ע מאושר.1.5

01.08.04.009

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



196דף מספר אומדן
עבודות קונסטרוקציה, תשתיות יבשות ורטובות, פיתוח 0140

19/02/2015

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 300.00 00 יח' מגש אביזרי עזר לגוף תאורה בודד בתחתית העמוד מפוליקרבונט
 מעלות צלזיוס או מפח130עם סיבי זכוכית עמיד בטמפ' של עד 

10KA מ"מ עם גגון פח, עם מאז חד פאזי לזרם 2.5מגולבן בעובי 
10A עם מהדקי הסתעפות כדגם ,COPAK2 או COPAK3תוצרת 

 SOGEXI עם מהדקי יציאה לפנסים תוצרת PHONIXעם פס ,
הארקה וכבל עד לפנס.

01.08.04.010

0.00 70.00 00 יח' תוספת מחיר למגש הנ"ל עבור מא"ז נוסף וכבל נוסף לגוף תאורה
או בית תקע על עמוד.

01.08.04.011

0.00 220.00 00 יח'  ס"מ מעל30תוספת מחיר לעמוד תאורה עבור שרוול זאנד בגובה 
פני המדרכה.

01.08.04.012

הערה:
עמוד קוני או עגול

0.00 2,000.00 00 יח' 01.08.04.013 מ'.6עמוד תאורה קוני או עגול מפלדה, ובאורך של כ-

0.00 500.00 00 יח' תוספת מחיר לעמוד תאורה קוני או עגול מפלדה עבור עמוד קוני
 מ', לרבות שטוצר לג"ת.6.2"בננה" באורך כ-

01.08.04.014

0.00 3,500.00 00 יח' 01.08.04.015 מ'.8עמוד תאורה קוני מפלדה, ובאורך של כ-

0.00 1,000.00 00 יח' תוספת מחיר לעמוד קוני מפלדה עבור עמוד קוני "בננה בודד"
 מ', לרבות שטוצר לג"ת.9.2באורך כ-

01.08.04.016

0.00 3,300.00 00 יח' תוספת מחיר לעמוד קוני מפלדה עבור עמוד קוני "בננה" כפול
 מ', לרבות שטוצר לג"ת.9.2באורך כ-

01.08.04.017

0.00 6,000.00 00 יח' תוספת מחיר לעמוד קוני מפלדה עבור עמוד קוני "בננה" משולש
 מ', לרבות שטוצר לג"ת.9.2באורך 

01.08.04.018

0.00 3,000.00 00 יח' עמוד תאורה קוני תקני מגולוון וצבוע בתנור כולל זרוע בודדת
קונית בחתך עגול עם פתח ודלת עם שרשרת מבודדת. העמוד כולל

 ס"מ, מרחק בין ברגי05*50 מ'. פלטת יסוד 8זרוע בודדת בגובה 
 ס"מ. צד תחתון של פלטת יסוד צבוע, לאחר גילוון,40יסוד 

באספלט חם או בטומן.

01.08.04.019

0.00 4,000.00 00 יח' עמוד תאורה קוני תקני מגולוון וצבוע בתנור כולל זרוע בודדת
קונית בחתך עגול עם פתח ודלת עם שרשרת מבודדת. העמוד כולל

 ס"מ, מרחק בין ברגי50*50 מ'. פלטת יסוד 10זרוע בודדת בגובה 
 ס"מ. צד תחתון של פלטת יסוד צבוע, לאחר גילוון,40יסוד 

באספלט חם או בטומן.

01.08.04.020

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 
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סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 8,500.00 00 יח' עמוד תאורה "בננה" קוני תקני מגולוון וצבוע בתנור - מרחק
 מטר בכיוון הכביש- כולל זרוע4אופקי בין קצה זרוע לבסיס 

לכיוון הכביש, וזרוע לכיוון המדרכה בחתך עול עם פתח ודלת עם
 ס"מ,60*60 מ'. פלטת יסוד 12שרשרת מבודדת. העמוד בגובה 

 ס"מ. צד תחתון של פלטת יסוד צבוע,50מרחק בין ברגי יסוד 
לאחר גילוון, באספלט חםא ו בטומן.

01.08.04.021

0.00 9,000.00 00 יח' עמוד תאורה "בננה" קוני תקני מגולוון וצבוע בתנור- מרחק אופקי
 מטר בכיוון הכביש- כולל זרוע לכיוון4 בין קצה זרוע לבסיס 

הכביש, וזרוע לכיוון המדרכה בחתך עגל מפלדה , עם פתח ודלת
 ס"מ, מרחק60*60 מ'. פלטת יסוד 15עם שרשרת מבודדת. בגובה 

 ס"מ. צד תחתון של פלטת יסוד צבוע, לאחר50בין ברגי יסוד 
גילוון, באספלט חם או בטומן.

01.08.04.022

0.00 9,000.00 00 יח' עמוד תאורה "בננה" קוני תקני מגולוון וצבוע בתנור- מרחק אופקי
 מטר בכיוון הכביש- כולל זרוע כפולה4 בין קצה זרוע לבסיס 

לכיוון הכביש בחתך עגול מפלדה מגלוונ צבוע בתנור עם פתח ודלת
 ס"מ,60*60 מ'. פלטת יסוד 12עם שרשרת מבודדת. העמוד בגובה 

 ס"מ. צד תחתון של פלטת יסוד צבוע,50מרחק בין ברגי יסוד 
לאחר גילוון,בא ספלט חם או בטומן.

01.08.04.023

0.00 2,500.00 00 יח' עמוד תאורה עגול  קוני דגם מבצע קדש תקני מגולוון וצבוע בתנור
47 מטר כולל פלטת יסוד  מחושב לאיזור מהירות רוח של 5בגובה 

מ' לשניה. צד תחתון של פלטת יסוד בוע, לאחר גילוון, באספלט
חם או בטומן.

01.08.04.024

0.00 2,200.00 00 יח' זרוע עליונה מאלומיניום לעמוד "אבן גבירול " צבוע בשיטת
 מ'  תוצרת חב' פ.ל.ה או ש"ע0.5אפוקול לגוף תאורה באורך 

מאושר.

01.08.04.025

0.00 3,300.00 00 יח' זרוע עליונה מאלומיניום לעמוד דגם "אבן גבירול " צבוע בשיטת
 מ'  תוצרת חב' פ.ל.ה או ש"ע1.5אפוקול לגוף תאורה באורך 

מאושר

01.08.04.026

0.00 320.00 00 יח'  מ' מותאמת לעמוד פלדה1.5זרוע יחידה קונית, באורך אופקי עד 
 מ' לשניה.47קוני, למהירות רוח 

01.08.04.027

0.00 620.00 00 יח'  מ' מותאמת לעמוד פלדה1.5זרוע כפולה קונית, באורך אופקי עד 
 מ' לשניה.47קוני, למהירות רוח 

01.08.04.028

0.00 950.00 00 יח'  מ' מותאמת לעמוד פלדה1.5זרוע שלישיה קונית, באורך אופקי עד 
 מ' לשניה.47 קוני, למהירות רוח 

01.08.04.029

0.00 680.00 00 יח'  מ' מותאמת לעמוד פלדה2.0זרוע כפולה קונית, באורך אופקי עד 
 מ' לשניה.47קוני, למהירות רוח 

01.08.04.030

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 
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סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 490.00 00 יח'  מ' מותאמת לעמוד פלדה2.0זרוע יחידה קונית, באורך אופקי עד 
 מ' לשניה.47קוני, למהירות רוח 

01.08.04.031

0.00 85.00 00 יח'  דגלים מפלדה בגילוון חם עם סידור לניקוז2מחזיקי דגלים ל- 
מים לעמוד תאורה קיים או חדש צבוע בתנור.

01.08.04.032

0.00 100.00 00 יח' שקע במחבר המקשר מגומי כולל פלטת התקנה בעמוד תאורה
 ומא"ז בעמוד ושילוט.3X2.5כולל כבל ממגש לשקע 

01.08.04.033

0.00 280.00 00 יח' מגש מחומר פלסטי כבה מאליו לפנס אחד, כולל מהדקים מדגם
BC2 -ו BC3 תוצרת SOGEXIאו תוצרת מגלן פלסטיק, בהתאם 

 ממ"ר כל אחד, כולל פס למבטיחים35לנדרש, לכבלים בחתך עד 
חצי אוטומטיים ופס לחיבורי הארקה, כולל מבטיח חצי אוטומטי

 עם כיסוי.10KA ,2X10ACדו קוטבי עם ניתוק אפס 

01.08.04.034

0.00 320.00 00 יח' מגש מחומר פלסטי כבה מאליו לשני פנסים, כולל מהדקים מדגם
BC2 -ו BC3 תוצרת SOGEXIאו תוצרת מגלן פלסטיק, בהתאם 

 ממ"ר כל אחד, כולל פס למבטיחים35לנדרש, לכבלים בחתך עד 
חצי אוטומטיים ופס לחיבורי הארקה, כולל שני מבטיחים חצי

 עם כיסוי.10KA ,2X10ACאוטומטי דו קוטבי עם ניתוק אפס 

01.08.04.035

0.00 390.00 00 יח' מגש מחומר פלסטי כבה מאליו לשלושה פנסים, כולל מהדקים
 או תוצרת מגלן פלסטיק,SOGEXI תוצרת BC3 ו- BC2מדגם 

 ממ"ר כל אחד, כולל פס35בהתאם לנדרש, לכבלים בחתך עד 
למבטיחים חצי אוטומטיים ופס לחיבורי הארקה, כולל שלושה

10KAמבטיחים חצי אוטומטי דו קוטבי עם ניתוק אפס 
,2X10AC.עם כיסוי 

01.08.04.036

0.00 100.00 00 יח'  בעמוד במגש אבזרים של תאורה עבור חיבור2X10תוספת מא"ז 
לראש מערכת השקיה, כולל שילוט מתאים.

01.08.04.037

0.00 250.00 00 יח'  בעמוד במגש אבזרים של  תאורה עבור3X25תוספת מא"ז  עד 
חיבור לראש מערכת השקיה, כולל שילוט מתאים.

01.08.04.038

0.00 400.00 00 יח' 30 מיליאמפר או 300 עם רגישות 2X25 ופחת 2X10תוספת מא"ז  
מיליאמפר בעמוד במגש אבזרים של תאורה עבור חיבור לראש

מערכת השקיה, כולל שילוט מתאים.

01.08.04.039

0.00 460.00 00 יח' "פעמון" כיסוי תחתון לעמוד תאורה, עשוי מפלדה, עגול בקוטר עד
 ס"מ לרבות גילוון וצבע בתנור50*50 ס"מ או ריבועי 50 

01.08.04.040

0.00 240.00 00 יח' "צלחת" כיסוי תחתונה לעמוד תאורה, עשויה מפלדה, לרבות
גילוון וצבע בתנור

01.08.04.041

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 
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סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 250.00 00 יח' תוספת מחיר לעמוד תאורה/שילוט /פרסום עבור שרוול זאנד
 ס"מ מעל פני המדרכה30בגובה עד 

01.08.04.042

0.00 660.00 00 יח' מתאם התקנה לשלט רחוב מותאם לעמוד דגם "אבן גבירול"
מאלומיניום צבוע, בשיטת אפוקול תוצרת "פ.ל.ה. הנדסה" או ש"ע

 מאושר.

01.08.04.043

0.00 1,310.00 00 יח' מחזיק דגלים כפול (ניתן לפרוק) לשני דגלים מאלומיניום, צבוע
בשיטת אפוקול מותאם לעמוד "אבן גבירול" , הכולל מעצור למוט
הדגם ועם פתח לניקוז מים בתחתית צינור הדגל תוצרת פלה או

ש"ע.

01.08.04.044

0.00  - עמודי תאורה08.04סה"כ תת פרק 
 - גופי תאורה08.05תת פרק 

0.00 3,080.00 00 יח' גוף תאורת רחובות דקורטיבי, בנוי מאלומיניום עם רפלקטור
אלומיניום טהור וכיסוי פוליקרבונט/זכוכית מחוסמת, עם ציוד
אינטגרלי נשלף הכולל: נטל, מצת אלקטרוני, קבל ונורת נל"ג

Q3 וט בגוון שיקבע ע"י המזמין, הגוף דגם 150משופר/מטל עד 
QUADROיוניברס או ש"ע מאושר, עם כבל חיבור ממגש 

אביזרים בעמוד ועד לפנס.

01.08.05.001

0.00 3,850.00 00 יח' גוף תאורת רחובות דקורטיבי, בנוי מאלומיניום עם רפלקטור
אלומיניום טהור ורפלקטור פוליקרבונט, עם ציוד אינטגרלי נשלף

400הכולל: נטל, מצת אלקטרוני, קבל ונורת נ"ג משופר/מטל עד 
 יוניברס או ש"ע מאושר, עם כבלQUADRO 5Qוט, הגוף דגם 

חיבור ממגש אביזרים בעמוד ועד לפנס.

01.08.05.002

0.00 4,500.00 00 קומפלט  או שו"ע. מערכת אופטית3Q" דגם AECגוף תאורה מתוצרת "
OC אטימות ,IP66 ווט מטל הלייד קרמית100, כולל נורת 

°4000Kשל פיליפס או שו"ע, כולל משנק אלקטרוני מתוצרת 
טרידוניק, או מטרולייט, או ש"ע באישור העיריה והמפקח.

01.08.05.003

0.00 700.00 00 קומפלט 150 עם נורת 5Q עבור גוף דרג 01.08.05.003תוספת מחיר לסעיף 
ווט מטל הלייד.

01.08.05.004

0.00 3,800.00 00 יח' גוף תאורה עם כיסוי זכוכית, כולל ציוד אינטגרלי ונורת נל"ג עד
250W) כדגם ,F2-ECLAPAK)34-CLIPאו שו"ע תוצרת 

"ECLATEC."

01.08.05.005

0.00 3,750.00 00 יח' גוף תאורה עם כיסוי זכוכית, כולל ציוד אינטגרלי ונורת נל"ג עד
150W) כדגם ,F2-ECLAPAK)34-CLIPאו שו"ע תוצרת 

"ECLATEC."

01.08.05.006

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 
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אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 1,750.00 00 יח' תוספת מחיר לגוף תאורה כנ"ל מדגם
W250-F2-ECLAPAK-34-CLIPעבור גוף תאורה עם נורות 

LED 4 בגווןK 90 ודרייבר לעמעום כדגםIN-LED תוצרת AEC
(שמ. יוניברס) או שו"ע.

01.08.05.007

0.00 1,700.00 00 יח' תוספת מחיר לגוף תאורה כנ"ל מדגם
W150-F2-ECLAPAK-34-CLIPעבור גוף תאורה עם נורות 

LED 4 בגווןK 90 ודרייבר לעמעום כדגםIN-LED תוצרת AEC
(שמ. יוניברס) או שו"ע.

01.08.05.008

0.00 1,315.00 00 יח' תוספת מחיר לגוף תאורה כנ"ל מדגם
W150-F2-ECLAPAK-34-CLIPעבור גוף תאורה עם נורות 

LED 4 בגווןK 72 ודרייבר לעמעום כדגםIN-LED תוצרת AEC
(שמ. יוניברס) או שו"ע.

01.08.05.009

0.00 1,500.00 00 יח' תוספת מחיר לגוף תאורה כנ"ל מדגם
W70-F2-ECLAPAK-28-CLIP עבור גוף תאורה עם נורות LED

 (ש..AEC תוצרת 36IN-LED ודרייבר לעמעום כדגם 4K בגוון 
יוניברס) או שו"ע.

01.08.05.010

0.00 1,850.00 00 יח' שלט תאורת רחובות מואר, אטום ומוגן מים עם כיתוב בעברית,
ערבית ואנגלית לפי נוסח שיקבע ע"י העירייה. השלט יהיה עשוי
מפוליקרבונט בגוון חלבי עם מסגרת פח וכולל שני גופי תאורה

 וואט, כבלים עד14 בהספק T 5פלואורוסצנטיים עם נורות מסוג 
למגש האביזרים ומשנק אלקטרוני תוצרת עין השופט, מותקנים

בשלט.

01.08.05.011

0.00 3,000.00 00 יח' 3התקן הגנה לעמוד תאורה מצנור פלדה מגולוון אופקי בקוטר "
 עמודונים6 ס"מ, מכופף בצורת מעגל פתוח, נשען על 70בגובה עד 

 ס"מ,40/40/50, מעוגנים ביסודות טון במידות 3מצינור מגולוון "
כולל חפירה וצביעה בתנור בפסים בגוונים שונים כנדרש.

01.08.05.012

0.00 2,600.00 00 יח'  גדול לב אופיר או שווה איכותCYDIAS-Gגוף תאורה דגם 
 לרבות נורת400Wמאושר צבוע בגוון העמוד מיועד לנורות עד 

 בחללIP55 ווט וציוד , דרגת טימות 400נל"ג משופר או מטל הליד 
אופטי, כולל אביזרי הדלקה אינטגרלים ואורגינלים בקסטה

 ממגשN2XY 3X2.5בתוכו, מדבקת סימון הספק נורה, כולל כבל 
לפנס קומפלט, עבור עמוד תאור ה קבוע או זמני.

01.08.05.013

0.00 2,100.00 00 יח'  קטן לב אופיר או שווה איכותCYDIAS-Pגוף תאורה דגם 
 לרבות נורת150Wמאושר צבוע בגוון העמוד מיועד לנורות עד 

 בחללP55 ווט וציוד, דרגת אטימות 150נל"ג או מטל הלייד 
אופטי, כולל אביזרי הדלקה אינטגרלים ואורגינלים בקסטה

 ממגש לפנסN2XY 3X2.5בתוכו, מדבקת סימון הספק נורה, כבל 
קומפלט, עבור עמוד תאורה קבוע אוזמנ י.

01.08.05.014

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 
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סעיף

0.00 1,300.00 00 יח'   לב אופיר או שווה איכות מאושר600גוף תאורה דגם אריאן 
 ווט250 לרבות נורת נל"ג או מטל הלייד 400Wמיועד לנורות עד 

 בחלל אופטי, כול אביזרי הדלקהIP55וציוד, דרגת אטימות 
אינטגרלים ואורגינלים בקסטה בתוכו, מדבקת סימון הספק נורה,

 ממגש לפנס קומפלט, עבור עמוד תאורה קבועN2XY 3X2.5כבל 
או זמני.

01.08.05.015

0.00 1,890.00 00 יח' , תוצרתMC3 נל"ג מאושר ע"י מעצ דגם 400Wגוף תאורת כביש 
SCHREDER מכוון לעקומה פוטומטרית MC3_SMOOTH

FLAT GLASS_1289_S
ON-T_400_-48#111#5Deg_981902.iesמואם לנורת נל"ג 

  הגופים יותקנו ויכוונו בזויות בהתאם לתוכניות400Wטובולרית 
וחישובי התאורה, כולל אביזרי הדלקה אורגינליים שאושרו לדגם
הנ"ל, משנק מצת וקבל, בהתאם למפרט והתוכניות, או גוף תאורה
 שווה איכות (שאושר ע"י מעצ בנוהל הסמכת ספקים וגו"ת) עם

תכונות פוטומטריות העונות על דרישות הפרוייקט.

01.08.05.016

0.00 1,870.00 00 יח' , תוצרתMC3 נל"ג מאושר ע"י מעצ דגם 250Wגוף תאורת כביש 
SCHREDER מכוון לעקומה פוטומטרית MC3_SMOOTH

FLAT GLASS_1289_S ON-T_250_-43#135#5Deg_881452B
. ies 250 ותאם לנורת נל"ג טובולריתWהגופים יותקנו ויכוונו 

בזויות בהתאם לתוכניות וחישובי התאורה, כולל אביזרי הדלקה
אורגינליים שאושרו לדגם הנ"ל, משנק מצת וקבל , בהתאם

למפרט והתוכניות, או גוף תאורה שווה איכות (שאושר ע"י מעצ
בנוהל הסמכת ספקים וגו"ת) עם תכונות פוטומטריות העונות על

דרישות הפרוייקט.

01.08.05.017

0.00 1,850.00 00 יח' , תוצרתMC3 נל"ג מאושר ע"י מעצ דגם 150Wגוף תאורת כביש 
SCHREDER מכוון לעקומה פוטומטרית MC3_SMOOTH

FLAT GLASS_1289_S ON-T_150_-43#130#5Deg_881422
.ies 150 מתאם לנורת נל"ג טובולריתWהגופים יותקנו ויכוונו  

בזויות בהתאם לתוכניות וחישובי התאורה, כולל אביזרי הדלקה
אורגינליים שאושרו לדגם הנ"ל, משנק מצת וקבל , בהתאם

למפרט והתוכניות, או גוף תאורה שווה איכות (שאושר ע"י מעצ
בנוהל הסמכת ספקים וגו"ת) עם תכונות פוטומטריות העונות על

דרישות הפרוייקט.

01.08.05.018

0.00 2,900.00 00 יח'  נל"ג מאושר ע"י מעצ400W  FORWARD THROWגוף תאורה  
COOPER, תוצרת HPTR-TRIBUTE, דגם FWT עם רפלקטור 

 LIGHTING מכוון לעקומה פוטומטרית ,TR40S4FE.IES,
 הגופים יותקנו ויכוונו בזויות400Wמותאםנורת נל"ג טובולרית 

בהתאם לתוכניות וחישובי התאורה, כולל אביזרי הדלקה
אורגינליים שאושרו לדגם הנ"ל, משנק מצת וקבל, בהתאם למפרט

 והתוכניות, או גוף תאורה שווה איכות (שאושר ע"י מעצ בנוהל
הסמכת ספקים וגו"ת) עם תכונות פוטומטריות העונות על דרישות

הפרוייקט.

01.08.05.019

0.00 2,880.00 00 יח'  נל"ג מאושר ע"י מעצ250W  FORWARD THROWגוף תאורה 
COOPER, תוצרת HPTR-TRIBUTE, דגם FWTעם רפלקטור 
LIGHTING מכוון לעקומה פוטומטרית ,TR25S4FE.IES,

 הגופים250Wמותאם נורת נל"ג טובולרית 

01.08.05.020
( המשך בעמוד 

הבא )

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 
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תאור מספר
סעיף

יותקנו ויכוונו בזויות בהתאם לתוכניות וחישובי התאורה, כולל
אביזרי הדלקה אורגינליים שאושרו לדגם הנ"ל, משנק מצת וקבל,
בהתאם למפרט והתוכניות, או גוף תאורה שווה איכות (שאושר
ע"י מעצ בנוהל הסמכת ספקים וגו"ת) עם תכונות פוטומטריות

העונות על דרישות הפרוייקט.

( המשך מעמוד
קודם )

0.00 600.00 00 יח' תוספת מחיר לגוף תאורה בכל סוג עבור משנק אלקטרוני עין
 או שווה איכות מאושר במקום ציוד PLC ווט 150השופט 

אלקטרומגנטי במגש אביזרים, לרבות מתאם הצתה ליד הורה.

01.08.05.021

0.00 600.00 00 יח' תוספת מחיר לגוף תאורה בכל סוג עבור משנק אלקטרוני עין
 או שווה איכות מאושר במקום ציוד PLC ווט 250השופט 

אלקטרומגנטי במגש אבזרים, כולל מתאם הצתה ליד הנוה.

01.08.05.022

0.00 700.00 00 יח' תוספת מחיר לגוף תאורה בכל סוג עבור משנק אלקטרוני עין
 או שווה איכות מאושר במקום ציוד PLC ווט 400השופט 

אלקטרומגנטי במגש אבזרים, כולל מתאם הצתה ליד הנוה.

01.08.05.023

0.00  - גופי תאורה08.05סה"כ תת פרק 
H.M  - עמודי 08.06תת פרק  

0.00 14,520.00 00 יח'  מ'25 בגובה H.Mתכנון וביצוע יסוד בטון מזויין לעמוד תאורה .
במידות לפי חישובים ותוכניות של יועץ קרקע ומהנדס

קונסטרוקציה שיזמין הקבלן על חשבונו, מאושרים על ידי
המזמין, כולל התקנת בירגי יסוד המיוצרים ע"י יצרן העמוד עם
לוח עיגון ותבנית פלדה ליציקה מדוייקת של הברגים, פס פלדה

 מ"מ מרותך עבורהארקת יסוד, כולל ברזלי הזיון50X4מגולוונת 
לפי תוכניות הקונסטרוקטור, וריתוכם כהארקת יסוד, ארבעה

 מ"מ, כולל קידוח כלונס,100שרוולים מצינור שרשורי בקוטר 
חפירת/פריצת/ח ציבת בור, בכל סוגי הקרקע, חומר ייצוב כגון

, ברזל30בנטונאית לפי הצורך, הכנת תבנית מתכת, יציקת בטון ב-
הזיון, מילוי, הידוק וכו'  לרבות אישור הקונסטרוקטור על ביצוע

היסוד לפי תוכניותיו

01.08.06.001

0.00 16,330.00 00 יח'  מ'30 בגובה H.Mתכנון וביצוע יסוד בטון מזויין לעמוד תאורה .
במידות לפי חישובים ותוכניות של יועץ קרקע ומהנדס

קונסטרוקציה שיזמין הקבלן על חשבונו, מאושרים על ידי
המזמין, כולל התקנת בירגי יסוד המיוצרים ע"י יצרן העמוד עם
לוח עיגון ותבנית פלדה ליציקה מדוייקת של הברגים, פס פלדה

 מ"מ מרותך עבורהארקת יסוד, כולל ברזלי הזיון50X4מגולוונת 
לפי תוכניות הקונסטרוקטור, וריתוכם כהארקת יסוד, ארבעה

 מ"מ, כולל קידוח כלונס,100שרוולים מצינור שרשורי בקוטר 
חפירת/פריצת/ח ציבת בור, בכל סוגי הקרקע, חומר ייצוב כגון

,30בנטונאית לפי הצורך, הכנת תבנית מתכת, יציקת בטון ב-
ברזלי הזיון, מילוי, הידוק וכו' לרבות אישור הקונסטרוקטור על

ביצוע היסוד לפי תוכניותיו.

01.08.06.002

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 
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תאור מספר
סעיף

0.00 18,170.00 00 יח'  מ'35 בגובה H.Mתכנון וביצוע יסוד בטון מזויין לעמוד תאורה .
במידות לפי חישובים ותוכניות של יועץ קרקע ומהנדס

קונסטרוקציה שיזמין הקבלן על חשבונו, מאושרים על ידי
המזמין,  כולל התקנת בירגי יסוד המיוצרים ע"י יצרן העמוד עם
לוח עיגון ותבנית פלדה ליציקה מדוייקת של הברגים, פס פלדה

 מ"מ מרותך עבורהארקת יסוד, כולל ברזלי הזיון50X4מגולוונת 
לפי תוכניות הקונסטרוקטור, וריתוכם כהארקת יסוד, ארבעה

 מ"מ, כולל קידוח כלונס,100שרוולים מצינור שרשורי בקוטר 
חפירת/פריצת/ח ציבת בור, בכל סוגי הקרקע, חומר ייצוב כגון

,30בנטונאית לפי הצורך, הכנת תבנית מתכת, יציקת בטון ב-
ברזלי הזיון, מילוי, הידוק וכו' לרבות אישור הקונסטרוקטור על

ביצוע היסוד לפי תוכניותיו.

01.08.06.003

0.00 20,580.00 00 יח'  מ' במידות40 בגובה H.Mתכנון וביצוע יסוד בטון לעמוד תאורה .
לפי חישובים ותוכניות של יועץ קרקע ומהנדס קונסטרוקציה

שיזמין הקבלן על חשבונו, מאושרים על ידי המזמין, כולל התקנת
בירגי יסוד המיוצרים ע"י יצרן העמוד עם לוח עיגון ותבנית פלדה

 מ"מ50X4ליציקה מדוייקת של הברגים, פס פלדה מגולוונת 
מרותך עבור הארקת יסוד, כולל אספקה והתקנת ברזלי הזיון לפי

תוכניות הקונסטרוקטור, וריתוכם כהארקת יסוד, ארבעה
 מ"מ, כולל קידוח כלונס,100שרוולים מצינור שרשורי בקוטר 

חפירת/פ ריצת/חציבת בור, בכל סוגי הקרקע, חומר ייצוב כגון
,30בנטונאית לפי הצורך, הכנת תבנית מתכת, יציקת בטון ב-

ברזלי הזיון, מילוי, הידוק וכו' לרבות אישור הקונסטרוקטור על
ביצוע היסוד לפי תוכניותיו.

01.08.06.004

0.00 26,460.00 00 יח'  מ'45 בגובה H.Mתכנון וביצוע יסוד בטון מזויין לעמוד תאורה .
במידות לפי חישובים ותוכניות של יועץ קרקע ומהנדס

קונסטרוקציה שיזמין הקבלן על חשבונו, מאושרים על ידי
המזמין,  כולל התקנת בירגי יסוד המיוצרים ע"י יצרן העמוד עם
לוח עיגון ותבנית פלדה ליציקה מדוייקת של הברגים, פס פלדה

 מ"מ מרותך עבורהארקת יסוד, כולל ברזלי הזיון50X4מגולוונת 
לפי תוכניות הקונסטרוקטור, וריתוכם כהארקת יסוד, ארבעה

 מ"מ, כולל קידוח כלונס,100שרוולים מצינור שרשורי בקוטר 
חפירת/פריצת/ח ציבת בור, בכל סוגי הקרקע, חומר ייצוב כגון

,30בנטונאית לפי הצורך, הכנת תבנית מתכת, יציקת בטון ב-
ברזלי הזיון, מילוי, הידוק וכו'  לרבות אישור הקונסטרוקטור על

ביצוע היסוד לפי תוכניותיו.

01.08.06.005

0.00 5,250.00 00 יח'  מ' המיוצרים על ידי45 בגובה עד H.Mבירגי יסוד לעמוד תאורה .
יצרן העמוד, כולל לוח עיגון ותבנית פלדה ליציקה מדוייקת של
הברגים, כולל ביצוע הארקת יסוד ע"יריתוך ברזלי הזיון וכלוב

 מ"מ מרותך50X4בירגי היסוד, כולל יציאת פס מפלדה מגולוונת 
עבור הארקת יסוד, כולל אספקה והתקנת ארבעה שרוולים מצינור

 מ"מ, הכל בהתאם למפרט ולתוכניות ובתאום100 שרשורי בקוטר
עם מהנדס הקונסטרוקציה.

01.08.06.006

0.00 4,900.00 00 יח' H.Mאספקה לאתר העבודה של סט בירגי יסוד לעמוד תאורה 
 קיים)HM מ' (במקרה שקבלן מבצע התקנה של עמוד 45בגובה עד 

 הכל בהתאם למפרט ולתוכניות  ובתאום עם
מהנדסהקונסטרוקציה.

01.08.06.007

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  
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סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 55,600.00 00 יח' , אוSIDERPALLI תוצרת PZ550 מ' דגם 20עמוד תאורה בגובה 
שווה איכות מאושר, קוני רב צלעות מפלדה מגולוונת, עם פתח

כבד, עם פלטת יסוד, כולל מערכת הרמה/הורדה, ראש עליון קבוע
8עם זרועות, כיסוי עליון ותחתון, קולט ברק תקני, כתר יורד ל- 

 פנסים עם נעילה מכנית, תיבת חיבורי חשמל על הכתר, כבלי10עד 
 הנעה מפלדה, כבלהזנה לפנסים, מערכת מכנית תחתונה עם יחידת

 ווי בטיחות, עם מערכת בלימת חירום דינמית, יחידת מעבר
לשרשרת ומערכת מפסיקי גבול, תיבת הזנת חשמל והגנות בתא

3אביז רים בבסיס העמוד (לוח חשמל פנימי) כנדרש במפרט, 
זרועות מתפרקות לאחזקה. העמוד עם גו"ת וכל מרכיביו יחושבו

 מ' לשניה. אספקת העמוד כוללת את כל47לאזור מהירות רוח 
המערכות, הציוד והחומרים הדרושים להשלמת עמוד התאורה

כנדרש במפרט המיוחד לרבות בירגי יסוד וכל הבדיקות
והאישורים.

01.08.06.008

0.00 65,000.00 00 יח' , אוSIDERPALLI תוצרת PZ550 מ' דגם 25עמוד תאורה בגובה 
שווה איכות מאושר, קוני רב צלעות מפלדה מגולוונת, עם פתח

כבד, עם פלטת יסוד, כולל מערכת הרמה/הורדה, ראש עליון קבוע
8עם זרועות, כיסוי עליון ותחתון, קולט ברק תקני, כתר יורד ל- 

 פנסים עם נעילה מכנית, תיבת חיבורי חשמל על הכתר, כבלי10עד 
 הנעה מפלדה, כבלהזנה לפנסים, מערכת מכנית תחתונה עם יחידת

 ווי בטיחות, עם מערכת בלימת חירום דינמית, יחידת מעבר
לשרשרת ומערכת מפסיקי גבול, תיבת הזנת חשמל והגנות בתא

3אביז רים בבסיס העמוד (לוח חשמל פנימי) כנדרש במפרט, 
זרועות מתפרקות לאחזקה. העמוד עם גו"ת וכל מרכיביו יחושבו

 מ' לשניה. אספקת העמוד כוללת את כל47לאזור מהירות רוח 
המערכות, הציוד והחומרים הדרושים להשלמת עמוד התאורה

כנדרש במפרט המיוחד לרבות בירגי יסוד וכל הבדיקות
והאישורים.

01.08.06.009

0.00 74,600.00 00 יח' , אוSIDERPALLI תוצרת PZ550 מ' דגם 30עמוד תאורה בגובה 
שווה איכות מאושר, קוני רב צלעות מפלדה מגולוונת, עם פתח

כבד, עם פלטת יסוד, כולל מערכת הרמה/הורדה, ראש עליון קבוע
8עם זרועות, כיסוי עליון ותחתון, קולט ברק תקני, כתר יורד ל- 

 פנסים עם נעילה מכנית, תיבת חיבורי חשמל על הכתר, כבלי10עד 
 הנעה מפלדה, כבלהזנה לפנסים, מערכת מכנית תחתונה עם יחידת

 ווי בטיחות, עם מערכת בלימת חירום דינמית, יחידת מעבר
לשרשרת ומערכת מפסיקי גבול, תיבת הזנת חשמל והגנות בתא

3אביז רים בבסיס העמוד (לוח חשמל פנימי) כנדרש במפרט, 
זרועות מתפרקות לאחזקה. העמוד עם גו"ת וכל מרכיביו יחושבו

 מ' לשניה. אספקת העמוד כוללת את כל47לאזור מהירות רוח 
המערכות, הציוד והחומרים הדרושים להשלמת עמוד התאורה

כנדרש במפרט המיוחד לרבות בירגי יסוד וכל הבדיקות
והאישורים.

01.08.06.010

0.00 83,000.00 00 יח' , אוSIDERPALLI תוצרת PZ550 מ' דגם 35עמוד תאורה בגובה 
שווה איכות מאושר, קוני רב צלעות מפלדה מגולוונת, עם פתח

כבד, עם פלטת יסוד, כולל מערכת הרמה/הורדה, ראש עליון קבוע
8עם זרועות, כיסוי עליון ותחתון, קולט ברק תקני, כתר יורד ל- 

 פנסים עם נעילה מכנית, חיבורי חשמל על הכתר, כבלי הנעה10עד 
מפלדה, כבל הזנהלפנסים, מערכת מכנית תחתונה עם יחידת ווי

בטיחות, עם מערכת בלימת חירום דינמית, יחידת מעבר לשרשרת
ומערכת מפסיקי גבול, תיבת הזנת חשמל והגנות בתא אביזרים ב

 זרועות3בסיס העמוד (לוח חשמל פנימי) כנדרש במפרט, 

01.08.06.011
( המשך בעמוד 

הבא )

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 
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מידה

תאור מספר
סעיף

מתפרקות לאחזקה. העמוד עם גו"ת וכל מרכיביו יחושבו לאזור
 מ' לשניה. אספקת העמוד כוללת אתכל המערכות,47מהירות רוח 

הציוד והחומרים הדרושים להשלמת עמוד התאורה כנדרש במפרט
 המיוחד לרבות בירגי יסוד וכל הבדיקות והאישורים.

( המשך מעמוד
קודם )

0.00 98,200.00 00 יח' , אוSIDERPALLI תוצרת PZ550 מ' דגם 40עמוד תאורה בגובה 
שווה איכות מאושר, קוני רב צלעות מפלדה מגולוונת, עם פתח

כבד, עם פלטת יסוד, כולל מערכת הרמה/הורדה, ראש עליון קבוע
8עם זרועות, כיסוי עליון ותחתון, קולט ברק תקני, כתר יורד ל- 

 פנסים עם נעילה מכנית, תיבת חיבורי חשמל על הכתר, כבלי10עד 
 הנעה מפלדה, כבלהזנה לפנסים, מערכת מכנית תחתונה עם יחידת

 ווי בטיחות, עם מערכת בלימת חירום דינמית, יחידת מעבר
לשרשרת ומערכת מפסיקי גבול, תיבת הזנת חשמל והגנות בתא

3אביז רים בבסיס העמוד (לוח חשמל פנימי) כנדרש במפרט, 
זרועות מתפרקות לאחזקה. העמוד עם גו"ת וכל מרכיביו יחושבו

 מ' לשניה. אספקת העמוד כוללת את כל47לאזור מהירות רוח 
המערכות, הציוד והחומרים הדרושים להשלמת עמוד התאורה

כנדרש במפרט המיוחד לרבות בירגי יסוד וכל הבדיקות
והאישורים.

01.08.06.012

0.00 4,000.00 00 יח'  תוצרתF22מערכת התראה למטוסים עם פנס כפול דגם 
"THORN או שווה איכות מאושר, עם כיסוי2982" או דגם לב 

) אורך חיים2982 בדגם של לב 100W (או 55Wאדום, כולל נורות 
 שעות וכולל זרוע לחיבור לעמוד, המערכת תעמוד בתקן8000

FAA,ארה"ב ותתאים לדרישות רשות התעופה בישראל וצה"ל 
כולל האביזרים הנדרשים להתקנה מושלמת על העמוד.

01.08.06.013

0.00 11,000.00 00 קומפלט  פנסים10 עד 8 מ', עבור 45כתר נע לעמוד תאורה קיים בגובה עד 
עם נעילה מכנית, תיבת חיבורי חשמל על הכתר, כבלי הנעה

מפלדה, כבל הזנה לפנסים, איזון עומסים, מערכת מכנית תחתונה
עם יחידת ווי בטיחות, מערכת בלימת חירום דינמית, יחידת מעבר

לשרשרת, מערכת מפסיקי גבול לרבות פירוק ופינוי המערכת
הקיימת וכל הבדיקות והאישורים כנדרש.

01.08.06.014

0.00 20,600.00 00 יח' מערכת הורדה והרמה חיצונית ניידת על גלגלים לשרות הכוללת :
 מ' המפורט45מערכת הורדה והרמה לעמוד תאורה בגובה עד 

 פנסים,10בסעיפי אספקה של עמודי התאורה, מתאימה לעד
להתקנה על דופן העמוד, כולל מנוע חשמלי, גיר, שרשרת פלדה,
3עגלה לוח פיקוד והפעלה מרחוק, כבל מאריך לבדיקת הפנסים, 

זרועות מתכתיות מתפרקות להתקנה על העמוד בזמן תחזוקה. וכל
 החומרים והאביזרים הדרושים להפעלה מושלמת.

01.08.06.015

0.00 7,140.00 00 קומפלט  בנוי בתוך ארון מתכתH.Mלוח חשמל חיצוני צמוד לעמוד גבוה .
 ס"מ המורכב100*60*25מגולוון וצבוע בתנור במידות לפחות 

מחוץ לעמוד עם הכנות להעברת כבלים לתוך העמוד, הלוח כולל
מנעול צילינדר דגם נתיבי ישראל, וכולל לוח החשמל הפנימי בנוי

 המורכבות על פלטת פח מגולוונת , אביזרים,CIמקופסאות 
מהדקים לחיבור כבלים, שילוט וסימון.

01.08.06.016

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 
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0.00 3,570.00 00 יח'  מטר בנוי מקופסאות25-45לוח חשמל להזנות עמוד תאורה בגובה 
 CI,להתקנה בחלל העמוד, כולל ציוד מותקן בקופסאות 

אינטרלוק מכני וחשמלי, לרבות פסי צבירה, מהדקים, וחיווט,
שילוט פנימי וחיצוני וכל ציוד העזר הדרוש.

01.08.06.017

0.00 320.00 00 יח'  טובולרית מותאמת לגו''ת, תפוקת אור1000Wנורת נל''ג 
 או אוסרם או פיליפס.GEלומן תוצרת 140000

01.08.06.018

0.00 3,740.00 00 יח'  נל"ג מאושר ע"י המזמין, דגם1000W HIGH MASTגוף תאורת  
 HMX תוצרת ,COOPER LIGHTINGמכוון לעקומה ,

, מותאם לנורתHMX9SCM.IES (FLAT GLASSפוטומטרית (
, הגופים יותקנו ויכוונו בזויות בהתאם1000Wנל"ג טובולרית  

לתוכניות וחישובי התאורה, כולל אביזרי הדלקה אורגינליים
שאושרו לדגם הנ"ל, משנק, מצת וקבל, כולל כל האביזרים

והמתאמים הדרושים להתקנת הגופים ואיזונם על גבי טבעת (כתר)
 בהתאם למפרט והתוכניות, או גוף תאורה שווהH.M נעה בעמוד .

איכות עם תכונות פוטומטריות העונו ת על דרישות הפרוייקט.

01.08.06.019

0.00 470.00 00 יח'  מותאם לגוף תאורת הצפהOA1153מסתיר אור אחורי דגם 
1000W  HIGH MAST נתרן בלחץ גבוה תוצרת COOPER

LIGHTING דגם HMXמסתיר האור אחורי יהיה אורגינלי , 
תוצרתיצרן גו"ת, להתקנה בהתאם לתוכניות ובאישור המפקח.

01.08.06.020

0.00 3,780.00 00 יח'  נל"ג מאושר ע"יהמזמיו, דגם1000W HIGH MASTגוף תאורת  
HMAA תוצרת ,GENERAL ELECTRICמכוון לעקומה ,

, מותאםGE176318.IES (SAG GLASS LENSפוטומטרית (
, הגופים יותקנו ויכוונו בזויות1000Wלנורת נל"ג טובולרית  

בהתאם לתוכניות וחישובי התאורה, כולל אביזרי הדלקה
אורגינליים שאושרו לדגם הנ"ל, משנק, מצת וקבל, כולל כל

האביזרים והמתאמים הדרושים להתקנת הגופים ואיזונם על גבי
 בהתאם למפרט והתוכניות, או גוףH.Mטבעת (כתר) נעה בעמוד .

תאורה שווה איכות עם תכונות פוטומטריות  העונות על דרישות
הפרוייקט.

01.08.06.021

0.00 740.00 00 יח' 1000Wמסתיר אור אחורי מכל סוג מותאם לגוף תאורת הצפה 
HIGH MAST נתרן בלחץ גבוה תוצרת GENERAL

ELECTRIC דגם HMAAמסתיר האור אחורי יהיה אורגינלי , 
תוצרת יצרן גו"ת, להתקנה בהתאם לתוכניות ובאישור המפקח.

01.08.06.022

0.00 4,400.00 00 יח'  נל"ג מאושר ע"י1000W FORWARD THROWגוף תאורה 
, תוצרתDECASHIELD, דגם FWTהמזמין עם רפלקטור 

GENERAL ELECTRICמכוון לעקומה פוטומטרית ,
GE178986.IES 1000, מותאם לנורת נל"ג טובולריתWהגופים ,

יותקנו ויכוונו בזויות בהתאם לתוכניות וחישובי התאורה, כולל
אביזרי הדלקה אורגינליים שאושרו לדגם הנ"ל, משנק, מצת

וקבל,כולל כל האביזרים והמתאמים הדרושים להתקנת הגופים
 בהתאם למפרטH.Mואיזונם על גבי טבעת (כתר) נעה בעמוד .

והתוכניות, או גוף תאורה שווה איכות עם תכונות פוטו מטריות

01.08.06.023
( המשך בעמוד 

הבא )

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 
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מידה

תאור מספר
סעיף

העונות על דרישות הפרוייקט. ( המשך מעמוד
קודם )

0.00 3,700.00 00 יח'  נל"ג מאושר ע"י1000W FORWARD THROWגוף תאורה 
GALLERIA GLX (FLAT, דגם (FWTהמזמין עם רפלקטור 

GLASS תוצרת ,COOPER LIGHTINGמכוון לעקומה ,
, מותאם לנורת נל"ג טובולריתG.IESGLX9SFTFפוטומטרית 

1000Wהגופים יותקנו ויכוונו בזויות בהתאם לתוכניות וחישובי ,
התאורה, כולל אביזרי הדלקה אורגינליים שאושרו לדגם

הנ"ל,משנק, מצת וקבל, כולל כל האביזרים והמתאמים הדרושים
H.Mלהתקנת הגופים ואיזונם על גבי טבעת (כתר) נעה בעמוד .

בהתאם למפרט והתוכניות, או גוף תאורה שווה איכו ת עם תכונות
 פוטומטריות העונות על דרישות הפרוייקט.

01.08.06.024

0.00 5,000.00 00 יח'  מפירוק בגובה מ-H.Mטעינה, הובלה ופריקה של עמוד תאורה .
 מ' כולל כל הציוד והמערכות ממחסני הרשות או45 מ' עד 20

ממקום אחר לאתר.

01.08.06.025

0.00 9,000.00 00 יח'  מטר כולל כתר,45 קיים בגובה עד H.Mפרוק עמוד תאורה .
זרועות ,פנסים ,כבלים, לוחות חשמל פנימיים וחיצוניים וכו' כולל

פירוק מכני והחשמלי ,פירוק חיבורי החשמל בידודם וסימונם
ופינוי כל מרכיב ממרכבי העמוד כאשר הוא ארוז ועטוף, למקום

שיורה המפקח.

01.08.06.026

0.00 1,800.00 00 יח' , כולל פרוק הצנרת וחיבוריH.Mפרוק יסוד קיים של עמוד תאורה 
 מטר מהיסוד1 החשמל בידודם וסימונם שליפת הכבלים, הריסת 

 מטר מתחת לפני האספלט המתוכננים, פינוי0.5הקיים, עד לפחות 
 היסוד למקום שיורה המפקח, מילוי החפירה במצע סוג א' מהודק
 בשכבות בהתאם למבנה הכביש, לרבות תיקון אספלט ו/או ריצוף.

01.08.06.027

0.00 H.M  - עמודי 08.06סה"כ תת פרק  
 - מרכזית תאורה ולוחות חשמל08.07תת פרק 

0.00 2,100.00 00 יח'  משותף למרכזיה למאור ולארון מונים30יסוד בטון מזוין ב-
 כולל חפירה ו/או חציבה, ברזלי זיון מרותכים3X100Aבחיבור עד 

 מ"מ מחובר בריתוך0*4 כהארקת יסוד, כולל פס מגולוון מפלדה 
לבורגי היסוד, מסגרת לביסוס הארונות, צנרת ביסוד, מילוי

והידוק מבוקר סביב היסוד וסילוק עודפי החפירה.

01.08.07.001

0.00 2,100.00 00 יח' , כולל חפירה3X160A למרכזיה למאור עד 30יסוד בטון מזויין ב-
ו/או חציבה, ברזלי זיון מרותכים כהארקת יסוד, כולל פס מגולוון

 מ"מ מחובר בריוך לבורגי היסוד, מסגרת לביסוס50*4מפלדה 
הארונות, צנרת ביסוד, מילוי והידוק מבוקר סביב היסוד וסילוק

עודפי החפירה.

01.08.07.002

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 
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תאור מספר
סעיף

0.00 1,900.00 00 יח' 3X100A לפילר מונים ח"ח עבור חיבור 30גומחת בטון מזויין ב-
 ס"מ כולל40 ס"מ עומק 200 ס"מ, גובה 80במידות : רוחב פנים 

הצבה וביסוס בהתאם לתוכניות ובתאום עם"ח ובאישור המפקח.

01.08.07.003

0.00 4,630.00 00 יח'  עשוי ארונות אטומים3X100Aפילר מונים ח"ח, לחיבור עד 
מפוליאסטר משוריין, כולל קופסאות אבטחה עם מבטיחים

למונים הכל בהתאם לסטנדרט ח"ח ובתאום עימם.

01.08.07.004

0.00 32,000.00 00 יח'  , עשויה ארונות אטומים3A80Xמרכזיה למאור חיבור 
, וכלCIמפוליאסטר משוריין, כולל לוח החשמל בנוי מקופסאות 
הציוד והאביזרים הנדרשים מותקן בארונות הנ"ל, התאם

לתוכניות, כולל ביצוע איזון עומסים לשלוש הפאזות.

01.08.07.005

0.00 35,000.00 00 יח' , עשויה ארונות אטומים3X100Aמרכזיה למאור חיבור 
, וכלCIמפוליאסטר משוריין, כולל לוח החשמל בנוי מקופסאות 
הציוד והאביזרים הנדרשים מותקן בארונות הנ"ל, בהתם

לתוכניות, כולל ביצוע איזון עומסים לשלוש הפאזות.

01.08.07.006

0.00 47,300.00 00 יח' , עשויה ארונות אטומים מפוליאסטר3X160Aמרכזיה למאור 
, וכל הציודCIמשוריין, כולל לוח החשמל בנוי מקופסאות 

והאביזרים הנדרשים מותקן בארונות הנ"ל, בהתאם לתוניות,
כולל ביצוע איזון עומסים לשלוש הפאזות.

01.08.07.007

0.00 15,000.00 00 קומפלט תוספת מחיר למרכזיה קיימת או חדשה עבור הוספת בקר תאורה
, ספק כח,CI4לשליטה על המשנקים האלקטרוניים כולל ארגז 

 מנורות,50 שעות , הגנות, מהדקים עד 4מצבר/מטען לעבודה של 
 או שווהLAMPID-CO-G-M50-Nשל חברת מנוליקס דגם 

 אוDALI,PLCאיכות מאושר, כולל מודם סללורי ותקשורת 
אלחוטי למנורות.

01.08.07.008

0.00 2,500.00 00 קומפלט מתאם תקשורת למשנקים אלקטרוניים במרכזיה דגם
MADLIBOXשל חברת מטרולייט או עין השופט או שווה איכות 

מאושר.

01.08.07.009

0.00 4,840.00 00 יח'  עשוי3X250Aתא מנייה (למדידה ואבטחה) ח"ח, עבור חיבור עד 
ארון פח כולל מסגרת לביסוס וכל הנדרש להתקנת ציוד המדידה,

בהתאם לסטנדרט ח"ח ובתאום עימם.

01.08.07.010

0.00 1,870.00 00 קומפלט  לתא מנייה ח"ח (עשוי ארון פח), כולל חפירה30יסוד בטון מזוין ב-
 ו/או חציבה, ברזלי זיון מרותכים כהארקת יסוד, יציאת פס

 מ"מ מחובר בריתוךבורגי היסוד, מסגרת50*4מגולוון מפלדה 
 מ"מ ביסוד, הידוק מבוקר100לביסוס הארונות, צנרת בקוטר 

סביב היסוד, החזרת השטח לקדמותו וסילוק עודפי החפירה, הכל
בתאום עם ח"ח ובהתאםלה נחיותיהם, (במקרה של יסוד בטון

משותף למרכזיה ולתא המנייה לא יהיה כל שינוי במחירי
היסודות).

01.08.07.011

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 
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0.00  - מרכזית תאורה ולוחות חשמל08.07סה"כ תת פרק 
 - פירוקים, חיבורים ושונות08.08תת פרק 

0.00 2,200.00 00 יח' פירוק מרכזיה למאור קיימת כולל: פרוק חיבורי החשמל וכבלי
ההזנה לתאורה, (או איתור חיבורים ובידודם ושילוטם) עפ"י
הנדרש בתכנון, תיאום עם חח"י לניתוק ההספקה העברת

המרכזיה והכבלים למקום שיורה מנה"פ, כולל הוצאת יסוד הבטון
 והעברתו לאתר איסוף פסולת מוכר ע"י הרשויות המוסמכות
ומילוי החפירה בשכבות מצע סוג א' מהו דק, כולל החזרת פני

השטח לקדמותם.

01.08.08.001

0.00 3,300.00 00 קומפלט  כולל : פרוק3X80Aפירוק והעתקת מרכזית תאורה קיימת בגודל 
המרכזיה והתקנתה במיקום החדש על יסוד חדש שפורט בנפרד,
כולל הכנות ותאום עם ח"ח לביצוע העתקת החיבר, כולל הוצאת
יסוד הבטון, והעברתו לאתר איסוף פסולת מוכר ע"י הרשויות
המוסמכות ומילוי החפירה בשכבות מצע סוג א' מהודק, כולל

החזרת פני השטח לקדמותם.

01.08.08.002

0.00 3,600.00 00 קומפלט  עד3X100Aפירוק והעתקת מרכזית תאורה קיימת בגודל 
3X160Aכולל : פרוק המרכזיה ותא מנייה , התקנתם במיקום 

החדש על יסוד חדש שפורט בנפרד, כולל הכנות ותאו עם ח"ח
לביצוע העתקת החיבור, כולל הוצאת יסוד הבטון, והעברתו לאתר

איסוף פסולת מוכר ע"י הרשויות המוסמכות ומילוי החפירה
בשכבות מצע סוג א' מהודק, כולל החזרת פ ני השטח לקדמותם.

01.08.08.003

0.00 650.00 00 יח' פירוק והעתקת ארון חשמל 01.08.08.004

0.00 2,400.00 00 קומפלט ניתוק ופירוק הזנות וכבלי חשמל ומוליכי הארקה לכל מעגלי
חשמל לתאורה מהמרכזיה שפורקה וחיבורם אל המרכזיה

במיקומה החדש לרבות שליפת כבלים שאינם בשימוש, כולליצוע
מופות לכבלי כח (שפורטו בנפרד) וכולל הארכת הכבלים במידה
וידרש בכבל מאותו סוג הקיים, הארכת מוליכי הארקה וחיבורם

 חיבורים לכל הארכה) כל2ע"י מהדקים קנדיים או שרוול לחיצה(
החיבורים והארכות הכבלים ומוליכי הארקה שיבוצעו בתוך תא

מעבר (פורט בנפרד) שיבוצע ליד המרכזיה שפורקה.

01.08.08.005

0.00 350.00 00 יח'  או שווה איכות, עמידה למיםRAYCHEMמופת חיבורים תוצרת 
 והמתאימה לכבלי כח, בכל חתך הנדרש, כולל שרוולים מתכווצים
 וכל הנדרש בהתאם לחתך הכבלים ומספר המוליכים, להתקנה רק

 באישור המתכנן.

01.08.08.006

0.00 500.00 00 יח' חיבור הזנה חדשה לבסיס של עמוד תאורה קיים כולל חפירה
מסביב ליסוד, חציבה/חדירה ליסוד של העמוד והחדרת כבל
התחברות להזנה במגש כולל החלפת מהדקים וחיבור מולך

 מ"מ,2הארקה בקרקע, וסגירת הפתח בתעלת פח מגולוון בעובי 
מילוי החפירה, תיקוני בטון ליסוד, הידוק והחזרת המצב

לקדמותו.

01.08.08.007

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 
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0.00 1,000.00 00 קומפלט התחברות מתקן תאורה למרכזיית תאורה קיימת, כולל החדרת
כבלים ומוליכי הארקה לפי מס' המעגלים המתחברים דרך היסוד
וכולל כל החיבורים והתאומים הדרושים כולל תוסת או עידכון
שילוט למעגלים במרכזיה בהתאם להזנות חשמל והתוכניות

ואיטום הצנרת.

01.08.08.008

0.00 220.00 00 יח' צביעת עמוד תאורה קיים בכל גובה וסוג בפסים בצבע שחור לבן
 מ', כולל ניקוי עמוד ע"י מסיר צבע לפני1.8מעל לגלוון עד גובה 

צביעתו וכל העבודות הדרושות.

01.08.08.009

0.00 32.00 00 יח' מספור על עמוד צבוע או מגולוון קיים באתר בעזרת שבלונה בצבע
שחור המתאים לברזל מגולוון, הסימון הכולל מספר לוח חשמל,

מספר מעגל תאורה, מספר סידורי של העמודתוך במעגל.

01.08.08.010

0.00 120.00 00 יח'  ואט שפורק, כולל אביזרי400התקנה וחיבור של גוף תאורה עד 
הדלקה.

01.08.08.011

0.00 470.00 00 יח'  מ', כולל זרועות,18פרוק עמוד תאורה קיים מפלדה בגובה עד 
פנסים וכל מרכיביו, כולל פירוק חיבורי חשמל וכבל ההזנה

ובידודם, והעברתו  למקום שיורה המפקח.

01.08.08.012

0.00 110.00 00 קומפלט פירוק פנס מעמוד תאורה קיים כולל פירוק מגש האביזרים,
חיבורי החשמל וכבל הזנה מהמגש לפנס והעברתם למקום שיורה

המפקח.

01.08.08.013

0.00 240.00 00 קומפלט פירוק פנס תאורה מעמוד תאורה פלדה או עץ, ניקוי הפנס
והרפלקטור, החלפת נורה בחדשה, כיוון עקומה פוטומטרית בפנס
עפ"י התכנון והתקנתו על עמוד תאורה אחר לרבותיבורו החשמלי

למגש האביזרים

01.08.08.014

0.00 300.00 00 יח' פרוק יסוד בטון של עמוד קיים, הוצאתו והעברתו לאתר איסוף
פסולת המאושר ע''י הרשויות המוסמכות, ובאישור המפקח, כולל
החזרת פני השטח לקדמותם במילוי מצע סוג א מהודק בשכבות

לרבות תיקון אספלט ו/או ריצוף.

01.08.08.015

0.00 700.00 00 יח'  מ' אחסנתו עד להתקנה15פירוק עמוד תאורה קיים, בגובה עד 
והכנתו להתקנה חוזרת בפרוייקט, כולל פירוק חיבורי חשמל
בעמוד ובידודם, ניקוי פנסים ורפלקטורים, החלת נורה, כיוון

עקומה פוטומרית בפנס, ניקוי העמוד ע"י מסיר צבע לפני צביעתו,
צביעת העמוד לפי הנחיות המפקח ובהתאם למפרט, סימון העמוד

בעזרת שבלונה והכנת העמ וד, הפנסים והאביזרים לשימוש
בהתקנה חוזרת שתשולם בנפרד.

01.08.08.016

0.00 460.00 00 יח'  וממסר פחת10KA , 16ACמבטיח חצי אוטומטי דו קוטבי 
2X25A 30 רגישותMAעם כיסויים ושילוט עבור הזנת ראש ,

מערכת השקייה, ההתקנה בעמוד התאורה המזין.

01.08.08.017

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



211דף מספר אומדן
עבודות קונסטרוקציה, תשתיות יבשות ורטובות, פיתוח 0140

19/02/2015

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 600.00 00 קומפלט ניקוי צנרת קיימת בין שני תאי מעבר, כולל פתיחת סתימות,
 מ"מ מנילון שזור וכולל ניקוי התאים8הכנסת חוט משיכה בקוטר 

 ס"מ5 בקצוות הצנרת מכל סוג של פסולת ומילוי חץ בעובי 
 תאי מעבר וכל הצנרת הקיימת בין שני2(המחיר קומפלט עבור 

התאים). עבור תשתית קיימת המיועדת לשימוש במתקן הקבוע,
הביצוע רק לפי דרישה ובאישורה מפקח מראש.

01.08.08.018

0.00 2,200.00 00 קומפלט טיפול של הקבלן מול ח"ח לביצוע חיבור חדש או הגדלת חיבור
קיים ע"י חברת החשמל למתקן חשמל לתאורה, כולל תאומים

ואישורים הדרושים, הגשת תוכניות, הזמנת ביקורתלווי ח"ח בזמן
 הביקורת וכל עבודות העזר והכנות לפי דרישת  ח"ח, עד לקבלת
החיבור הנדרש ואישור ח"ח לחיבור המתקן, כולל תשלום עבור

הבדיקות.

01.08.08.019

0.00 1,900.00 00 קומפלט בדיקת המתקן החשמלי על ידי מהנדס חשמל בודק מוסמך, כולל
תיקון הליקויים במידה ויתגלו עד לקבלת אישור הבודק לתקינות
המתקן החשמלי לפי חוק החשמל ובהתאם לנדרשמפרט, לרבות
מסירת תעודת רישום ובדיקה של המתקן עם תוצאות הבדיקה

ואישורו לחיבור המתקן למתח.

01.08.08.020

0.00  - פירוקים, חיבורים ושונות08.08סה"כ תת פרק 
 - תאורה זמנית08.09תת פרק 

הערה:
) באחריות הקבלן לדאוג בכל שלב של הפרויקט לתאורה זמנית1

מותקנת כחוק.
) הקבלן יציג בכל שלב את תוכנית התאורה הזמנית, כולל חישוב2

פוטומטרי לאישור המפקח.
) מכיוון שהעבודה מתבצעת במספר שלבים, יקבל הקבלן את3

שכרו בעבור העמדת העמודים בשלב הראשון עפ"י מספר
העמודים, בסיסים, אורכי הכבלים וכדומה, ואולם בכל יתר

השלבים ישתמש הקבלן בציוד, שיסופק ויקבל תוספת שכר בגין
, למעט המקרים בהם יאשר08.06.012 ועד 08.06.009סעיפים מ-

המפקח תוספת ציוד).
) פירוק המערכת בסיום העבודה כלול במחירי היחידה, ולא4

ישולם בנפרד.
) השאלה פירושה: אספקת ציוד של הקבלן לאחר הרכבתו ע"י5

הקבלן, כולל פירוקו והערת הציוד למחסניו עם סיום העבודה וא
ישור המפקח. הציוד כולו שייך לקבלן, כולל אחריות לחלקים

11ותפעולה עד לגמר ביצוע העבודה. עמוד עץ אורן פיני בגובה עד 
מ', בהשאלה לצורך תאורה זמנית, כולל התקנה.

0.00 750.00 00 יח'  מ', בהשאלה לצורך תאורה זמנית,11עמוד עץ אורן פיני בגובה עד 
לרבות התקנה.

01.08.09.001

0.00 800.00 00 קומפלט 100 בגובה 30השאלה והתקנה של חבית (או קוביה) מלאה בטון ב- 
 ס"מ, מחוברת לבסיס עמוד העץ ומשמשת120 ס"מ וקוטר של 

כיסוד הניתן להעברה (כולל ידיות).

01.08.09.002

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



212דף מספר אומדן
עבודות קונסטרוקציה, תשתיות יבשות ורטובות, פיתוח 0140

19/02/2015

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 720.00 00 יח' השאלה והתקנה של עוגן לעמוד עץ הנ"ל מכבלי פלדה מגולוונים
 ממ"ר.70שזורים בחתך 

01.08.09.003

0.00 720.00 00 יח' 01.08.09.004 מ'.10השאלה והתקנת עמוד משען לעמוד עץ הנ"ל באורך 

0.00 800.00 00 יח'  אוCOOPER של OVFהשאלה והתקנה של גוף תאורה כדוגמת 
שו"ע, העונה על הדרישות הפוטומטריות הדרושות, עם נורות נ.ל.ג.

 ווט לרבות ציוד הדלקה מותקן בתוכו.250 

01.08.09.005

0.00 100.00 00 יח' השאלה והתקנה על עמוד עץ של זרוע לגוף תאורה, שתסופק ע"י
הקבלן ותותקן על עמוד התאורה באופן, שגובה הפנס מעל פני

 מ'.10הקרקע יהיה 

01.08.09.006

0.00 1,500.00 00 יח'  ממ"ר, כולל כבל פלדה מגולוון נושא5x16 N2XYהשאלת כבל 
אינטגרלי, מתוח בין עמודי עץ, לרבות חיבורים לעמודים ו/או

6x25 מ'). לחילוין, כבל תא"מ 30למרכזיות קיימות (אורך שדה כ-
ממ"ר על כל חיבוריו.

01.08.09.007

0.00 250.00 00 יח'  מוגנתIP55השאלת תיבת  הסתעפות מפוליאסטר משוריין אטומה 
 U.V 15 במידותx15ס"מ מותקנת על עמוד עץ, עם מהדקים 

, שילוט וכו', כולל חיבור לרשת לגף התאורה.6KA 10Aמזח"א 
לחיבור עד שני גופי תאורה על עמוד.

01.08.09.008

0.00 350.00 00 קומפלט פירוק והעתקה של שדה תאורה זמני, הכולל זוג עמוד עץ על כל
חלקיהם (כולל הכבל התלוי וכל רכיביו) מותקן על קוביות בטון
כולל העתקה של קוביות בטון, ניתוק המתח ממקור החשמל

וחיבורו מחדש כולל אישורו ע"י בודק חשמל מוסמך לפני הפעלתו
של מתקן התאורה הזמני והצבה במקום חדש הכל בהתאם

להנחיית מפקח באתר העבודה

01.08.09.009

0.00 350.00 00 קומפלט חיבור כבלי התאורה הזמניים לעמוד תאורה קיים ו/או למרכזיה
קיימת, כולל כל הדרוש לגמר עבודה והפעלת המתקן.

01.08.09.010

0.00 1,500.00 00 קומפלט תאום ותשלום לחב' החשמל לצורך חיבור רשת התאורה הזמנית
לעמוד רשת חב' החשמל בהתאם להנחיותיהם, כולל התשלום

לבודק מוסמך.

01.08.09.011

0.00 1,500.00 00 קומפלט העברת ביקורת ח"ח או ביקורת של בודק בעל רשיון משרד
העבודה כולל התשלומים הדרושים בכל שלב של גמר עבודת

הקמת רשת התאורה הזמנית, כולל התשלום לבודק המוסמך.

01.08.09.012

0.00  - תאורה זמנית08.09סה"כ תת פרק 
  - הארקת יסוד08.10תת פרק 

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



213דף מספר אומדן
עבודות קונסטרוקציה, תשתיות יבשות ורטובות, פיתוח 0140

19/02/2015

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 200.00 00 יח' יציאה חיצונית (קוץ) מהארקת יסוד בקיר בטון בעזרת קופסה
משוריינת אטומה כדוגמת "פטיש" או שווה איכות מאושר,

 ס"מ, לרבות בורג ופסגולוון10 ס"מ ובעומק 15X15במידות 
וחיבור להארקת יסוד. הקופסה שקועה ביציקה כולל שילוט

"הארקה".

01.08.10.001

0.00 260.00 00 יח'  מ''מ באורך40X4פס השוואת פוטנצילים עשוי מנחושת במידות 
 ס''מ לפחות, המותקן בקופסה כולל חורים, ברגים ואומים50

לחיבורי הארקה.

01.08.10.002

0.00 130.00 00 יח'  ממ''ר, כולל12גישור גמיש מפס פלדה מגולוון בחתך מינימלי של 
חיבור לטבעת הארקת יסוד

01.08.10.003

0.00 290.00 00 יח'  מ''מ,50X4פס השוואת פוטנצילים עשוי מנחושת במידות חתך 
 ס''מ לפחות, המותקן בקופסה כולל חורים, ברגים30באורך 

ואומים לחיבורי הארקה  .

01.08.10.004

0.00 300.00 00 יח'  מ', כולל כל3 מ''מ ובאורך 18.5אלקטרודת הארקה אנכית בקוטר 
 האביזרים.

01.08.10.005

0.00 750.00 00 יח' 50 ס"מ ועומק 60בריכת ביקורת לאלקטרודה אנכית, בקוטר 
 טון עם סמל וכיתוב12.5ס"מ, כולל מכסה מיציקת פלדה לעומס 

בהתאם לדרישות הרשות, כולל חפירת הבור, התקנ התא, הידוק
מבוקר בשכבות סביב התא וסילוק עודפי חפירה.

01.08.10.006

0.00   - הארקת יסוד08.10סה"כ תת פרק 

 - חיבורים, פירוקים ושונות לעמודי שילוט ופרסום08.11תת פרק 

0.00 300.00 00 יח' חיבור ו/או התאמת הזנה לשלט רחובות מואר ו/או לשלט פרסום
קיים.

01.08.11.001

0.00 460.00 00 יח' פירוק עמוד שילוט, לרבות השלטים והציוד, ניתוק חיבורי חשמל
והעברתם למקומות עליהם יורה המפקח.

01.08.11.002

0.00 640.00 00 יח' פירוק והעתקה של עמוד שילוט רחובות / פירסום מתכתי באורך
 מ', לרבות זרועות, שלטים, כבלי הזנה, לרבות טיפול3של כ -

תחזוקתי כמפורט במפרט הטכני.

01.08.11.003

0.00  - חיבורים, פירוקים ושונות לעמודי שילוט ופרסום08.11סה"כ תת פרק 

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



214דף מספר אומדן
עבודות קונסטרוקציה, תשתיות יבשות ורטובות, פיתוח 0140

19/02/2015

 - מתקני חשמל08דף ריכוז מחירים לפרק: פרק

מחיר שם תת פרק

0.00 192העברה מדף:   - תשתיות תת קרקעיות........................................................................08.01תת פרק 

0.00 193העברה מדף:   - מובילים...........................................................................................08.02תת פרק 

0.00 194העברה מדף:   - כבלים ומוליכים................................................................................08.03תת פרק 

0.00 199העברה מדף:   - עמודי תאורה....................................................................................08.04תת פרק 

0.00 202העברה מדף:   - גופי תאורה.......................................................................................08.05תת פרק 

0.00 207העברה מדף:  ......................................................................................H.M  - עמודי 08.06תת פרק  

0.00 209העברה מדף:   - מרכזית תאורה ולוחות חשמל.............................................................08.07תת פרק 

0.00 211העברה מדף:   - פירוקים, חיבורים ושונות...................................................................08.08תת פרק 

0.00 212העברה מדף:   - תאורה זמנית....................................................................................08.09תת פרק 

0.00 213העברה מדף:    - הארקת יסוד.....................................................................................08.10תת פרק 

0.00 213העברה מדף:   - חיבורים, פירוקים ושונות לעמודי שילוט ופרסום..................................08.11תת פרק 

0.00  - מתקני חשמל08סה"כ פרק 

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



215דף מספר אומדן
עבודות קונסטרוקציה, תשתיות יבשות ורטובות, פיתוח 0140

19/02/2015

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף
 - עבודות טיח09פרק 

 - עבודות טיח09.01תת פרק 

0.00 130.00 00 מ"ר טיח חוץ רגיל שלש שכבות על שטחים מישוריים 01.09.01.001

0.00 155.00 00 מ"ר טיח חוץ שתי שכבות ושכבת מרקם תערובת צמנטית מותז, על
שטחים מישוריים

01.09.01.002

0.00 180.00 00 מ"ר טיח חוץ שתי שכבות ושכבת מירקם תערובת סינטתית על שטחים
מישוריים

01.09.01.003

0.00 170.00 00 מ"ר טיח חוץ שתי שכבות  ושכבת מירקם שליכט צבעוני 01.09.01.004

0.00 220.00 00 מ"ר טיח חוץ גרנוליט עם חצץ גרוס ומנופה על שטחים מישוריים 01.09.01.005

0.00 180.00 00 מ"ר  מ"מ על גבי קירות בטון לרבות שכבת20טיח כורכרי בעובי 
הרבצה צמנטית

01.09.01.006

0.00  - עבודות טיח09.01סה"כ תת פרק 

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



216דף מספר אומדן
עבודות קונסטרוקציה, תשתיות יבשות ורטובות, פיתוח 0140

19/02/2015

 - עבודות טיח09דף ריכוז מחירים לפרק: פרק

מחיר שם תת פרק

0.00 215העברה מדף:   - עבודות טיח......................................................................................09.01תת פרק 

0.00  - עבודות טיח09סה"כ פרק 

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



217דף מספר אומדן
עבודות קונסטרוקציה, תשתיות יבשות ורטובות, פיתוח 0140

19/02/2015

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף
 - עבודות צביעה11פרק 

 - עבודות צביעה11.01תת פרק 

0.00 100.00 00 מ"ר צביעת משטחי בטון ע''י צבע אפוקסי 01.11.01.001

0.00 15.00 00 מ"ר צביעת קירות מבטון חשוף במי צמנט, בגוון עפ"י בחירת אדריכל 01.11.01.002

0.00 25.00 00 מ"ר ציפוי נגד החלקה למשטחי בטון מחומר פולימרי 01.11.01.003

0.00 50.00 00 מ"א  ע''י מערכת צבע6צביעת מאחז יד קיים מצינור פלדה בקוטר עד ''
למתכת

01.11.01.004

0.00 180.00 00 מכלול צביעת מעקה פלדה קיים כולל ניקויו וצביעתו במערכת צבעמ"א 01.11.01.005

0.00 28.00 00 מ"ר 01.11.01.006 שכבות גמר חלק3צבע חוץ אקרילי ב-

0.00 55.00 00 מ"ר 01.11.01.007 שכבות גמר חלק3מערכת צבע חוץ מרקם ב-

0.00 51.00 00 מ"ר 01.11.01.008 שכבות גמר מחוספס גס3מערכת צבע חוץ מרקם ב-

0.00 75.00 00 מ"ר  שכבות צבע עליון בגוון לפי2צביעת בטונים קיימים ע''י פריימר ו- 
בחירת המפקח

01.11.01.009

0.00  - עבודות צביעה11.01סה"כ תת פרק 

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



218דף מספר אומדן
עבודות קונסטרוקציה, תשתיות יבשות ורטובות, פיתוח 0140

19/02/2015

 - עבודות צביעה11דף ריכוז מחירים לפרק: פרק

מחיר שם תת פרק

0.00 217העברה מדף:   - עבודות צביעה...................................................................................11.01תת פרק 

0.00  - עבודות צביעה11סה"כ פרק 

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



219דף מספר אומדן
עבודות קונסטרוקציה, תשתיות יבשות ורטובות, פיתוח 0140

19/02/2015

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף
 - עבודות אבן14פרק 

 - עבודות אבן14.01תת פרק 

0.00 380.00 00 מ"ר השלמה, החלפה או תיקון של חיפוי אבן על קירות בטון קיימים
כדוגמת הקיים

01.14.01.001

0.00 320.00 00 מ"ר חיפוי קירות בטון קיימים באבן מסוג כלשהו 01.14.01.002

0.00 250.00 00 מ"ר חיפוי קיר מבטון באבן פראית לקט 01.14.01.003

0.00 250.00 00 מ"ר חיפוי קיר מבטון באבן חלוקי נחל 01.14.01.004

0.00 400.00 00 מ"ר חיפוי קיר מבטון באבן טבעית בזלת 01.14.01.005

0.00 260.00 00 מ"ר  ס''מ בגוון ועיבוד לפי בחירת3חיפוי קיר מבטון בגרנוליט בעובי 
המתכנן.

01.14.01.006

0.00 240.00 00 מ"ר  ס''מ מבוקעת2.5חיפוי קיר מבטון בלבני ציפוי סיליקט בעובי 
בצבע לבן בחזית הקיר, הביצוע בהדבקה.

01.14.01.007

0.00 260.00 00 מ"ר  ס''מ מבוקעת2.5חיפוי קיר מבטון בלבני ציפוי סיליקט בעובי 
בצבע כלשהוא בחזית הקיר, הביצוע בהדבקה

01.14.01.008

0.00 310.00 00 מ"ר  ס''מ מבוקעת בצבע5חיפוי קיר מבטון בלבני ציפוי סיליקט בעובי 
לבן בחזית הקיר, הביצוע בהדבקה.

01.14.01.009

0.00 340.00 00 מ"ר  ס''מ מבוקעת בצבע5חיפוי קיר מבטון בלבני ציפוי סיליקט בעובי 
כלשהוא בחזית הקיר, הביצוע בהדבקה.

01.14.01.010

0.00 310.00 00 מ"ר 5חיפוי קיר מבטון בכורכרית מבוקעת בחזית הקיר (סט של 
יחידות), הביצוע בהדבקה

01.14.01.011

0.00 290.00 00 מ"ר חיפוי קיר מבטון בכורכרית בכורכרית מנוסרת בחזית הקיר (סט
 יחידות) הביצוע בהדבקה5של 

01.14.01.012

0.00 35.00 00 מ"א תוספת מחיר לחיפוי קירות בטון באבן עבור חיפוי בקו מלוכסן. 01.14.01.013

0.00 45.00 00 מ"ר תוספת מחיר לחיפוי קירות בטון באבן עבור חיפוי בקיר משופע
(הנוטה מן האנך).

01.14.01.014

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



220דף מספר אומדן
עבודות קונסטרוקציה, תשתיות יבשות ורטובות, פיתוח 0140

19/02/2015

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 85.00 00 מ"ר תוספת מחיר לחיפוי קירות בטון באבן עבור חיפוי בקיר מעוגל
(בחתך האופקי).

01.14.01.015

0.00 50.00 00 מ"ר תוספת מחיר לחיפוי קיר בהדבקה עבור חיזוק מכאני של בלוקי
ציפוי

01.14.01.016

0.00 320.00 00 מ"ר חיפוי קירות בטון  מאבן מטיפוסים שונים, לפי בחירת המתכנן.
הביצוע בקיבוע רטוב, לרבות בטון, רשת זיון, עוגנים, עיבוד

מישקים ומילויים.

01.14.01.017

0.00 230.00 00 מ"א נדבכי ראש (''קופינג'') מבטון מזויין לקירות מאבן שאינם מהווים
 ס''מ10 ס''מ ובעובי עד 40המשך ישיר של הקיר,ברוחב עד 

01.14.01.018

0.00 220.00 00 מ"א נדבכי ראש (''קופינג'') מאבן פראית , לקט לקירות אבן שאינם
 ס''מ10 ס''מ ובעובי עד 40מהווים המשך ישיר של הקיר ברוחב עד 

01.14.01.019

0.00 230.00 00 מ"א נדבכי ראש (''קופינג'') קירות  מאבן סיליקט מבוקע במידות
 ס''מ או מאבן כורכרית26/20/10

01.14.01.020

0.00 210.00 00 מ"א נדבכי ראש (''קופינג'') מאבן כורכרית בעיבוד מטולטש/מבוקע
 ס''מ40 ס''מ  לפחות וברוחב עד 7בעובי 

01.14.01.021

0.00  - עבודות אבן14.01סה"כ תת פרק 

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 
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221דף מספר אומדן
עבודות קונסטרוקציה, תשתיות יבשות ורטובות, פיתוח 0140

19/02/2015

 - עבודות אבן14דף ריכוז מחירים לפרק: פרק

מחיר שם תת פרק

0.00 220העברה מדף:   - עבודות אבן.......................................................................................14.01תת פרק 

0.00  - עבודות אבן14סה"כ פרק 

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



222דף מספר אומדן
עבודות קונסטרוקציה, תשתיות יבשות ורטובות, פיתוח 0140

19/02/2015

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף
 - תשתיות תקשורת18פרק 

 - עבודות חפירה18.01תת פרק 

0.00 38.00 00 מ"א  ס"מ וברוחב100חפירת תעלה לצנרת תקשורת מכל סוג בעומק עד 
 ס"מ חול, סרט40 ס"מ בתחתיתה ,כולל ריפוד חול וכיסוי 45 עד 

סימון, והחזרת החומר החפור.

01.18.01.001

0.00 45.00 00 מ"א 150 ס"מ עד 101חפירת תעלה לצנרת תקשורת מכל סוג בעומק מ-
 ס"מ40 ס"מ בתחתיתה ,כולל ריפוד חול וכיסוי 45ס"מ וברוחב עד 

 חול, סרט סימון, והחזרת החומר החפור.

01.18.01.002

0.00 52.00 00 מ"א 200 ס"מ עד 151חפירת תעלה לצנרת תקשורת מכל סוג בעומק מ- 
 ס"מ40 ס"מ בתחתיתה ,כולל ריפוד חול וכיסוי 45ס"מ וברוחב עד 

 חול, סרט סימון, והחזרת החומר החפור.

01.18.01.003

0.00 42.00 00 מ"א  ס"מ וברוחב100חפירת תעלה לצנרת תקשורת מכל סוג בעומק עד 
 ס"מ40 ס"מ בתחתיתה ,כולל ריפוד חול וכיסוי 70 ס"מ עד 46 מ-

חול, סרט סימון, והחזרת החומר החפור.

01.18.01.004

0.00 47.00 00 מ"א 150 ס"מ עד 101חפירת תעלה לצנרת תקשורת מכל סוג בעומק מ-
 ס"מ בתחתיתה ,כולל ריפוד חול70 ס"מ עד 46ס"מ וברוחב מ-

 ס"מ חול, סרט סימון, והחזרת החומ החפור.40וכיסוי 

01.18.01.005

0.00 54.00 00 מ"א 200 ס"מ עד 151חפירת תעלה לצנרת תקשורת מכל סוג בעומק מ- 
 ס"מ בתחתיתה ,כולל ריפוד חול70 ס"מ עד 46ס"מ וברוחב מ-

 ס"מ חול, סרט סימון, והחזרת החור החפור.40וכיסוי 

01.18.01.006

0.00 50.00 00 מ"א  ס"מ וברוחב100חפירת תעלה לצנרת תקשורת מכל סוג בעומק עד 
 ס"מ חול,40 ס"מ בתחתיתה, כולל ריפוד חול וכיסוי 120 עד 71 מ-

 סרט סימון, והחזרת החומר החפור.

01.18.01.007

0.00 61.00 00 מ"א 150 ס"מ עד 101חפירת תעלה לצנרת תקשורת מכל סוג בעומק מ-
 ס"מ בתחתיתה ,כולל ריפוד חול120 ס"מ עד 71ס"מ וברוחב מ-

 ס"מ חול, סרט סימון, והחזרת החור החפור.40וכיסוי 

01.18.01.008

0.00 75.00 00 מ"א 200 ס"מ עד 151חפירת תעלה לצנרת תקשורת מכל סוג בעומק מ-
 ס"מ בתחתיתה ,כולל ריפוד חול120 ס"מ עד 71ס"מ וברוחב מ-

 ס"מ חול, סרט סימון, והחזרת החור החפור.40וכיסוי 

01.18.01.009

0.00 90.00 00 מ"א 250 ס"מ עד 201חפירת תעלה לצנרת תקשורת מכל סוג בעומק מ-
 ס"מ בתחתיתה ,כולל ריפוד חול120 ס"מ עד 71ס"מ וברוחב מ-

 ס"מ חול, סרט סימון, והחזרת החור החפור.40וכיסוי 

01.18.01.010

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 
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223דף מספר אומדן
עבודות קונסטרוקציה, תשתיות יבשות ורטובות, פיתוח 0140

19/02/2015

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 66.00 00 מ"א  ס"מ וברוחב100חפירת תעלה לצנרת תקשורת מכל סוג בעומק עד 
40 ס"מ בתחתיתה ,כולל ריפוד חול וכיסוי 160 ס"מ עד 121 מ- 

ס"מ חול, סרט סימון, והחזרת החומר החפור

01.18.01.011

0.00 78.00 00 מ"א 150 ס"מ עד 101חפירת תעלה לצנרת תקשורת מכל סוג בעומק מ-
 ס"מ בתחתיתה ,כולל ריפוד חול160 ס"מ עד 121ס"מ וברוחב מ-

 ס"מ חול, סרט סימון, והחזרת החמר החפור.40וכיסוי 

01.18.01.012

0.00 95.00 00 מ"א 200 ס"מ עד 151חפירת תעלה לצנרת תקשורת מכל סוג בעומק מ-
 ס"מ בתחתיתה ,כולל ריפוד חול160 ס"מ עד 121ס"מ וברוחב מ-

 ס"מ חול, סרט סימון, והחזרת החמר החפור.40וכיסוי 

01.18.01.013

0.00 115.00 00 מ"א 250 ס"מ עד 201חפירת תעלה לצנרת תקשורת מכל סוג בעומק מ-
 ס"מ בתחתיתה ,כולל ריפוד חול160 ס"מ עד 121ס"מ וברוחב מ-

 ס"מ חול, סרט סימון, והחזרת החמר החפור.40וכיסוי 

01.18.01.014

0.00 16.00 00 מ"א 20"בעובי  444החלפת החומר החפור בתעלה  "בחול לפי מפמ"כ 
 ס"מ45ס"מ כולל הידוק רוחב עד 

01.18.01.015

0.00 22.00 00 מ"א 20" בעובי 444החלפת החומר החפור בתעלה  "בחול לפי מפמ"כ 
ס"מ70 ס"מ עד 46ס"מ כולל הידוק רוחב מ-

01.18.01.016

0.00 34.00 00 מ"א 20" בעובי  444החלפת החומר החפור בתעלה  "בחול לפי מפמ"כ 
 ס"מ120 ס"מ עד 71ס"מ כולל הידוק רוחב מ-

01.18.01.017

0.00 46.00 00 מ"א 20" בעובי  444החלפת החומר החפור בתעלה  "בחול לפי מפמ"כ 
 ס"מ160 ס"מ עד 121ס"מ כולל הידוק רוחב מ-

01.18.01.018

0.00 20.00 00 מ"א  ס"מ50תוספת למחיר החפירה עבור חפירה בקירבה של פחות מ-
בצמוד לצנרת תקשורת קיימת.

01.18.01.019

0.00  - עבודות חפירה18.01סה"כ תת פרק 
 - צנרת הולכה - בזק18.02תת פרק 

0.00 27.00 00 מ"א 01.18.02.001 כולל תמוכות וזוייות.858 לפי ת"י 4צינורות פי.וי.סי.קשיח "

0.00 37.00 00 מ"א 4צינורות מרילין " 01.18.02.002

0.00 150.00 00 מ"א 8צינור פלדה קוטר פנימי " 01.18.02.003

0.00 350.00 00 מ"א 12צינור פלדה קוטר פנימי " 01.18.02.004

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 
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224דף מספר אומדן
עבודות קונסטרוקציה, תשתיות יבשות ורטובות, פיתוח 0140

19/02/2015

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 13.00 00 מ"א 01.18.02.005 מ"מ.40 בקוטר 13.5צינורות פוליאטילן דגם בזק יק"ע  

0.00 14.00 00 מ"א 01.18.02.006 מ"מ.40 בקוטר 11צינורות פוליאטילן דגם בזק יק"ע  

0.00 14.00 00 מ"א 01.18.02.007 מ"מ.50 בקוטר 13.5צינורות פוליאטילן דגם בזק יק"ע  

0.00 15.00 00 מ"א 01.18.02.008 מ"מ.50 בקוטר 11צינורות פוליאטילן דגם בזק יק"ע  

0.00 22.00 00 מ"א 01.18.02.009 מ"מ.63 בקוטר 13.5צינורות פוליאטילן דגם בזק יק"ע  

0.00 24.00 00 מ"א 01.18.02.010 מ"מ.63 בקוטר 11צינורות פוליאטילן דגם בזק יק"ע  

0.00  - צנרת הולכה - בזק18.02סה"כ תת פרק 
 - צנרת הולכה סלקום/הוט/אורנג'18.03תת פרק 

0.00 13.00 00 מ"א 40 בקוטר 13.5 יק"ע HDPEצינורות פוליאטילן דגם הוט/אורנג' 
 מ"מ.8מ"מ כולל מחברים ואטמים וחוט משיכה מפוליפרופילן 

01.18.03.001

0.00 17.00 00 מ"א  מ"מ50 בקוטר 11) יק"ע SN-64צינורות פוליאטילן דגם סלקום (
 מ"מ.8כולל מחברים ואטמים וחוט משיכה מפוליפרופילן 

01.18.03.002

0.00 15.00 00 מ"א 50 בקוטר 13.5 יק"ע HDPEצינורות פוליאטילן דגם הוט/אורנג' 
 מ"מ.8מ"מ כולל מחברים ואטמים וחוט משיכה מפוליפרופילן 

01.18.03.003

0.00 20.00 00 מ"א 63 בקוטר 13.5 יק"ע HDPEצינורות פוליאטילן דגם הוט/אורנג' 
 מ"מ.8מ"מ כולל מחברים ואטמים וחוט משיכה מפוליפרופילן 

01.18.03.004

0.00 10.00 00 מ"א אספקה והשחלה בתוך צנרת קיימת מכל סוג של צנרת פוליאטילן
, חוט משיכה, מחברי ואטמי13.5 מ"מ, יק"ע  HDPE 25מסוג  
צנרת.

01.18.03.005

0.00 220.00 00 יח' עליות צנרת למתקן קצה סלקום. 01.18.03.006

0.00 440.00 00 קומפלט חיבור של צנרת חדשה לצנרת קיימת מכל סוג שהוא. 01.18.03.007

0.00 2.00 00 מ"א  מ"מ  לצורך השחלה בנשיפה לפי63/50/40בדיקת לחץ לצינורות  
מפרטי הוט/בזק/סלקום/אורנג'.

01.18.03.008

0.00 2.40 00 מ"א 01.18.03.009 מ"מ63/53/40 מ"מ ו/או 110העברת מנדרול לצינורות 

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 
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225דף מספר אומדן
עבודות קונסטרוקציה, תשתיות יבשות ורטובות, פיתוח 0140

19/02/2015

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00  - צנרת הולכה סלקום/הוט/אורנג'18.03סה"כ תת פרק 
 - תאי תקשורת - בזק18.04תת פרק 

0.00 7,000.00 00 יח'  מ' דגם חברת2.0 מ' בעומק עד  1.2X1.4חפירה ובניית תא מלבני 
תקשורת מכל סוג שהיא עם מכסה

01.18.04.001

0.00 2,400.00 00 יח' 01.18.04.002 דגם בזק.Pחפירה ובניית תא מאובזר מסוג 

0.00 5,000.00 00 יח' 01.18.04.003 דגם חברת תקשורת1Aחפירה ובניית תא מאובזר מסוג 

0.00 6,900.00 00 יח' 01.18.04.004 דגם בזק.2Aחפירה ובניית תא מאובזר מסוג 

0.00 12,700.00 00 יח' 01.18.04.005 דגם בזק3Aחפירה ובנית תא מאובזר מסוג  

0.00 10,600.00 00 יח' 01.18.04.006 דגם בזק.25Aחפירה ובניית תא מאובזר מסוג 

0.00 13,000.00 00 יח' 01.18.04.007 דגם בזק.401Aחפירה ובניית תא מאובזר מסוג 

0.00 11,200.00 00 יח' 01.18.04.008 דגם בזק5Aחפירה ובניית תא מאובזר מסוג 

0.00 12,100.00 00 יח' 01.18.04.009 דגם בזק.6Aחפירה ובנית תא מאובזר מסוג 

0.00 15,000.00 00 יח' 01.18.04.010 דגם בזק.122Aחפירה ובנית תא מאובזר מסוג 

0.00 2,750.00 00 קומפלט פריצת פתח בתא בזק קיים עבור הצמדה בין תא קיים לתא חדש ,
לרבות חיזוקים נדרשים לתא הקיים, באישור קונסטרוקטור

מטעם הקבלן ועל חשבונו

01.18.04.011

0.00 770.00 00 קומפלט פריצת פתח בתא בזק חדש עבור הצמדה בין תא קיים לתא חדש,
באישור קונסטרוקטור מטעם הקבלן ועל חשבונו

01.18.04.012

0.00 2,750.00 00 קומפלט הריסת תקרה של תא בזק קיים בכל גודל לצורך התאמת גובה
וביצוע יציקת תקרה חדשה, באישור קונסטרוקטור מטעם הקבלן

ועל חשבונו

01.18.04.013

0.00 1,150.00 00 יח' 01.18.04.014 מדרכתי דגם בזקPהספקת בלבד של מכסה לתא 

0.00 2,600.00 00 יח'  לעומסPאספקת בלבד של מכסה לתא מדרכתי מכל גודל למעט 
 טון דגם בזק25

01.18.04.015

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 
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226דף מספר אומדן
עבודות קונסטרוקציה, תשתיות יבשות ורטובות, פיתוח 0140

19/02/2015

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 3,300.00 00 יח'  טון דגם בזק לכל סוגי40אספקה בלבד של מכסה לתא כבישי 
התאים

01.18.04.016

0.00 550.00 00 יח'  טון דגם בזק לכל סוגי25הובלה והתקנה של מכסה לתא מדרכתי 
התאים.

01.18.04.017

0.00 600.00 00 יח'  טון דגם בזק לכל סוגי40הובלה והתקנה של מכסה לתא כבישי 
התאים.

01.18.04.018

0.00 1,540.00 00 יח' תוספת מחיר לתא בזק בכל גודל עבור בניתו על קו בזק קיים. 01.18.04.019

0.00 700.00 00 קומפלט גילוי תא קיים  לרבות ניקוי התא. 01.18.04.020

0.00 450.00 00 יח' 01.18.04.021 מטר .0.8צווארונים לתאים חדשים או ישנים בגובה עד 

0.00 600.00 00 יח'  מטר ועד גובה0.81צווארונים לתאים חדשים או ישנים מגובה מ- 
 מטר.1.5

01.18.04.022

0.00 650.00 00 יח' 01.18.04.023 קנים.6חדירה לתאים קיימים עם צנרת חדשה עד וכולל 

0.00 900.00 00 יח' 12 קנים עד וכולל 7חדירה לתאים קיימים עם צנרת חדשה מ-
קנים.

01.18.04.024

0.00 800.00 00 יח'  טון  וכל40החלפת מכסה לתא בזק קיים בכל גודל למכסה כביש 
יתר העבודות הנדרשות בתאום עם חב' תקשורת

01.18.04.025

0.00 2,350.00 00 יח'  טון 40החלפת מכסה לתא בזק קיים בכל גודל למכסה כביש 
לרבות החלפת התקרה וכל יתר העבודות הנדרשות בתאום עם חב'

תקשורת

01.18.04.026

0.00  - תאי תקשורת - בזק18.04סה"כ תת פרק 
 - תאי תקשורת סלקום/הוט/אורנג'18.05תת פרק 

0.00 2,550.00 00 קומפלט  טון כולל25 ס"מ, תקרה 100 ס"מ ובגובה 100תא בקרה בקוטר 
 ס"מ60מדרגות, מכסה יצקת דגם סלקום/הוט/אורנג' בקוטר 

לרבות זוג שלטים וברגים.

01.18.05.001

0.00 340.00 00 קומפלט  ס"מ, לרבות תוספת100 ס"מ לתא בקוטר 50תוספת חוליה בגובה 
מדרגות .

01.18.05.002

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 
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227דף מספר אומדן
עבודות קונסטרוקציה, תשתיות יבשות ורטובות, פיתוח 0140

19/02/2015

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 420.00 00 קומפלט 25 במקום D400 טון 40תוספת מחיר לתא עבור מכסה לעומס של 
טון.

01.18.05.003

0.00 5,000.00 00 קומפלט  טון כולל25 ס"מ, תקרה 120/140/100תא חיבורים מלבני במידות 
 ס"מ לרבות זוג60מדרגות, מכסה יצקת דגם סלקום בקוטר 

שלטים ,ברגים, יציקת בטון, סורג בטון, דלי בירה.

01.18.05.004

0.00 770.00 00 קומפלט  ס"מ 120/140 ס"מ לתא מלבני במידות 50תוספת חוליה בגובה 
לרבות תוספת מדרגות.

01.18.05.005

0.00 5,200.00 00 קומפלט  ס"מ אורך91 ס"מ, רוחב 150 גובה H-5תא חיבורים מלבני דגם 
 ס"מ, מכסה60 טון כבד כולל מדרגות, פתח 40 ס"מ , תקרה 143

  + זוג שלטים ,ברגים, יציק בטון, סורג בטון, דליHOTיצקת דגם 
צבירה.

01.18.05.006

0.00 7,200.00 00 קומפלט  ס"מ אורך120 ס"מ, רוחב 150 גובה H-6תא חיבורים מלבני דגם 
 ס"מ, מכסה60 טון כבד כולל מדרגות, פתח 40 ס"מ , תקרה 140

  + זוג שלטים ,ברגים, יצית בטון, סורג בטון, דליHOTיצקת דגם 
צבירה.

01.18.05.007

0.00 5,800.00 00 קומפלט  טון כבד כולל25 סלקום, תקרה 1Aתא חיבורים מלבני דגם 
 ס"מ לרבות זוג60מדרגות, מכסה יצקת דגם סלקום בקוטר 

שלטים ,ברגים, יציקת בטון, סורג בטון, דלי צבירה.

01.18.05.008

0.00 7,300.00 00 קומפלט  טון כבד כולל25 סלקום, תקרה 2Aתא חיבורים מלבני דגם 
 ס"מ לרבות זוג60מדרגות, מכסה יצקת דגם סלקום בקוטר 

שלטים ,ברגים, יציקת בטון, סורג בטון, דלי צבירה.

01.18.05.009

0.00 8,000.00 00 קומפלט  סלקום עם יצקת מלבנית כפולה,2Aתא חיבורים מלבני דגם 
 טון כבד כולל מדרגות, מכסה יצקת דגם סלקום בקוטר25תקרה 

 ס"מ לרבות זוג שלטים ,ברגים, יציקת בטון, ורג בטון, דלי60
צבירה.

01.18.05.010

0.00 13,000.00 00 קומפלט  טון כבד כולל25 סלקום, תקרה 401Aתא חיבורים מלבני דגם 
 ס"מ לרבות זוג60מדרגות, מכסה יצקת דגם סלקום בקוטר 

שלטים ,ברגים, יציקת בטון, סורג בטון, דלי צביר.

01.18.05.011

0.00 2,600.00 00 קומפלט  טון כבד כולל25 סלקום, תקרה Pתא חיבורים מלבני דגם 
 ס"מ לרבות זוג60מדרגות, מכסה יצקת דגם סלקום בקוטר 

שלטים ,ברגים, יציקת בטון, סורג בטון, דלי צבירה.

01.18.05.012

0.00 880.00 00 קומפלט פריצת קיר של גוב סלקום/הוט/אורנג' קיים מכל סוג שהוא לצורך
הצמדת גוב סלקום זהה מאותו סוג לפי מפרט סלקום.

01.18.05.013

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 
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228דף מספר אומדן
עבודות קונסטרוקציה, תשתיות יבשות ורטובות, פיתוח 0140

19/02/2015

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 200.00 00 קומפלט הובלה והתקנה של עמוד סימון דיגום סלקום. 01.18.05.014

0.00 140.00 00 קומפלט אספקת עמוד סימון דיגום סלקום. 01.18.05.015

0.00 2,750.00 00 קומפלט תוספת מחיר לתא בכל גודל עבור בניתו על תוואי סיב אופטי
פעיל/צנרת קיימת עם סיב אופטי

01.18.05.016

0.00  - תאי תקשורת סלקום/הוט/אורנג'18.05סה"כ תת פרק 
 - שונות18.06תת פרק 

0.00 1,100.00 00 קומפלט ביטול שוחה קיימת ע"י מילוי חול מהודק, הארכת צנרת, רצף
כבלים לצורך ביצוע שוחה חדשה.

01.18.06.001

0.00 420.00 00 מ"ק 01.18.06.002 ע"ג צנרת תקשורת20הגנה מבטון מזוין ב-

0.00 880.00 00 יח' הובלה והתקנה של עמוד עץ דגם חברת התקשורת נשוא העבודה,
 מטר לרבות חפירת הבור וסילוק עפר מיותר.11בגובה עד

01.18.06.003

0.00 660.00 00 יח' 01.18.06.004 מטר .11אספקת עמוד עץ דגם בזק בגובה עד 

0.00 970.00 00 יח' בסיס לארון אקטיבי של בזק 01.18.06.005

0.00 2,200.00 00 קומפלט  ס"מ60גומחת בטון כולל דלת פוליאסטר משוריין דגם בזק ברוחב 
 ס"מ,  ביסוס מתאים בקרקע, ואיבזור לפי סטנדרט120 בגובה 

בזק.

01.18.06.006

0.00 280.00 00 יח'  ס"מ,150 בגובה 30עמוד סימון לחציית קו בזק מבטון  מזויין ב-
 ס"מ. העמוד יותקן ויבוטן עם יסוד בטון בקרקע, כולל10עובי 

חפירה/חציבה ליסוד וסילוק עודפי אדמ.העמוד יהיה עם סמל בזק
מוטבע ביציקה.

01.18.06.007

0.00 150.00 00 יח' עליה לעמוד/קיר עם צינור פי.וי.סי 01.18.06.008

0.00 135.00 00 יח' עליה לעמוד/קיר עם צינור פוליאתילן 01.18.06.009

0.00 440.00 00 יח' עוגנים לעמודי טלפון 01.18.06.010

0.00 3.00 00 מ"א  מ"מ4-8אספקה והשחלה של חוטי משיכה מפוליפרופילן בקוטר 
לצנרת קיימת כולל ניקיון הצנרת, החוטים יהיו מחתיכה רצופה
אחת ללא קשרים ובקצה השרוול יושאר עודף של מטר מכל קצה

קשור לתא לרבות העברת מנדרול.

01.18.06.011

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 
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229דף מספר אומדן
עבודות קונסטרוקציה, תשתיות יבשות ורטובות, פיתוח 0140

19/02/2015

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 26.00 00 הכנת פרופיל של מערכות קיימות בשטח ע"י מכשיר מתאים לצורךמ"א
 קידוח אופקי לרבות מסירת חתך לאורך למתכנן לצורך

אישור.הכנת הפרופיל ואופן הביצוע יקבלו אישור מהנס קרקע.

01.18.06.012

0.00 170.00 00 מ"א  מטר, לרבות כל1.0הנמכת צנרת תת-קרקית קיימת בעומק עד 
עבודות החפירה, הנמכת צנרת וכבילה אופטית חיה, כיסוי ומילוי

התעלה

01.18.06.013

0.00 195.00 00 מ"א  מטר,2.0 עד 1.01הנמכת צנרת תת-קרקית קיימת בעומק מ-
לרבות כל עבודות החפירה, הנמכת צנרת וכבילה אופטית חיה,

כיסוי ומילוי התעלה

01.18.06.014

0.00 350.00 00 מ"א הגנה לצינורות וכבלים קיימים/מתוכננים באמצעות שני חצאי
10צינור פלדה מגולוון בקוטר "

01.18.06.015

0.00 420.00 00 מ"א הגנה לצינורות וכבלים קיימים/מתוכננים באמצעות שני חצאי
12צינור פלדה מגולוון בקוטר "

01.18.06.016

0.00 600.00 00 מ"א הגנה לצינורות וכבלים קיימים/מתוכננים באמצעות שני חצאי
14צינור פלדה מגולוון בקוטר "

01.18.06.017

0.00 780.00 00 מ"א הגנה לצינורות וכבלים קיימים/מתוכננים באמצעות שני חצאי
16צינור פלדה מגולוון בקוטר "

01.18.06.018

0.00 900.00 00 מ"א הגנה לצינורות וכבלים קיימים/מתוכננים באמצעות שני חצאי
18צינור פלדה מגולוון בקוטר "

01.18.06.019

0.00 1,100.00 00 מ"א הגנה לצינורות וכבלים קיימים/מתוכננים באמצעות שני חצאי
20צינור פלדה מגולוון בקוטר "

01.18.06.020

0.00 1,350.00 00 מ"א הגנה לצינורות וכבלים קיימים/מתוכננים באמצעות שני חצאי
22צינור פלדה מגולוון בקוטר "

01.18.06.021

0.00 1,600.00 00 מ"א הגנה לצינורות וכבלים קיימים/מתוכננים באמצעות שני חצאי
24צינור פלדה מגולוון בקוטר "

01.18.06.022

0.00  - שונות18.06סה"כ תת פרק 
 - קידוח אופקי18.07תת פרק 

0.00 6,600.00 00 קומפלט  מ' מתחת לכביש קיים, בכל שיטה15קידוח אופקי באורך עד 
 צינורות כדוגמת מריפלקס-קידוחים2שהיא כולל החדרת 

 מ"מ לרבות חפירת הבור ב- צדדים63מפוליאתילן , בקוטר עד 
הידוק וכיסוי.

01.18.07.001

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



230דף מספר אומדן
עבודות קונסטרוקציה, תשתיות יבשות ורטובות, פיתוח 0140

19/02/2015

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 9,200.00 00 קומפלט  מ' מתחת לכביש קיים, בכל שיטה15קידוח אופקי באורך עד 
 צינורות כדוגמת מריפלקס-קידוחים4שהיא כולל החדרת 

 מ"מ לרבות חפירת הבור ב- צדדים63מפוליאתילן , בקוטר עד 
הידוק וכיסוי.

01.18.07.002

0.00 9,100.00 00 קומפלט  מ' מתחת לכביש קיים, בכל שיטה25קידוח אופקי באורך עד 
 צינורות כדוגמת מריפלקס-קידוחים2שהיא כולל החדרת 

 מ"מ לרבות חפירת הבור ב- צדדים63מפוליאתילן , בקוטר עד 
הידוק וכיסוי.

01.18.07.003

0.00 8,300.00 00 קומפלט  מ' מתחת לכביש קיים, בכל שיטה25קידוח אופקי באורך עד 
 מ"מ לרבות50, בקוטר  11 צינורות יק"ע 4שהיא כולל החדרת 

 צדדים הידוק וכיסוי.2חפירת הבור ב-

01.18.07.004

0.00 12,600.00 00 קומפלט  מ' מתחת לכביש קיים, בכל שיטה25קידוח אופקי באורך עד 
 צינורות כדוגמת מריפלקס-קידוחים4שהיא כולל החדרת 

דדים2 מ"מ לרבות חפירת הבור ב-63מפוליאתילן, בקוטר עד 
הידוק וכיסוי.

01.18.07.005

0.00 17,500.00 00 קומפלט  מ' מתחת לכביש קיים, בכל שיטה25קידוח אופקי באורך עד 
 צינורות כדוגמת מריפלקס-קידוחים4שהיא כולל החדרת 

 צדים הידוק2 מ"מ לרבות חפירת הבור ב-110מפוליאתילן, בקוטר 
 וכיסוי.

01.18.07.006

0.00 23,000.00 00 קומפלט  מ' מתחת לכביש קיים, בכל שיטה25קידוח אופקי באורך עד 
 צינורות כדוגמת מריפלקס-קידוחים6שהיא כולל החדרת 

 צדים הידוק2 מ"מ לרבות חפירת הבור ב-110מפוליאתילן, בקוטר 
 וכיסוי.

01.18.07.007

0.00 250.00 00 קומפלט  מ'25 עבור כל מטר נוסף מעל 18.07.003תוספת לקידוח בסעיף 
כולל כל המפורט בסעיף הנ"ל

01.18.07.008

0.00 400.00 00 מ"א 25 עבור כל מטר נוסף מעל 18.07.004תוספת מחיר לקידוח בסעיף 
מ' כולל כל המפורט בסעיף הנ"ל

01.18.07.009

0.00 460.00 00 קומפלט  מ'25 עבור כל מטר נוסף מעל 18.07.005תוספת לקידוח בסעיף 
כולל כל המפורט בסעיף הנ"ל

01.18.07.010

0.00 550.00 00 מ"א  מ'25 עבור כל מטר נוסף מעל 18.07.006תוספת לקידוח בסעיף 
כולל כל המפורט בסעיף הנ"ל

01.18.07.011

0.00 670.00 00 מ"א  מ'25 עבור כל מטר נוסף מעל 18.07.007תוספת לקידוח בסעיף 
כולל כל המפורט בסעיף הנ"ל

01.18.07.012

0.00  - קידוח אופקי18.07סה"כ תת פרק 

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



231דף מספר אומדן
עבודות קונסטרוקציה, תשתיות יבשות ורטובות, פיתוח 0140

19/02/2015

 - תשתיות תקשורת18דף ריכוז מחירים לפרק: פרק

מחיר שם תת פרק

0.00 223העברה מדף:   - עבודות חפירה...................................................................................18.01תת פרק 

0.00 224העברה מדף:   - צנרת הולכה - בזק.............................................................................18.02תת פרק 

0.00 225העברה מדף:   - צנרת הולכה סלקום/הוט/אורנג'..........................................................18.03תת פרק 

0.00 226העברה מדף:   - תאי תקשורת - בזק...........................................................................18.04תת פרק 

0.00 228העברה מדף:   - תאי תקשורת סלקום/הוט/אורנג'........................................................18.05תת פרק 

0.00 229העברה מדף:   - שונות...............................................................................................18.06תת פרק 

0.00 230העברה מדף:   - קידוח אופקי.....................................................................................18.07תת פרק 

0.00  - תשתיות תקשורת18סה"כ פרק 

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



232דף מספר אומדן
עבודות קונסטרוקציה, תשתיות יבשות ורטובות, פיתוח 0140

19/02/2015

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף
  - מבני פלדה19פרק 

  - מסגרות חרש19.01תת פרק 

0.00 17.00 00 ק"ג בורגי-עיגון מגולוונים מבוטנים בראשי כלונסאות או בעמודי-יסוד
לגשרי שילוט.

01.19.01.001

0.00 37,000.00 00 יח' -120 100/100 בחתך משתנה 50עמודים טרומיים מבטון מזוין ב-
 מ', עם שני זיזים בחתכים משתנים6.50 ועד 6.00ס''מ, בגובה מ- 

בראש העמוד, כולל טבלת-עיגון ומחבר מפחי-פלדה בתחתית
העמוד , גמר פני בטון חשוף חזותי הכול כמפורט בפרטים

הסטנדרטיים של נתיבי ישראל

01.19.01.002

0.00 38,000.00 00 יח' -120 100/100 בחתך משתנה 50עמודים טרומיים מבטון מזוין ב-
 מ', עם שני זיזים בחתכים7.80 מ' ועד 6.51ס"מ, בגובה מ- 

משתנים בראש העמוד, כולל טבלת-עיגון ומחבר מפחי-פלדה
בתחתית העמוד , גמר פני בטון חשוף חזותי , הכול כמפורט

בפרטים הסטנדרטיים של נתיבי ישראל.

01.19.01.003

0.00 2,900.00 00 מ"ק  בחתכים  שונים ומשתנים  ובגבהים50עמודים  מבטון מזוין ב-
שונים, עם שני זיזים בחתכים משתנים בראש העמוד, כולל

טבלת-עיגון ומחבר מפחי-פלדה בתחתית העמוד , גמר פני בטון
חשוף חזותי.

01.19.01.004

0.00 2,900.00 00 מ"ק  בחתכים 50עמודים טרומיים של גשר מסגרת מבטון מזוין ב-
שונים ומשתנים ובגבהים שונים, עם שני זיזים בחתכים משתנים

בראש העמוד, כולל טבלת-עיגון ומחבר מפחי-פלדה בתחתית
העמוד , גמר פני בטון חשוף חזותי.

01.19.01.005

0.00 16,000.00 00 טון סולמות מפלדה מגולוונת וצבועה בצבע יסוד, עלייה לגשרי שילוט
מחוברים לעמודים טרומיים

01.19.01.006

0.00 15,800.00 00 טון גשרי שילוט מפלדה מגולוונת וצבועה בצבע יסוד. 01.19.01.007

0.00 15,800.00 00 טון מסגרות מפלדה מגולוונת וצבועה בצבע יסוד לשלטים. 01.19.01.008

0.00 16,000.00 00 טון עמודים מפלדה מגולוונת וצבועה בצבע יסוד, לרבות רגלי
העמודים.

01.19.01.009

0.00 16,000.00 00 טון מאחז יד מפלדה מעוגן במעקה ו/או בקיר,  לרבות הגלוון, צבע
יסוד ובורגי העיגון

01.19.01.010

0.00 16,000.00 00 טון מעקה מפלדה מגולוונת וצבועה בצבע יסוד 01.19.01.011

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



233דף מספר אומדן
עבודות קונסטרוקציה, תשתיות יבשות ורטובות, פיתוח 0140

19/02/2015

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 1,800.00 00 טון תוספת מחיר למעקה מפלדה מגולונת עבור צביעה כמפורט בפרק 
 גשרי שילוט19.02-

01.19.01.012

0.00 15,500.00 00 טון קונסטרוקצית פלדה מגולוונת וצבועה בצבע יסוד מפחים
ופרופילים שונים

01.19.01.013

0.00 2,350.00 00 טון תוספת מחיר לקונסטרוקציית פלדה עבור צביעה בצבע אפוקסי 01.19.01.014

0.00 16,000.00 00 טון קונסטרוקציית פלדה מגולוונת וצבועה בצבע יסוד,
מנורמל-פרופילים סטנדרטיים וצינורות עגולים, לרבות פחי קשר,

עיגון וברגים.

01.19.01.015

0.00 15,500.00 00 טון קונסטרוקציית פלדה מגולוונת וצבועה בצבע יסוד לקירות
אקוסטיים עשוייה פרופילים מסוגים שונים לרבות עמודים,

מסגרות,פחי חיבור לעיגון בבטון, ברגים, דסקיות, קפיצות ואומים

01.19.01.016

0.00   - מסגרות חרש19.01סה"כ תת פרק 

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



234דף מספר אומדן
עבודות קונסטרוקציה, תשתיות יבשות ורטובות, פיתוח 0140

19/02/2015

  - מבני פלדה19דף ריכוז מחירים לפרק: פרק

מחיר שם תת פרק

0.00 233העברה מדף:    - מסגרות חרש....................................................................................19.01תת פרק 

0.00   - מבני פלדה19סה"כ פרק 

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



235דף מספר אומדן
עבודות קונסטרוקציה, תשתיות יבשות ורטובות, פיתוח 0140

19/02/2015

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף
  - ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס23פרק 

  - ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס23.01תת פרק 

0.00 170.00 00 מ"א 01.23.01.001 ס''מ40 בקוטר 30כלונס אנכי יצוק באתר מבטון ב-

0.00 240.00 00 מ"א 01.23.01.002 ס''מ50 בקוטר 30כלונס אנכי יצוק באתר מבטון ב-

0.00 330.00 00 מ"א 01.23.01.003 ס''מ60 בקוטר 30כלונס אנכי יצוק באתר מבטון ב-

0.00 385.00 00 מ"א 01.23.01.004 ס''מ70 בקוטר 30כלונס אנכי יצוק באתר מבטון ב-

0.00 450.00 00 מ"א 01.23.01.005 ס''מ80 בקוטר 30כלונס אנכי יצוק באתר מבטון ב-

0.00 590.00 00 מ"א 01.23.01.006 ס''מ90 בקוטר 30כלונס אנכי יצוק באתר מבטון ב-

0.00 670.00 00 מ"א 01.23.01.007 ס''מ100 בקוטר 30כלונס אנכי יצוק באתר מבטון ב-

0.00 760.00 00 מ"א 01.23.01.008 ס''מ110 בקוטר 30כלונס אנכי יצוק באתר מבטון ב-

0.00 880.00 00 מ"א 01.23.01.009 ס''מ120 בקוטר 30כלונס אנכי יצוק באתר מבטון ב-

0.00 300.00 00 מ"א   עם שימוש בתרחיף בנטונייט30כלונס אנכי יצוק באתר מבטון ב-
 ס''מ50בקוטר 

01.23.01.010

0.00 380.00 00 מ"א   עם שימוש בתרחיף בנטונייט30כלונס אנכי יצוק באתר מבטון ב-
 ס''מ60בקוטר 

01.23.01.011

0.00 470.00 00 מ"א   עם שימוש בתרחיף בנטונייט30כלונס אנכי יצוק באתר מבטון ב-
 ס''מ70בקוטר 

01.23.01.012

0.00 560.00 00 מ"א   עם שימוש בתרחיף בנטונייט30כלונס אנכי יצוק באתר מבטון ב-
 ס''מ80בקוטר 

01.23.01.013

0.00 720.00 00 מ"א   עם שימוש בתרחיף בנטונייט30כלונס אנכי יצוק באתר מבטון ב-
 ס''מ90בקוטר 

01.23.01.014

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



236דף מספר אומדן
עבודות קונסטרוקציה, תשתיות יבשות ורטובות, פיתוח 0140

19/02/2015

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 800.00 00 מ"א   עם שימוש בתרחיף בנטונייט30כלונס אנכי יצוק באתר מבטון ב-
 ס''מ100בקוטר 

01.23.01.015

0.00 900.00 00 מ"א   עם שימוש בתרחיף בנטונייט30כלונס אנכי יצוק באתר מבטון ב-
 ס''מ110בקוטר 

01.23.01.016

0.00 1,050.00 00 מ"א   עם שימוש בתרחיף בנטונייט30כלונס אנכי יצוק באתר מבטון ב-
 ס''מ120בקוטר 

01.23.01.017

0.00 280.00 00 מ"א  בקוטרC.F.A מבוצע בשיטת 30כלונס אנכי יצוק באתר מבטון ב-
 מ'16.00 ס''מ בעומק עד 50

01.23.01.018

0.00 350.00 00 מ"א  בקוטרC.F.A מבוצע בשיטת 30כלונס אנכי יצוק באתר מבטון ב-
 מ'16.00 ס''מ בעומק מעל 60

01.23.01.019

0.00 430.00 00 מ"א  בקוטרC.F.A מבוצע בשיטת 30כלונס אנכי יצוק באתר מבטון ב-
 מ'16.00 ס''מ  בעומק עד 70

01.23.01.020

0.00 520.00 00 מ"א  בקוטרC.F.A מבוצע בשיטת 30כלונס אנכי יצוק באתר מבטון ב-
 מ'16.00 ס''מ בעומק עד 80

01.23.01.021

0.00 660.00 00 מ"א  בקוטרC.F.A מבוצע בשיטת 30כלונס אנכי יצוק באתר מבטון ב-
 מ'16.00 ס''מ בעומק עד 90

01.23.01.022

0.00 1,600.00 00 מ"ק 50, בעובי 30קיר-ביסוס חפור יצוק עם תרחיף בנטונייט, בטון ב-
ס''מ

01.23.01.023

0.00 1,500.00 00 מ"ק 60, בעובי 30קיר-ביסוס חפור יצוק עם תרחיף בנטונייט, בטון ב-
ס''מ

01.23.01.024

0.00 1,400.00 00 מ"ק 80, בעובי 30קיר-ביסוס חפור יצוק עם תרחיף בנטונייט, בטון ב-
ס''מ

01.23.01.025

0.00 1,350.00 00 מ"ק 100, בעובי 30קיר-ביסוס חפור יצוק עם תרחיף בנטונייט, בטון ב-
ס''מ

01.23.01.026

0.00 1,300.00 00 מ"ק 120, בעובי 30קיר-ביסוס חפור יצוק עם תרחיף בנטונייט, בטון ב-
ס''מ

01.23.01.027

0.00 32.00 00 מ"א 2.5צינור בדיקה מפלדה בקוטר '' 01.23.01.028

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



237דף מספר אומדן
עבודות קונסטרוקציה, תשתיות יבשות ורטובות, פיתוח 0140

19/02/2015

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00   - ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס23.01סה"כ תת פרק 

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



238דף מספר אומדן
עבודות קונסטרוקציה, תשתיות יבשות ורטובות, פיתוח 0140

19/02/2015

  - ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס23דף ריכוז מחירים לפרק: פרק

מחיר שם תת פרק

0.00 237העברה מדף:    - ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס......................................23.01תת פרק 

0.00   - ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס23סה"כ פרק 

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



239דף מספר אומדן
עבודות קונסטרוקציה, תשתיות יבשות ורטובות, פיתוח 0140

19/02/2015

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף
 - עבודות פיתוח ושיקום נופי40פרק 

 - עבודות הכנה40.01תת פרק 

הערה:
פינוי הגזם והכריתה לאתר שפך מאושר יהיה כלול במחיר

היחידות השונות.

0.00 70.00 00 קומפלט 01.40.01.001 עץ )1 קומפ'=1חיתוך שורשים של עצים קיימים  ( 

0.00 160.00 00 יח' עקירת עצים מכל סוג. 01.40.01.002

0.00 340.00 00 יח' עקירת דקל 01.40.01.003

0.00 135.00 00 יח' כריתת עצים מכל סוג. 01.40.01.004

0.00 320.00 00 יח' כריתת דקל 01.40.01.005

0.00 135.00 00 יח' עקירת גדמי עצים מכל סוג. 01.40.01.006

0.00 2,000.00 00 יח'  מטר1.3 ס"מ בגובה 20-29 (קוטר הגזע  1העתקת עץ בוגר מגודל 
 מטר, לאחר גיזום) למקום חלופי באתר העבודה.3וגובה העץ עד 

ע"פ מפרט מיוחד.

01.40.01.007

0.00 2,820.00 00 יח' 1.3 ס"מ ומעלה בגובה 30 (קוטר הגזע 2העתקת עץ בוגר מגודל 
 מטר לפחות, לאחר גיזום) למקום חלופי באתר3.5מטר וגובה העץ 

 העבודה. ע"פ מפרט מיוחד.

01.40.01.008

0.00 2,230.00 00 יח'  מטר1.3 ס"מ בגובה 20-29 (קוטר הגזע 1העתקת עץ בוגר מגודל 
 מטר, לאחר גיזום) למקום חלופי ברשות המקומית3וגובה העץ עד 

 ע"פ מפרט מיוחד.

01.40.01.009

0.00 2,990.00 00 יח' 1.3 ס"מ ומעלה בגובה 30 (קוטר הגזע 2העתקת עץ בוגר מגודל 
 מטר לפחות, לאחר גיזום) למקום חלופי3.5מטר וגובה העץ 

ברשות המקומית. ע"פ מפרט מיוחד.

01.40.01.010

0.00 0.00 00 יח' העתקת עצים למקום חלופי בתחום הרשות המקומית. 01.40.01.011

0.00 0.00 00 יח' העתקת דקל למקום חלופי בתחום הרשות המקומית 01.40.01.012

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



240דף מספר אומדן
עבודות קונסטרוקציה, תשתיות יבשות ורטובות, פיתוח 0140

19/02/2015

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 0.00 00 יח' העתקת עצי אקליפטוס בהכנה מוקדמת למקום חלופי באתר
העבודה

01.40.01.013

0.00 125.00 00 יח' גידור זמני סביב עצים קיימים 01.40.01.014

0.00 1.40 00 מ"ר הכשרת קרקע לגינון-יישור גנני 01.40.01.015

0.00 1.30 00 מ"ר הכשרת קרקע לגינון-עיבוד קרקע 01.40.01.016

0.00 1.00 00 מ"ר ריסוס והדברה בשטחי גינון וריצופים 01.40.01.017

0.00  - עבודות הכנה40.01סה"כ תת פרק 
 - עבודות עפר ומסלעות40.02תת פרק 

0.00 50.00 00 מ"ק אדמה גננית חמרה קלה מטיב מאושר על פי המפרט המיוחד. 01.40.02.001

0.00 52.00 00 מ"ר חיפוי קרקע בשברי חרס 01.40.02.002

0.00 650.00 00 מ"ק 20/50חיפוי אדמה בטוף  גודל  01.40.02.003

0.00 44.00 00 מ"ר 01.40.02.004 ס"מ10חיפוי אדמה בשברי רעפים בעובי 

0.00 390.00 00 מ"ר מסלעה משופעת. 01.40.02.005

0.00 300.00 00 מ"ר מסלעה אנכית. 01.40.02.006

0.00  - עבודות עפר ומסלעות40.02סה"כ תת פרק 
 - עבודות בטון40.03תת פרק 

0.00 700.00 00 מ"ק קיר תומך (כובד) מאבן גוויל פראית לקט, עם גב בטון כולל נדבך
ראש מאבן או מבטון מזויין וכולל החפירה הדרושה

01.40.03.001

0.00 700.00 00 מ"ק קיר תומך (כובד) מאבן טבעית בעיבוד חאמי, עם גב בטון כולל
נדבך ראש מאבן או מבטון מזויין וכולל החפירה הדרושה

01.40.03.002

0.00 750.00 00 מ"ק 30קירות כובד מבטון ב- 01.40.03.003

0.00  - עבודות בטון40.03סה"כ תת פרק 

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 
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241דף מספר אומדן
עבודות קונסטרוקציה, תשתיות יבשות ורטובות, פיתוח 0140

19/02/2015

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

 - ריצופים, אבני גן, אבני תיחום ומדרגות40.04תת פרק 

0.00 58.00 00 מ"א 01.40.04.001 ס''מ בגוון אפור10/20אבן גן 

0.00 62.00 00 מ"א 01.40.04.002 ס''מ בגוון צבעוני10/20אבן גן 

0.00 38.00 00 מ"א שימוש חוזר באבן גן 01.40.04.003

0.00 80.00 00 מ"ר 01.40.04.004 ס''מ בגוון אפור או צבעוני10/20/6אבן משתלבת מלבנית 

0.00 95.00 00 מ"ר 01.40.04.005 ס''מ בגוון לבן10/20/6אבן משתלבת מלבנית 

0.00 92.00 00 מ"ר 01.40.04.006 ס''מ בגוון אפור או צבעוני10/20/8אבן משתלבת מלבנית 

0.00 114.00 00 מ"ר 01.40.04.007 ס''מ בגוון לבן10/20/8אבן משתלבת מלבנית 

0.00 80.00 00 מ"ר 01.40.04.008 ס''מ בגוון אפור  או צבעוני20/20/6אבן משתלבת ריבועית 

0.00 100.00 00 מ"ר 01.40.04.009 ס''מ בגוון לבן20/20/6אבן משתלבת ריבועית 

0.00 90.00 00 מ"ר 01.40.04.010 ס''מ בגוון אפור או צבעוני10/10/6אבן משתלבת ריבועית 

0.00 90.00 00 מ"ר 01.40.04.011 ס''מ בגוון אפור או צבעוני25/25/6אבן משתלבת ריבועית 

0.00 90.00 00 מ"ר 01.40.04.012 ס''מ בגוון אפור או צבעוני30/30/6אבן משתלבת ריבועית 

0.00 155.00 00 מ"ר   ס''מ בגוון20/20/6אבן סימון והכוונה לעוורים (בליטות או פסים) 
 אפור או צבעוני

01.40.04.013

0.00 125.00 00 מ"ר  ס"מ בגדלים7ריצוף באבנים משתלבות בגוון קוקטיל  בעובי 
שונים כמפורט בתכנית ופרטים

01.40.04.014

0.00 150.00 00 מ"ר 01.40.04.015 ס"מ13.5/14.5/7אבן משתלבת מסותתת במידות 

0.00 35.00 00 מ"ר שימוש חוזר באבן משתלבת או במרצפות מסוג כלשהו 01.40.04.016

0.00 150.00 00 מ"א 01.40.04.017 ס''מ בגוון כלשהו40X40X6אבן סימון לשביל אופניים  במידות 

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 
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242דף מספר אומדן
עבודות קונסטרוקציה, תשתיות יבשות ורטובות, פיתוח 0140

19/02/2015

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 165.00 00 מ"ר הטבעה וציפוי באספלט צבעוני בשיטת אספלט פרינט או שווה
איכות מאושר לפי פרט, גוון ודוגמא מאושרים על ידי אדריכל

01.40.04.018

0.00 400.00 00 קומפלט  ס''מ ) בגוון100/100/10 אבנים 4אבן תיחום גומה לעץ, מרובעת (
אפור או צבעוני

01.40.04.019

0.00 500.00 00 קומפלט 01.40.04.020 ס''מ70 אבנים) קוטר פנימי 4אבן תיחום גומה לעץ,(

0.00 520.00 00 קומפלט  ס''מ120/120/15 אבנים) במידות  4אבן תיחום גומה לעץ מרובעת (
 ס''מ בצבע לבן60/60 פתח פנימי ריבועי 

01.40.04.021

0.00 900.00 00 קומפלט  אבנים בגמר אקרסטון מסותת4אלמנט תיחום גומה לעץ עשוי מ- 
 ס"מ, כדוגמת70 ס"מ ובקוטר פנימי של 100/100, בגודל חיצוני 

 תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע66171מק"ט 

01.40.04.022

0.00 140.00 00 יח' 01.40.04.023 ס"מ בצבע לבן60/60/15אלמנט תיחום סריג מלבני מבטון במידות 

0.00 380.00 00 יח' 01.40.04.024 ס"מ50מחסום ריבועי מבטון לרכב בגובה 

0.00 440.00 00 יח' 01.40.04.025 ס"מ65מחסום ריבועי מבטון לרכב בגובה 

0.00 70.00 00 יח' 01.40.04.026 ס''מ, בגוון כלשהו.30/35/45אבן תיחומית 

0.00 80.00 00 יח' אבן תיחומית פינה חיצונית, בגוון כלשהו. 01.40.04.027

0.00 320.00 00 קומפלט ,2424 ס"מ, מק"ט 40/40/6חבק ת"א לעמוד מחסום במידות 
 רבעים)4 קומפ' = 1תוצרת "אקרשטיין" או ש"ע. (

01.40.04.028

0.00 190.00 00 קומפלט , תוצרת2425 ס"מ, מק"ט 20/20/6 במידות 1חבק ת"א דגם 
 חצאים)2 קומפ' = 1"אקרשטיין" או ש"ע. (

01.40.04.029

0.00 480.00 00 קומפלט ,6 ס"מ בקוטר פנימי "27/29/7חבק ת"א דגם "טרנטו" במידות 
 יחידות בקומפ')4תוצ' "אקרשטיין" או ש"ע (

01.40.04.030

0.00 480.00 00 קומפלט 3/"2 ס"מ בקוטר פנימי "27/29/7חבק ת"א דגם "טרנטו" במידות 
 יחידות בקומפ')4 תוצ' "אקרשטיין" או ש"ע (

01.40.04.031

0.00 310.00 00 מ"א 01.40.04.032 ס''מ בגוון אפור או צבעוני60/30/14מדרגות טרומיות 

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 
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243דף מספר אומדן
עבודות קונסטרוקציה, תשתיות יבשות ורטובות, פיתוח 0140

19/02/2015

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 340.00 00 מ"א 01.40.04.033 ס''מ בגוון אפור או צבעוני40/40/16מדרגות טרומיות 

0.00 260.00 00 מ"א 01.40.04.034 ס''מ בגוון אפור או צבעוני30/35/17מדרגות טרומיות 

0.00 180.00 00 מ"א 33 ס"מ וברוחב 15מדרגות טרומיות אקרסטון/כורכרית בגובה 
ס"מ בהתאם למפורט בתכנית

01.40.04.035

0.00 290.00 00 מ"א 01.40.04.036 ס''מ בגוון אפור או צבעוני60/23/20מדרגות טרומיות מחורצות 

0.00 360.00 00 מ"א מדרגות טרומיות עם ציפוי מגרנוליט רחוץ 01.40.04.037

0.00 119.00 00 מ"ר  עבור שימוש01.40.04.004תוספת מחיר לריצוף מדרכות בסעיף 
30/30 ס"מ או 20/20באבן משתלבת אקרסטון אורבני במידות 

 ס"מ בגוון לפי בחירת האדריכל, לרבות מריחת30/15ס"מ או 
 תוצרת כרמית או שו"ע.582סילר אורגני מסוג גרניטון מיוחד 

01.40.04.038

0.00 55.00 00 מ"ר , עבור שימוש01.40.04.004תוספת מחיר לריצוף מדרכות בסעיף 
 ס"מ גוון לפי בחירת13/14.5באבן מסוג טרנטו מסותת במידות 

האדריכל.

01.40.04.039

0.00 35.00 00 מ"א , עבור שימוש01.40.04.001תוספת מחיר לאבן שפה גננית בסעיף 
באבן אקרסטון מסותתת

01.40.04.040

0.00 120.00 00 מ"א  עבור שימוש01.40.04.001תוספת מחיר לאבן שפה גננית בסעיף 
 ס"מ בעמידה או50/10/20באבן גן רחבה בגמר אקרסטון במידות 

בשכיבה.

01.40.04.041

0.00 140.00 00 קומפלט  לאספקה והנחת01.40.04.019תוספת מחיר לגומות לעץ בסעיף 
 בגימור661378 או 2413פתח לעץ מאבן תיחום גומה לעץ מק"ט 

אקרסטון אפור גרניט תוצרת "אקרשטיין" או שוע.

01.40.04.042

0.00 200.00 00 יח' מגן לעץ 01.40.04.043

0.00 280.00 00 יח'  (ע"י גנרון) עשויROOTCONTROLמגביל שורשים 
 ס"מ, כולל התקנה100 ס"מ ובעומק 80מפוליפרופילן אפור בקוטר 

 או ש"ע.

01.40.04.044

0.00 210.00 00 מ"א  מ' בין רצועת התשתיות והמדרכה, כולל3.5גובל שורשים ברוחב 
 מ', יריעה מסוג ריבלוק או שו"ע.1חפירה, הנחה בעומק עד 

01.40.04.045

0.00  - ריצופים, אבני גן, אבני תיחום ומדרגות40.04סה"כ תת פרק 
 - ריהוט רחוב ושונות40.05תת פרק 

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 
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244דף מספר אומדן
עבודות קונסטרוקציה, תשתיות יבשות ורטובות, פיתוח 0140

19/02/2015

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 310.00 00 מ"א  ס"מ ע"ג קירות תומכים תוצרת אורלי דגם110גדר בטיחות בגובה 
 או שו"ע לפי פרטים.5003 מנרב מק"ט 

01.40.05.001

0.00 310.00 00 מ"א גדר שבכה מפרופילי פלדה אנכיים מתוצרת "גדרות אורלי" מדגם
 מ' מגולוון באבץ חם וצבוע1.0 או שו"ע בגובה 3006כנרת מק"ט 

בתנור בגוון לפי בחרת האדריכל.

01.40.05.002

0.00 540.00 00 מ"א גדר שבכה מפרופילי פלדה אנכיים מתוצרת "גדרות אורלי" מדגם
 מ' מגולוון באבץ חם וצבוע1.2 או שו"ע בגובה 1007ציון מק"ט 

בתנור בגוון לפי בחירת האדריכל.

01.40.05.003

0.00 820.00 00 מ"א מעקה בטיחות מפלדה מגולוונת וצביעה בתנור בגוון לפי בחירת
,B.R.Tהאדריכל, לאורך שפות המיסעה בקטעי רציפים בתחנות 

לרבות פחי חיבור לעיגון בבטון, ברגי עיגון דסקיות קפיציות
ואומים.

01.40.05.004

0.00 350.00 00 מ"א מעקה מחסום ליד מעברי חציה 01.40.05.005

0.00 380.00 00 מ"א  ס"מ, מצינור90-110מאחז יד אופקי או משופע להולכי רגל, בגובה 
, כולל פינות מעוגלות, עיגון לקירות/עמודים2 מגולוון בקוטר "

וצביעה בתנור.

01.40.05.006

0.00 1,250.00 00 יח' , כולל סמל אופניים.316מתקן העמדה לאופניים מנירוסטה  01.40.05.007

0.00 1,000.00 00 יח' , ללא סמל אופניים.316מתקן העמדה לאופניים מנירוסטה  01.40.05.008

0.00 550.00 00 יח'  דגם ת"א ברזל צבוע ומגולוון כולל פס סימון6עמודי מחסום "
אזהרה לפי פרט כולל יסוד.

01.40.05.009

0.00 6,500.00 00 יח' ברזיה גמר סומסום כורכרי, כולל בריכה למגוף ראשי, וכל
האביזרים הדרושים לחיבור למערכת המים והביוב או הניקוז,

התקנה לפי הוראות היצרן

01.40.05.010

0.00 570.00 00 יח' תוספת מחיר לברזיה עבור בריכת ניקוז הכוללת מכסה מיצקת
2ברזל מחסום גלי ויציאה לצינור פלסטי "

01.40.05.011

0.00 550.00 00 יח' תוספת מחיר לברזיה עבור בריכת חלחול עם מכסה בטון, כולל
חיבור ומילוי חצץ

01.40.05.012

0.00 3,700.00 00 יח' ברזיה דגם עלה או שו"ע. 01.40.05.013

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 
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245דף מספר אומדן
עבודות קונסטרוקציה, תשתיות יבשות ורטובות, פיתוח 0140

19/02/2015

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 13,200.00 00 יח'  לחצנים + ברז לנכים של2, 3ברזיה מדגם "אפיק" מים קרים "
חב' "שחם אריכא" או ש"ע. התקנה עפ"י הוראות יצרן. המחיר
כולל אספקה, הובלה, התקנה, חיבור למקור המי בכל מרחק

 ס"מ עם מילוי חצץ, שוקת100/100/100שהוא, בור ניקוז במידות 
כלבים, מגוף בתוך שוחת בטון עם מכסה.

01.40.05.014

0.00 880.00 00 יח' ספסל דגם נירית כולל יסוד, של "וולקן" או שו"ע. 01.40.05.015

0.00 1,300.00 00 יח'  מ' דגם עיריית ת"א יפו - לפי1.20ספסל דגם "ברצלונה", באורך 
פרט, גווני מתכת ועץ לפי דרישות האדר'

01.40.05.016

0.00 750.00 00 יח' אשפתון דגם רותם, בטון לבן של "שחם-אריכא" או שו"ע. 01.40.05.017

0.00 740.00 00 יח' אשפתון לכלבים בסטנדרט עיריית ת"א 01.40.05.018

0.00 750.00 00 יח' אשפתון בסטנדרט עיריית ת"א דגם "גולן" עם סמל העירייה מעץ
תוצרת "גנית  פארק" כולל התקנה כנדרש. גווני מתכת ועץ לפי

דרישות האדר'

01.40.05.019

0.00 2,000.00 00 יח' לוח מודעות ממוסגר לפי הפרט הסטנדרטי של עיריית ת"א יפו. 01.40.05.020

0.00 25,000.00 00 יח' תחנת אוטובוס דגם "עדי" או שו"ע. 01.40.05.021

0.00 1,000.00 00 יח'  עבור ספסל דגם גל-ים01.40.05.015תוספת מחיר לספסל בסעיף 
 של "שחם אריכא" או שו"ע.1085מק"ט 

01.40.05.022

0.00 800.00 00 יח'  עבור ספסל דגם גל-ים01.40.05.015תוספת מחיר לספסל בסעיף 
 של "שחם אריכא" או ש"ע.1086יחיד מק"ט 

01.40.05.023

0.00 1,250.00 00 יח'  עבור ספסל ישיבה דגם01.40.05.015תוספת מחיר לספסל בסעיף 
 תוצרת שחם אריכא או שו"ע כולל הטבעת סמל170"לביא" 

הרשות המקומית.

01.40.05.024

0.00 850.00 00 יח'  עבור ספסל ישיבה דגם01.40.05.015תוספת מחיר לספסל בסעיף 
 תוצרת שחם אריכא או שו"ע כולל הטבעת סמל הרשות70"לביא" 

 המקומית.

01.40.05.025

0.00 300.00 00 יח'  עבור אשפתון דגם01.40.05.017תוספת מחיר לאשפתון בסעיף 
גל-ים של "שחם אריכא" או שו"ע.

01.40.05.026

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 
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246דף מספר אומדן
עבודות קונסטרוקציה, תשתיות יבשות ורטובות, פיתוח 0140

19/02/2015

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 1,500.00 00 יח'  עבור אשפתון מלוחות01.40.05.017תוספת מחיר לאשפתון בסעיף 
 עץ ומתכת דגם לביא תוצרת שחם אריכא או שו"ע כולל הטבעת

סמל הרשות המקומית.

01.40.05.027

0.00  - ריהוט רחוב ושונות40.05סה"כ תת פרק 

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 
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247דף מספר אומדן
עבודות קונסטרוקציה, תשתיות יבשות ורטובות, פיתוח 0140

19/02/2015

 - עבודות פיתוח ושיקום נופי40דף ריכוז מחירים לפרק: פרק

מחיר שם תת פרק

0.00 240העברה מדף:   - עבודות הכנה....................................................................................40.01תת פרק 

0.00 240העברה מדף:   - עבודות עפר ומסלעות.........................................................................40.02תת פרק 

0.00 240העברה מדף:   - עבודות בטון.....................................................................................40.03תת פרק 

0.00 243העברה מדף:   - ריצופים, אבני גן, אבני תיחום ומדרגות................................................40.04תת פרק 

0.00 246העברה מדף:   - ריהוט רחוב ושונות............................................................................40.05תת פרק 

0.00  - עבודות פיתוח ושיקום נופי40סה"כ פרק 

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 
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248דף מספר אומדן
עבודות קונסטרוקציה, תשתיות יבשות ורטובות, פיתוח 0140

19/02/2015

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף
 - עבודות גינון והשקייה41פרק 

 - עבודות השקייה41.01תת פרק 

הערה:
מחירי הצנרת והשרוולים כוללים גם חפירה וכיסוי

0.00 100.00 00 מ"א 10 מ''מ דרג 160צינור פוליאתילן  01.41.01.001

0.00 93.00 00 מ"א 10 מ''מ דרג 140צינור פוליאתילן  01.41.01.002

0.00 73.00 00 מ"א 10 מ''מ דרג 110צינור פוליאתילן  01.41.01.003

0.00 54.00 00 מ"א 10 מ''מ דרג 90צינור פוליאתילן  01.41.01.004

0.00 41.00 00 מ"א 10 מ''מ דרג 75צינור פוליאתילן  01.41.01.005

0.00 32.00 00 מ"א 10 מ''מ דרג 63צינור פוליאתילן  01.41.01.006

0.00 25.00 00 מ"א 10 מ''מ דרג 50צינור פוליאתילן  01.41.01.007

0.00 32.00 00 מ"א 6 מ''מ דרג 75צינור פוליאתילן  01.41.01.008

0.00 23.00 00 מ"א 6 מ''מ דרג 63צינור פוליאתילן  01.41.01.009

0.00 19.00 00 מ"א 6 מ''מ דרג 50צינור פוליאתילן  01.41.01.010

0.00 15.00 00 מ"א 6 מ''מ דרג 40צינור פוליאתילן  01.41.01.011

0.00 11.00 00 מ"א 6 מ''מ דרג 32צינור פוליאתילן  01.41.01.012

0.00 20.00 00 מ"א 4 מ''מ דרג 63צינור פוליאתילן  01.41.01.013

0.00 17.00 00 מ"א 4 מ''מ דרג 50צינור פוליאתילן  01.41.01.014

0.00 14.00 00 מ"א 4 מ''מ דרג 40צינור פוליאתילן  01.41.01.015

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 
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249דף מספר אומדן
עבודות קונסטרוקציה, תשתיות יבשות ורטובות, פיתוח 0140

19/02/2015

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 10.50 00 מ"א 4 מ''מ דרג 32צינור פוליאתילן  01.41.01.016

0.00 8.00 00 מ"א 4 מ''מ דרג 25צינור פוליאתילן  01.41.01.017

0.00 5.00 00 מ"א 4 מ''מ דרג 16צינור פוליאתילן  01.41.01.018

0.00 4.20 00 מ"א 01.41.01.019 מ'0.3 ל/ש מרווח כל 2.3 מ"מ בספיקה של 16צינור טפטוף מווסת 

0.00 4.10 00 מ"א 01.41.01.020 מ'0.5 ל/ש מרווח כל 2.3 מ''מ בספיקה של 16צינור טפטוף מווסת 

0.00 3.90 00 מ"א 0.75 ל/ש מרווח כל 2.3 מ''מ בספיקה של 16צינור טפטוף מווסת 
מ'

01.41.01.021

0.00 3.70 00 מ"א 01.41.01.022 מ'1.0 ל/ש מרווח כל 2.3 מ''מ בספיקה של 16צינור טפטוף מווסת 

0.00 3.60 00 מ"א 01.41.01.023 מ'1.5 ל/ש מרווח כל 2.3 מ''מ בספיקה של 16צינור טפטוף מווסת 

0.00 3.30 00 מ"א 1.5 ל/ש', מרווח כל 2.1 מ"מ בספיקה של 16צינור טיפטוף מווסת 
מ'

01.41.01.024

0.00 3.70 00 מ"א 01.41.01.025 מ'0.5 ל/ש מרווח כל 1.6 מ''מ בספיקה של 16צינור טפטוף מווסת 

0.00 3.60 00 מ"א 0.75 ל/ש מרווח כל 1.6 מ''מ בספיקה של 16צינור טפטוף מווסת 
מ'

01.41.01.026

0.00 3.50 00 מ"א 01.41.01.027 מ'1.0 ל/ש מרווח כל 1.6 מ''מ בספיקה של 16צינור טפטוף מווסת 

0.00 3.40 00 מ"א 01.41.01.028 מ'1.5 ל/ש מרווח כל 1.6 מ''מ בספיקה של 16צינור טפטוף מווסת 

0.00 3.30 00 מ"א 01.41.01.029 מ'2.0 ל/ש מרווח כל 1.6 מ''מ בספיקה של 16צינור טפטוף מווסת 

0.00 60.00 00 מ"א 10 מ''מ דרג 110צינור פי.וי.סי  01.41.01.030

0.00 45.00 00 מ"א 10 מ''מ דרג 75צינור פי.וי.סי  01.41.01.031

0.00 37.00 00 מ"א 10 מ''מ דרג 63צינור פי.וי.סי  01.41.01.032

0.00 30.00 00 מ"א 10 מ''מ דרג 50צינור פי.וי.סי  01.41.01.033

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 
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250דף מספר אומדן
עבודות קונסטרוקציה, תשתיות יבשות ורטובות, פיתוח 0140

19/02/2015

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 19.00 00 מ"א 4 מ''מ דרג 63צינור פוליאתילן מחלק/מנקז  01.41.01.034

0.00 17.00 00 מ"א 4 מ''מ דרג 50צינור פוליאתילן מחלק/מנקז  01.41.01.035

0.00 15.00 00 מ"א 4 מ''מ דרג 40צינור פוליאתילן מחלק/מנקז  01.41.01.036

0.00 12.00 00 מ"א 4 מ''מ דרג 32צינור פוליאתילן מחלק/מנקז  01.41.01.037

0.00 10.00 00 מ"א 4 מ''מ דרג 25צינור פוליאתילן מחלק/מנקז  01.41.01.038

0.00 6.00 00 מ"א 4 מ''מ דרג 16צינור פוליאתילן מחלק/מנקז  01.41.01.039

0.00 26.00 00 מ"א  מ''מ, כולל כבל דו גידי3צינורות פוליאתילן עובי דופן לפחות 
N.Y.Y  ממ''ר,כולל חפירה,1.5 מ''מ בעובי 50 צינור תקשורת 

הטמנה וכיסוי

01.41.01.040

0.00 75.00 00 יח' 01.41.01.041 מטר5-2מתז גיחה לטווחים של 

0.00 120.00 00 יח' 01.41.01.042 מטר8-12ממטיר גיחה לטווחים של 

0.00 30.00 00 יח' אל נגר המותקן ע"ג הזקף, לפני הממטיר 01.41.01.043

0.00 2,450.00 00 יח' 01.41.01.044 ס''מ84/61/34 בגודל כ- FGIארון הגנה מפוליאסטר 

0.00 3,270.00 00 יח' 01.41.01.045 ס''מ110/81/34 בגודל כ- FGIארון הגנה מפוליאסטר 

0.00 3,600.00 00 יח' 01.41.01.046 ''מס110/114/34 בגודל כ- FGIארון הגנה מפוליאסטר 

0.00 4,200.00 00 יח'  בגודל  כ-FGIארון הגנה לראש מערכת מפוליאסטר משוריין 
  ס''מ110/181/47

01.41.01.047

0.00 3,700.00 00 יח' 01.41.01.048 ס''מ137/132/42 בגודל כ- FGIארון הגנה מפוליאסטר 

0.00 4,200.00 00 יח' 01.41.01.049 לטפטוף1ראש מערכת סטנדרט ''

0.00 5,900.00 00 יח' 01.41.01.050 לטפטוף1.5ראש מערכת סטנדרט ''

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 
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251דף מספר אומדן
עבודות קונסטרוקציה, תשתיות יבשות ורטובות, פיתוח 0140

19/02/2015

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 7,500.00 00 יח' 01.41.01.051 לטפטוף2ראש מערכת סטנדרט '' 

0.00 4,540.00 00 יח' 01.41.01.052 המטרה וטפטוף1ראש מערכת סטנדרט ''

0.00 6,240.00 00 יח' 01.41.01.053 המטרה וטפטוף1.5ראש מערכת סטנדרט ''

0.00 8,800.00 00 יח' 01.41.01.054 המטרה וטפטוף2ראש מערכת סטנדרט ''

0.00 1,700.00 00 יח' + פלט חשמלי לחיבור במקור מים, כולל ארגז2מד מים רב זרמי ''
הגנה

01.41.01.055

0.00 1,500.00 00 יח'  + פלט חשמלי, לחיבור במקור מים, כולל1.5מד מים רב זרמי "
ארגז הגנה

01.41.01.056

0.00 520.00 00 יח' 01.41.01.057 + אנטי ואקום1מגוף ברונזה לגינון ''

0.00 650.00 00 יח' 01.41.01.058 + אנטי ואקום1.5מגוף ברונזה לגינון ''

0.00 770.00 00 יח' 01.41.01.059 + אנטי ואקום2מגוף ברונזה לגינון ''

0.00 440.00 00 יח' 1מגוף ברונזה לגינון '' 01.41.01.060

0.00 580.00 00 יח' 1.5מגוף ברונזה לגינון '' 01.41.01.061

0.00 700.00 00 יח' 2מגוף ברונזה לגינון '' 01.41.01.062

0.00 22.00 00 יח' פרט השקית עץ 01.41.01.063

0.00 32.00 00 יח'  טפטפות הכורכות סביב גזע54פרט השקית עץ מהעתקה כולל עד 
 ליטר שעה לטפטפת23.3עץ בסיכה 

01.41.01.064

0.00 33.00 00 יח' פרט השקית דקל 01.41.01.065

0.00 320.00 00 יח' פרט שסתום אויר 01.41.01.066

0.00 300.00 00 יח' פרט ברכות ניקוז לשלוחות טפטוף (ברז שטיפה) 01.41.01.067

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 
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252דף מספר אומדן
עבודות קונסטרוקציה, תשתיות יבשות ורטובות, פיתוח 0140

19/02/2015

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 1,700.00 00 יח'  ס"מ או מרובע50-60 ס"מ עם מכסה בקוטר 80תא בקרה בקוטר 
 מ' לרבות רצפת1.50 טון עם סמל הרשות, בעומק עד 12.5לעומס 
חצץ

01.41.01.068

0.00 260.00 00 יח' פרט אנטי ואקום 01.41.01.069

0.00 4,800.00 00 קומפלט  מ"ק/ש,  שטח25מסנן אוטומטי למים מושבים לערכי ספיקה 
 סמ"ר.750הסינון: 

01.41.01.070

0.00 2,900.00 00 יח' 3פרט התחברות למקור מים '' 01.41.01.071

0.00 2,200.00 00 יח' 2פרט התחברות למקור מים '' 01.41.01.072

0.00 1,800.00 00 יח' 1.5פרט התחברות למקור מים '' 01.41.01.073

0.00 1,400.00 00 יח' 1פרט התחברות למקור מים '' 01.41.01.074

0.00 1,760.00 00 יח' 2פרט מקטין לחץ '' 01.41.01.075

0.00 1,100.00 00 יח' 1.5פרט מקטין לחץ '' 01.41.01.076

0.00 400.00 00 יח' 1פרט מקטין לחץ '' 01.41.01.077

0.00 4,100.00 00 יח' 3פרט מז''ח '' 01.41.01.078

0.00 3,300.00 00 יח' 2פרט מז''ח '' 01.41.01.079

0.00 2,800.00 00 יח' 1.5פרט מז''ח '' 01.41.01.080

0.00 300.00 00 יח' 1.5פרט מגוף ידני '' 01.41.01.081

0.00 260.00 00 יח' 1פרט מגוף ידני '' 01.41.01.082

0.00 1,000.00 00 קומפלט פירוק והעתקת מחשב בקרת השקיה קיים למקום חדש, כולל כל
הספחים וחומרי עזר הדרושים.

01.41.01.083

0.00 35,000.00 00 יח' 01.41.01.084 ברזים100מחשב ''בקרת השקייה אלחוטית כפולה'' עד 

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



253דף מספר אומדן
עבודות קונסטרוקציה, תשתיות יבשות ורטובות, פיתוח 0140

19/02/2015

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 2,500.00 00 יח' חיבור מחשב השקייה למרכזיית מאור כולל כבל חשמלי, מטען,
מצבר, מכשיר קשר ורישוי, התקנה ע''י חשמלאי מוסמך.

01.41.01.085

0.00 9,000.00 00 יח' AC/DC ברזים 4יחידת קצה ''אלחוטית'' עד   01.41.01.086

0.00 12,500.00 00 יח' AC/DC ברזים 8יחידת קצה ''אלחוטית'' עד  01.41.01.087

0.00 16,000.00 00 יח' AC/DC ברזים 16יחידת קצה ''אלחוטית'' עד  01.41.01.088

0.00 350.00 00 יח' AC/DCסולנאייד תלת דרכי, דו גידי ע''ג סרגל  01.41.01.089

0.00 2,800.00 00 יח' 01.41.01.090 מצברים2פנל סולארי כולל 

0.00 3,000.00 00 יח' מתאם סלולארי להתחברות לבקר מרכזי עם תקשורת למרכז
המנהל

01.41.01.091

0.00 3,000.00 00 קומפלט  תלת פאזי כולל מתאםACהתחברות למרכזית תאורה עם מתח 
 כ"ס, כבלים בתוך שרוול תקני ואביזרים, מחברים7.5למשאבה  

בהתאם להוראות מהנדס חשמל.

01.41.01.092

0.00  - עבודות השקייה41.01סה"כ תת פרק 
 - עבודות גינון41.02תת פרק 

0.00 5.00 00 מ"ר פקעות ובצלים מכל סוג שהוא 01.41.02.001

0.00 4.40 00 מ"ר זריעה ידנית 01.41.02.002

0.00 3.50 00 יח' 01.41.02.003 סמ''ק100פרחים עונתיים במיכל נפח כלי 

0.00 3.80 00 יח' 01.41.02.004 סמ''ק150צמח במיכל 

0.00 4.00 00 יח' 01.41.02.005 סמ''ק300צמח במיכל 

0.00 4.00 00 יח' 01.41.02.006 סמ''ק250/300פרחים עונתיים ו/או רב שנתיים במיכל נפח כלי 

0.00 7.00 00 יח' 01.41.02.007 ליטר1צמח במיכל 

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



254דף מספר אומדן
עבודות קונסטרוקציה, תשתיות יבשות ורטובות, פיתוח 0140

19/02/2015

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 13.00 00 יח' 01.41.02.008 ליטר3צמח במיכל 

0.00 30.00 00 יח' 01.41.02.009 ליטר6צמח במיכל 

0.00 55.00 00 יח' 01.41.02.010 ליטר10צמח במיכל 

0.00 165.00 00 יח' 01.41.02.011 ליטר25צמח במיכל 

0.00 360.00 00 יח' 01.41.02.012 ליטר60צמח במיכל 

0.00 200.00 00 יח' 01.41.02.013 ס''מ170 מ''מ וגובה החל מ- 25צמח בגוש קוטר גזע מינימום 

0.00 220.00 00 יח' 01.41.02.014 ס''מ250 מ''מ וגובה החל מ- 38צמח בגוש קוטר גזע מינימום 

0.00 300.00 00 יח' 01.41.02.015 ס''מ300 מ''מ וגובה החל מ- 50צמח בגוש קוטר גזע מינימום 

0.00 320.00 00 יח' 01.41.02.016 ס''מ350 מ''מ וגובה החל מ- 75צמח בגוש קוטר גזע מינימום 

0.00 400.00 00 יח' 01.41.02.017 ס''מ400 מ''מ וגובה החל מ- 100צמח בגוש קוטר גזע מינימום 

0.00 260.00 00 יח'  מ"מ וגובה125צמח בגוש מעוצב כרב- גזעים, קוטר גזע מינימום 
 ס"מ170החל מ- 

01.41.02.018

0.00 440.00 00 יח' 01.41.02.019 ס''מ450 מ''מ וגובה החל מ- 125צמח בגוש קוטר גזע מינימום 

0.00 390.00 00 יח' 01.41.02.020 ליטר25דקל מכל סוג במיכל של 

0.00 660.00 00 יח' 01.41.02.021 ליטר60דקל מכל סוג במיכל של 

0.00 770.00 00 יח' 01.41.02.022 ליטר100דקל מכל סוג במיכל של 

0.00 1,050.00 00 יח' 01.41.02.023 מטר1.0דקל ושינטוניה מהאדמה גובה גזע 

0.00 3,300.00 00 יח' 01.41.02.024 מטר2.5דקל תמר מהאדמה גובה גזע 

0.00 3,900.00 00 יח' 01.41.02.025 מטר.4.0דקל תמר מהאדמה גובה גזע 

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



255דף מספר אומדן
עבודות קונסטרוקציה, תשתיות יבשות ורטובות, פיתוח 0140

19/02/2015

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 660.00 00 יח' 01.41.02.026 ס"מ לפחות300 ס"מ ובגובה 20עץ בוגר, גזע בקוטר מינימום 

0.00 12.00 00 יח' ורדים חשופי שורש ו/או ממיכל 01.41.02.027

0.00 310.00 00 קומפלט גיזום עצים שלא מיועדים להעתקה (המחיר מתייחס לגיזום עץ
קומפלט)

01.41.02.028

0.00 140.00 00 יח' מגביל שורשים לעץ 01.41.02.029

0.00 120.00 00 יח' מגן מפלדה לעץ 01.41.02.030

0.00 20.00 00 מ"ר מרבדים של דשא מכל סוג שהוא 01.41.02.031

0.00  - עבודות גינון41.02סה"כ תת פרק 

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



256דף מספר אומדן
עבודות קונסטרוקציה, תשתיות יבשות ורטובות, פיתוח 0140

19/02/2015

 - עבודות גינון והשקייה41דף ריכוז מחירים לפרק: פרק

מחיר שם תת פרק

0.00 253העברה מדף:   - עבודות השקייה................................................................................41.01תת פרק 

0.00 255העברה מדף:   - עבודות גינון......................................................................................41.02תת פרק 

0.00  - עבודות גינון והשקייה41סה"כ פרק 

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



257דף מספר אומדן
עבודות קונסטרוקציה, תשתיות יבשות ורטובות, פיתוח 0140

19/02/2015

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף
 - עבודות סלילת כבישים ורחבות51פרק 

 - עבודות הכנה51.01תת פרק 

הערה:
כל עבודות הפירוק כוללות פינוי לאתר שפך מאושר לרבות פירוק

היסוד ו/או העברת החומר המפורק למחסני הרשות המקומית,
הכל עפ"י הנחיות המפקח.

0.00 10.00 00 מ"ר 01.51.01.001 ס''מ.15פירוק אספלט, בעובי עד 

0.00 14.00 00 מ"ר 01.51.01.002 ס''מ.30.0-15.1פירוק אספלט, בעובי 

0.00 14.00 00 מ"ר פירוק מדרכת אספלט בכל עובי שהוא. 01.51.01.003

0.00 14.00 00 מ"ר פירוק ריצוף מכל סוג. 01.51.01.004

0.00 18.00 00 מ"ר פירוק זהיר של ריצוף מכל סוג. 01.51.01.005

0.00 35.00 00 יח' פירוק אבני בלימה לרכב 01.51.01.006

0.00 30.00 00 מ"א פירוק מדרגות מכל סוג 01.51.01.007

0.00 12.00 00 מ"א פירוק אבני שפה מכל סוג. 01.51.01.008

0.00 14.00 00 מ"א פירוק זהיר של אבני שפה מכל סוג. 01.51.01.009

0.00 260.00 00 מ"ק פירוק קירות ואלמנטים שונים מבטון מזויין בכל סוג ובכל עובי,
לרבות יסודות.

01.51.01.010

0.00 120.00 00 מ"ק פירוק קירות אבן בכל סוג ובכל עובי, לרבות יסודות. 01.51.01.011

0.00 480.00 00 יח' התאמת תאי ביקורת מכל סוג ללא פירוק תקרה. 01.51.01.012

0.00 650.00 00 יח' התאמת תאי ביקורת מכל סוג, לרבות פירוק תקרה. 01.51.01.013

0.00 550.00 00 יח' התאמת תאי תקשורת מכל סוג ללא פירוק תקרה. 01.51.01.014

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



258דף מספר אומדן
עבודות קונסטרוקציה, תשתיות יבשות ורטובות, פיתוח 0140

19/02/2015

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 850.00 00 יח' התאמת תאי תקשורת מכל סוג, לרבות פירוק תקרה. 01.51.01.015

0.00 440.00 00 יח' התאמת קולטן תא יחיד. 01.51.01.016

0.00 600.00 00 יח' פירוק שוחות/תאים של ''בזק'' מכל סוג, לרבות מילוי הבור במצע
סוג א' מהודק מבוקר.

01.51.01.017

0.00 360.00 00 יח' פירוק שוחות/תאים של מים, ביוב וניקוז בכל קוטר ועומק שהוא,
לרבות מילוי הבור במצע סוג א' מהודק מבוקר.

01.51.01.018

0.00 400.00 00 יח'  תאים, כולל מילוי הבור במצע סוג א'3 עד 1פירוק קולטנים, 
מהודק מבוקר.

01.51.01.019

0.00 14.00 00 מ"א פירוק גדר רשת מכל סוג. 01.51.01.020

0.00 24.00 00 מ"א פירוק גדר סבכה מכל סוג. 01.51.01.021

0.00 60.00 00 מ"א פירוק זהיר של גדרות מכל סוג שהוא, אחסנתם והעתקתם
למקומם החדש.

01.51.01.022

0.00 85.00 00 יח' פירוק עמודים מכל סוג. 01.51.01.023

0.00 175.00 00 יח' פירוק זהיר של עמוד מכל סוג, אחסונו והעתקתו למקומו החדש. 01.51.01.024

0.00 175.00 00 יח' פירוק זהיר של עמודי תחום שבת, אחסנתם והעתקתם למקומם
החדש.

01.51.01.025

0.00 90.00 00 מ"ק סילוק ערמות אדמה או פסולת קיימת באתר עם קבלת צו התחלת
51.01.02 בפרק מוקדמות ובסעיף 00.25עבודה כמפורט בסעיף 

במפרט המיוחד.

01.51.01.026

0.00 3.00 00 מ"ר חישוף, ניקוי פסולת והורדת צמחיה 01.51.01.027

0.00 1.00 00 מ"ר ריסוס והדברה בשטחי סלילה 01.51.01.028

0.00 160.00 00 מ"ק פירוק משטחי בטון מזויין בעוביים שונים. 01.51.01.029

0.00 1,500.00 00 קומפלט פירוק מבנה תחנת אוטובוס ו/או טרמפיאדה, לרבות פירוק
היסודות וניתוק הזנת החשמל.

01.51.01.030

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 
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259דף מספר אומדן
עבודות קונסטרוקציה, תשתיות יבשות ורטובות, פיתוח 0140

19/02/2015

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 5,200.00 00 יח' פירוק זהיר של מבנה תחנת אוטובוס או טרמפיאדות, לרבות
פירוק היסודות  וניתוק הזנת החשמל, אחסונו והעתקתו למקום

חדש לרבות יסודות וחיבור לחשמל

01.51.01.031

0.00 600.00 00 יח' פירוק זהיר של תא טלפון ציבורי, אחסונו והעתקתו למקומו
החדש.

01.51.01.032

0.00 70.00 00 יח' פירוק שלט/תמרור עם עמוד אחד 01.51.01.033

0.00 120.00 00 יח' פירוק שלט/תמרור עם שני עמודים. 01.51.01.034

0.00 180.00 00 יח' פירוק שלט / תמרור עם שלושה עמודים 01.51.01.035

0.00 190.00 00 יח' פירוק זהיר של שלט / תמרור מכל סוג עם עמוד אחד, אחסנתו
והעתקתו למקומו החדש.

01.51.01.036

0.00 290.00 00 יח' פירוק זהיר של שלט / תמרור מכל סוג עם שני עמודים, אחסנתו
והעתקתו למקומו החדש.

01.51.01.037

0.00 370.00 00 יח' פירוק זהיר של שלט / תמרור מכל סוג עם שלושה עמודים,
אחסנתו והעתקתו למקומו החדש.

01.51.01.038

0.00 220.00 00 יח' פירוק של שלט מואר עם עמוד/עמודים לרבות ניתוקו מהחשמל. 01.51.01.039

0.00 400.00 00 יח' פירוק זהיר של שלט מואר עם עמוד/עמודים, אחסונו והעתקתו
למקומו החדש.

01.51.01.040

0.00 12.00 00 מ"א ניסור אספלט קיים ע"י חיתוכו במכונת חיתוך לכל עומק השכבות
האספלטיות.

01.51.01.041

0.00 400.00 00 קומפלט התאמת גובה שבילים להולכי רגל מכל חומר שהוא למפלס מתוכנן
 בכניסה מכביש/מדרכה לחצרות הבתים

01.51.01.042

0.00 1,400.00 00 יח' פירוק זהיר של שער על עמודיו ויסודותיו, אחסונו והתקנתו
במקומו החדש

01.51.01.043

0.00 100.00 00 יח' פירוק של פריט ריהוט רחוב או גן כגון: ספסל, עציץ, אשפתון,
מחסום רכב, עמודוני מחסום וכד'

01.51.01.044

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 
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260דף מספר אומדן
עבודות קונסטרוקציה, תשתיות יבשות ורטובות, פיתוח 0140

19/02/2015

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 200.00 00 יח' פירוק זהיר של פריט ריהוט רחוב או גן כגון: ספסל, עציץ,
אשפתון, מחסום רכב, עמודוני מחסום וכד', אחסונו והתקנתו

במקומו החדש.

01.51.01.045

0.00 50.00 00 מ"א פירוק זהיר של מעקה בטיחות / הולכה והעברתו למחסני הרשות. 01.51.01.046

0.00 90.00 00 מ"א פירוק זהיר של מעקה בטיחות / הולכה, אחסונו והתקנתו במקומו
החדש.

01.51.01.047

0.00 350.00 00 יח' פירוק ברזיות בטון קיימות לרבות ניתוק מקוי מים וביוב 01.51.01.048

0.00 100.00 00 מ"ק חפירת גישוש לאיתור תשתיות תת קרקעיות בעומק כלשהו. 01.51.01.049

0.00  - עבודות הכנה51.01סה"כ תת פרק 
 - עבודות עפר51.02תת פרק 

0.00 25.00 00 מ"ק חפירה כללית בשטחים מוגבלים בכל סוגי הקרקע בכלים מכניים
ו/או בעבודת ידיים והעברת החומר לאיזור המילוי ו/או סילוקו

לאתר שפך מאושר.

01.51.02.001

0.00 16.00 00 מ"ק תוספת למחיר החפירה הכללית עבור חפירת תעלות. 01.51.02.002

0.00 28.00 00 מ"ק חפירת מצע קיים, אחסונו והעברתו לפיזור בשטחי מילוי, לפי
הנחיות המפקח.

01.51.02.003

0.00 4.00 00 מ"ר הידוק קרקע יסוד מקורית. 01.51.02.004

0.00 3.00 00 מ"ר יישור של שתית לכבישים ומדרכות (צורת דרך). 01.51.02.005

0.00 100.00 00 מ"ק שברי אבן (''בקלש''). 01.51.02.006

0.00 5.00 00 מ"ק הידוק מבוקר של מילוי מחומר מקומי 01.51.02.007

0.00 60.00 00 מ"ק מילוי מובא מחומר נברר. 01.51.02.008

0.00  - עבודות עפר51.02סה"כ תת פרק 
 - שכבות מצע ותשתיות אגו"מ51.03תת פרק 

0.00 106.00 00 מ"ק מצע סוג א'. 01.51.03.001

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 
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261דף מספר אומדן
עבודות קונסטרוקציה, תשתיות יבשות ורטובות, פיתוח 0140

19/02/2015

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 90.00 00 מ"ק מצע סוג ב'. 01.51.03.002

0.00 64.00 00 מ"ק מצע סוג ב' מחומרי בניה ממוחזרים 01.51.03.003

0.00 70.00 00 מ"ק מצע סוג ג'.(מילוי נברר) 01.51.03.004

0.00 48.00 00 מ"ק מצע סוג ג' (מילוי נברר) מחומרי בניה ממוחזרים 01.51.03.005

0.00 155.00 00 מ"ק תשתית אגו''מ. 01.51.03.006

0.00 34.00 00 מ"ק אספלט מקורצף וגרוס לשבילים ורחבות לרבות הידוק 01.51.03.007

0.00 6.00 00 מ"ר עיבוד והידוק פני מצע קיים - צורת דרך 01.51.03.008

0.00  - שכבות מצע ותשתיות אגו"מ51.03סה"כ תת פרק 
 - שכבת אספלטיות במיסעות51.04תת פרק 

0.00 40.00 00 מ"ר  ס''מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג ב'7 בעובי 37.5תא''צ 
PG68-10וביטומן 

01.51.04.001

0.00 46.00 00 מ"ר  ס''מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג ב'8 בעובי 37.5תא''צ 
PG68-10וביטומן 

01.51.04.002

0.00 245.00 00 טון  בעוביים שונים עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג ב'37.5תא''צ 
PG68-10וביטומן 

01.51.04.003

0.00 34.00 00 מ"ר  ס''מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן5 בעובי 25תא''צ 
  PG68-10

01.51.04.004

0.00 35.00 00 מ"ר  ס''מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן5 בעובי 25תא''צ 
 PG70-10

01.51.04.005

0.00 39.00 00 מ"ר  ס''מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן6 בעובי 25תא''צ 
  PG68-10

01.51.04.006

0.00 40.00 00 מ"ר  ס''מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן6 בעובי 25תא''צ 
  PG70-10

01.51.04.007

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 
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262דף מספר אומדן
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19/02/2015

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 46.00 00 מ"ר  ס''מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן7 בעובי 25תא''צ 
 PG68-10

01.51.04.008

0.00 47.00 00 מ"ר  ס''מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן7 בעובי 25תא''צ 
  PG70-10

01.51.04.009

0.00 284.00 00 טון  בעוביים שונים עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א'25תא''צ 
PG68-10וביטומן 

01.51.04.010

0.00 290.00 00 טון  בעוביים שונים עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א'25תא''צ 
PG70-10וביטומן 

01.51.04.011

0.00 39.00 00 מ"ר  ס''מ עם אגרגאט גס בזלתי סוג א' וביטומן5 בעובי 25תא''צ 
PG68-10

01.51.04.012

0.00 40.00 00 מ"ר  ס''מ עם אגרגאט גס בזלתי סוג א' וביטומן5 בעובי 25תא''צ 
PG70-10

01.51.04.013

0.00 46.00 00 מ"ר  ס''מ עם אגרגאט גס בזלתי סוג א' וביטומן6 בעובי 25תא''צ 
PG68-10

01.51.04.014

0.00 47.00 00 מ"ר  ס''מ עם אגרגאט גס בזלתי סוג א' וביטומן6 בעובי 25תא''צ 
PG70-10

01.51.04.015

0.00 53.00 00 מ"ר  ס''מ עם אגרגאט גס בזלתי סוג א' וביטומן7 בעובי 25תא''צ 
PG68-10

01.51.04.016

0.00 54.00 00 מ"ר  ס''מ עם אגרגאט גס בזלתי סוג א' וביטומן7 בעובי 25תא''צ 
PG70-10

01.51.04.017

0.00 321.00 00 טון  בעוביים שונים עם אגרגאט גס בזלתי סוג א' וביטומן25תא''צ 
PG68-10

01.51.04.018

0.00 325.00 00 טון  בעוביים שונים עם אגרגאט גס בזלתי סוג א' וביטומן25תא''צ 
PG70-10

01.51.04.019

0.00 32.00 00 מ"ר  ס''מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן4 בעובי 19תא''צ 
 PG68-10

01.51.04.020

0.00 33.00 00 מ"ר  ס''מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן4 בעובי 19תא''צ 
 PG70-10

01.51.04.021

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 
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263דף מספר אומדן
עבודות קונסטרוקציה, תשתיות יבשות ורטובות, פיתוח 0140

19/02/2015

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 39.00 00 מ"ר  ס''מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן5 בעובי 19תא''צ 
  PG68-10

01.51.04.022

0.00 40.00 00 מ"ר  ס''מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן5 בעובי 19תא''צ 
  PG70-10

01.51.04.023

0.00 330.00 00 טון  בעוביים שונים עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א'19תא''צ 
PG68-10וביטומן  

01.51.04.024

0.00 335.00 00 טון  בעוביים שונים עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א'19תא''צ 
PG70-10וביטומן  

01.51.04.025

0.00 36.00 00 מ"ר  ס''מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א'5) בעובי S) 25תא''מ 
PG68-10וביטומן 

01.51.04.026

0.00 37.00 00 מ"ר  ס''מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א'5) בעובי S) 25תא''מ 
PG70-10וביטומן 

01.51.04.027

0.00 42.00 00 מ"ר  ס''מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א'6) בעובי S) 25תא''מ 
PG68-10וביטומן 

01.51.04.028

0.00 43.00 00 מ"ר  ס''מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א'6) בעובי S) 25תא''מ 
PG70-10וביטומן 

01.51.04.029

0.00 48.00 00 מ"ר  ס''מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א'7) בעובי S) 25תא''מ 
PG68-10וביטומן 

01.51.04.030

0.00 49.00 00 מ"ר  ס''מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א'7) בעובי S) 25תא''מ 
PG70-10וביטומן 

01.51.04.031

0.00 55.00 00 מ"ר  ס''מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א'8) בעובי S) 25תא''מ 
PG68-10וביטומן 

01.51.04.032

0.00 56.00 00 מ"ר  ס''מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א'8) בעובי S) 25תא''מ 
PG70-10וביטומן 

01.51.04.033

0.00 300.00 00 טון ) בעוביים שונים עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א'S) 25תא''מ 
PG68-10וביטומן 

01.51.04.034

0.00 305.00 00 טון ) בעוביים שונים עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א'S) 25תא''מ 
PG70-10וביטומן  

01.51.04.035

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 
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264דף מספר אומדן
עבודות קונסטרוקציה, תשתיות יבשות ורטובות, פיתוח 0140

19/02/2015

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 44.00 00 מ"ר  ס''מ עם אגרגט גס בזלתי סוג א' וביטומן5) בעובי S) 25תא''מ 
PG68-10

01.51.04.036

0.00 45.00 00 מ"ר  ס''מ עם אגרגט גס בזלתי סוג א' וביטומן5) בעובי S) 25תא''מ 
PG70-10

01.51.04.037

0.00 51.00 00 מ"ר  ס''מ עם אגרגט גס בזלתי סוג א' וביטומן5) בעובי S) 25תא''מ 
PG76-10

01.51.04.038

0.00 51.00 00 מ"ר  ס''מ עם אגרגט גס בזלתי סוג א' וביטומן6) בעובי S) 25תא''מ 
PG68-10

01.51.04.039

0.00 52.00 00 מ"ר  ס''מ עם אגרגט גס בזלתי סוג א' וביטומן6) בעובי S) 25תא''מ 
PG70-10

01.51.04.040

0.00 59.00 00 מ"ר  ס''מ עם אגרגט גס בזלתי סוג א' וביטומן6) בעובי S) 25תא''מ 
PG76-10

01.51.04.041

0.00 57.00 00 מ"ר  ס''מ עם אגרגט גס בזלתי סוג א' וביטומן7) בעובי S) 25תא''מ 
PG68-10

01.51.04.042

0.00 58.00 00 מ"ר  ס''מ עם אגרגט גס בזלתי סוג א' וביטומן7) בעובי S) 25תא''מ 
PG70-10

01.51.04.043

0.00 370.00 00 טון ) בעוביים שונים עם אגרגט גס בזלתי סוג א' וביטומןS) 25תא''מ 
PG68-10

01.51.04.044

0.00 375.00 00 טון ) בעוביים שונים עם אגרגט גס בזלתי סוג א' וביטומןS) 25תא''מ 
PG70-10

01.51.04.045

0.00 432.00 00 טון ) בעוביים שונים עם אגרגט גס בזלתי סוג א' וביטומןS) 25תא''מ 
PG76-10

01.51.04.046

0.00 33.00 00 מ"ר  ס''מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א'4) בעובי S) 19תא''מ 
PG68-10וביטומן  

01.51.04.047

0.00 34.00 00 מ"ר  ס''מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א'4) בעובי S) 19תא''מ 
PG70-10וביטומן 

01.51.04.048

0.00 39.00 00 מ"ר  ס''מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א'5) בעובי S) 19תא''מ 
PG68-10וביטומן 

01.51.04.049

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 
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265דף מספר אומדן
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19/02/2015

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 40.00 00 מ"ר  ס''מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א'5) בעובי S) 19תא''מ 
PG70-10וביטומן 

01.51.04.050

0.00 338.00 00 טון ) בעוביים שונים עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א'S) 19תא''מ 
PG68-10וביטומן 

01.51.04.051

0.00 345.00 00 טון ) בעוביים שונים עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א'S) 19תא''מ 
PG70-10וביטומן 

01.51.04.052

0.00 38.00 00 מ"ר  ס''מ עם אגרגט גס בזלתי סוג א' וביטומן4) בעובי S) 19תא''מ 
PG68-10

01.51.04.053

0.00 39.00 00 מ"ר  ס''מ עם אגרגט גס בזלתי סוג א' וביטומן4) בעובי S) 19תא''מ 
PG70-10

01.51.04.054

0.00 44.00 00 מ"ר  ס''מ עם אגרגט גס בזלתי סוג א' וביטומן4) בעובי S) 19תא''מ 
PG76-10

01.51.04.055

0.00 45.00 00 מ"ר  ס''מ עם אגרגט גס בזלתי סוג א' וביטומן5) בעובי S) 19תא''מ 
PG68-10

01.51.04.056

0.00 46.00 00 מ"ר  ס''מ עם אגרגט גס בזלתי סוג א' וביטומן5) בעובי S) 19תא''מ 
PG70-10

01.51.04.057

0.00 52.00 00 מ"ר  ס''מ עם אגרגט גס בזלתי סוג א' וביטומן5) בעובי S) 19תא''מ 
10  -   76   P   G 

01.51.04.058

0.00 400.00 00 טון ) בעוביים שונים עם אגרגט גס בזלתי סוג א' וביטומןS) 19תא''מ 
PG68-10

01.51.04.059

0.00 405.00 00 טון ) בעוביים שונים עם אגרגט גס בזלתי סוג א' וביטומןS) 19תא''מ 
PG70-10

01.51.04.060

0.00 464.00 00 טון ) בעוביים שונים עם אגרגט גס בזלתי סוג א' וביטומןS) 19תא''מ 
PG76-10

01.51.04.061

0.00 46.00 00 מ"ר  ס''מ, עם אגראגט גס בזלתי סוג א'4) בעובי S.M.A) 19תאמ''א 
.PG70-10וביטומן 

01.51.04.062

0.00 52.00 00 מ"ר  ס''מ, עם אגראגט גס בזלתי סוג א'4) בעובי S.M.A) 19תאמ''א 
.PG76-10וביטומן 

01.51.04.063
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266דף מספר אומדן
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19/02/2015

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 54.00 00 מ"ר  ס''מ, עם אגראגט גס בזלתי סוג א'5) בעובי S.M.A) 19תאמ''א 
.PG70-10וביטומן 

01.51.04.064

0.00 63.00 00 מ"ר  ס''מ, עם אגראגט גס בזלתי סוג א'5) בעובי S.M.A) 19תאמ''א 
.PG76-10וביטומן 

01.51.04.065

0.00 480.00 00 טון  ס"מ עם אגראגט גס בזלתי סוג4-5) בעובי של S.M.A) 19תאמ"א 
.PG70-10א' וביטומן  

01.51.04.066

0.00 57.00 00 מ"ר  ס"מ, עם אגראגט גס בזלתי סוג5) בעובי S.M.A ש' (12.5תאמ"א 
.PG70-10א' וביטומן 

01.51.04.067

0.00 63.00 00 מ"ר  ס"מ, עם אגראגט גס בזלתי סוג5) בעובי S.M.A ש' (12.5תאמ"א 
.PG76-10א' וביטומן 

01.51.04.068

0.00 44.00 00 מ"ר  ס"מ, עם אגראגט גס בזלתי סוג א'4) בעובי S.M.A) 12.5תאמ"א 
.PG70-10וביטומן 

01.51.04.069

0.00 51.00 00 מ"ר  ס"מ, עם אגראגט גס בזלתי סוג א'4) בעובי S.M.A) 12.5תאמ"א 
.PG76-10וביטומן 

01.51.04.070

0.00 30.00 00 מ"ר  ס''מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי3מדרכות ואיים מוגבהים בעובי 
PG68-10 סוג א' וביטומן 

01.51.04.071

0.00 37.00 00 מ"ר  ס''מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי4מדרכות ואיים מוגבהים בעובי 
PG68-10 סוג א' וביטומן 

01.51.04.072

0.00 26.00 00 מ"ר  ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א'3 בעובי 12.5תא"צ 
 עבור שבילי אופניים.PG68-10וביטומן 

01.51.04.073

0.00 33.00 00 מ"ר  ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי סוג א'4 בעובי 12.5תא"צ 
 עבור שבילי אופניים.PG68-10וביטומן 

01.51.04.074

0.00 380.00 00 טון מדרכות ואיים מוגבהים בעוביים שונים עם אגרגט גס
PG68-10גירי/דולומיטי סוג א' וביטומן 

01.51.04.075

0.00 1.90 00 מ"ר 01.51.04.076 ק''ג/מ''ר.1.2-0.8ריסוס ציפוי מאחה בכמות של 

0.00 1.60 00 מ"ר 01.51.04.077 ק''ג/מ''ר.0.5-0.25ריסוס ציפוי מאחה בכמות של 

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 
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267דף מספר אומדן
עבודות קונסטרוקציה, תשתיות יבשות ורטובות, פיתוח 0140

19/02/2015

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 1.90 00 מ"ר 01.51.04.078 ק''ג/מ''ר.1.2-0.8ריסוס ציפוי יסוד בכמות של 

0.00 10.00 00 מ"ר קרצוף אספלט לעומק כל שהוא. 01.51.04.079

0.00 2.20 00 מ"ר קרצוף  עדין של אספלט 01.51.04.080

0.00 24.00 00 מ"א מישק התחברות אספלט קיים לאספלט חדש 01.51.04.081

0.00  - שכבת אספלטיות במיסעות51.04סה"כ תת פרק 
 - אבני שפה51.05תת פרק 

הערה:
,20מחירי אבני שפה לסוגיהם כוללים יסוד ומשענת מבטון ב-

 מ', כולל חצאי קשתות0.25 מ' או 0.5לרבות אבנים באורך 
ואלמנטי קצה, הכל לפי סוג האבן.

0.00 70.00 00 מ"א 01.51.05.001 ס''מ  בגוון אפור17/25אבן-שפה 

0.00 77.00 00 מ"א 01.51.05.002 ס''מ בגוון צבעוני17/25אבן-שפה 

0.00 80.00 00 מ"א 01.51.05.003 ס''מ בגוון אפור15/30אבן שפה 

0.00 87.00 00 מ"א 01.51.05.004 ס"מ בגוון צבעוני15/30אבן שפה 

0.00 78.00 00 מ"א אבן-תעלה חד או דו-שיפועית בגוון אפור 01.51.05.005

0.00 82.00 00 מ"א אבן-תעלה חד או דו-שיפועית בגוון צבעוני 01.51.05.006

0.00 84.00 00 מ"א 01.51.05.007 ס''מ בגוון אפור15/23אבן-שפה למעבר חציה 

0.00 89.00 00 מ"א 01.51.05.008 ס''מ בגוון צבעוני15/23אבן-שפה למעבר חציה 

0.00 300.00 00 מ"א 01.51.05.009 ס"מ בגמר אקרסטון.30/25/50אבן שפה רחבה במידות 

0.00 190.00 00 מ"א 01.51.05.010 ס"מ בגוון צבעוני.30/25/50אבן שפה רחבה במידות 

0.00 77.00 00 מ"א 01.51.05.011  ס''מ בגוון אפור23/23אבן אי- תנועה 

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 
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268דף מספר אומדן
עבודות קונסטרוקציה, תשתיות יבשות ורטובות, פיתוח 0140

19/02/2015

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 88.00 00 מ"א 01.51.05.012  ס''מ בגוון צבעוני23/23אבן אי- תנועה 

0.00 110.00 00 יח' 01.51.05.013 ס"מ בגוון אפור40/40/7אבן סימון דרך לאופניים 

0.00 240.00 00 יח' 01.51.05.014 ס''מ בגוון אפור22.5/12.5/180אבן בלימה לרכב 

0.00 260.00 00 יח' 01.51.05.015 ס''מ בגוון צבעוני22.5/12.5/180אבן בלימה לרכב 

0.00 320.00 00 מ"א אבן שפה רחבה לכניסת רכב, בגוון צבעוני, כולל יחידות פינה ימין
ושמאל עבור שורה קדמית.

01.51.05.016

0.00 210.00 00 מ"א אבן שפה רגילה לכניסת רכב, בגוון צבעוני, כולל יחידות ימין
ושמאל.

01.51.05.017

0.00 33.00 00 מ"א תוספת מחיר לאבני-שפה (מכל סוג) עבור הנחה במסעה קיימת 01.51.05.018

0.00 350.00 00 יח' ראש אי מבטון מזוין. 01.51.05.019

0.00 40.00 00 מ"א שימוש חוזר באבן-שפה מכל סוג שהוא. 01.51.05.020

0.00  - אבני שפה51.05סה"כ תת פרק 
 - גדרות בטיחות51.06תת פרק 

0.00 260.00 00 מ"א 01.51.06.001 מ'1.10גדר בטיחות  מגולוונת וצבועה בתנור בגובה 

0.00 290.00 00 מ"א 01.51.06.002 מ'1.20גדר בטיחות  מגולוונת וצבועה בתנור בגובה 

0.00 380.00 00 מ"א  מ' בתוספת קרן1.90גדר בטיחות  מגולוונת וצבועה בתנור בגובה 
 ס"מ50עליונה משופעת באורך 

01.51.06.003

0.00 470.00 00 מ"א 01.51.06.004 מ'2.40גדר בטיחות  מגולוונת וצבועה בתנור בגובה 

0.00 480.00 00 מ"א 01.51.06.005 מ'2.50גדר בטיחות  מגולוונת וצבועה בתנור בגובה 

0.00 350.00 00 מ"א 01.51.06.006 מ'1.10גדר דקורטיבית  מגולוונת וצבועה בתנור בגובה 

0.00 370.00 00 מ"א 01.51.06.007 מ'1.30גדר דקורטיבית  מגולוונת וצבועה בתנור בגובה 

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 
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269דף מספר אומדן
עבודות קונסטרוקציה, תשתיות יבשות ורטובות, פיתוח 0140

19/02/2015

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 440.00 00 מ"א 01.51.06.008 מ'1.6גדר דקורטיבית  מגולוונת וצבועה בתנור בגובה 

0.00 510.00 00 מ"א 01.51.06.009 מ'2.00גדר דקורטיבית  מגולוונת וצבועה בתנור בגובה 

0.00 250.00 00 מ"א 01.51.06.010 מ'1.00גדר הולכה  מגולוונת וצבועה בתנור בגובה 

0.00 270.00 00 מ"א 01.51.06.011 מ'1.10גדר הולכה  מגולוונת וצבועה בתנור בגובה 

0.00 380.00 00 מ"א 1.5 קשתות מצינור ''2גדר הולכה מגולוונת וצבועה בתנור עם 
 מ''מ.80X40ועמודים מפרופיל 

01.51.06.012

0.00 400.00 00 מ"א 2גדר הולכה  מגולוונת וצבועה בתנור עם שתי קשתות מצינור ''
 מ''מ.80X80ועמודים מפרופיל 

01.51.06.013

0.00 85.00 00 מ"א  מטר כולל עמודים מברזל זוית1.2גדר רשת מגולוונת בגובה 
 ס''מ, חיזוקים פנימיים5X5 מ', רשת   3 מ''מ כל 45/45/5

ופינתיים ויסודות בטון .

01.51.06.014

0.00 110.00 00 מ"א  מטר כולל עמודים מברזל זוית1.8גדר רשת מגולוונת בגובה 
 ס"מ, חיזוקים פנימיים ופינתיים5X5 מ', רשת  3 מ"מ כל 45/45/5

 ויסודות בטון .

01.51.06.015

0.00 130.00 00 מ"א  מטר כולל עמודים מברזל זוית2.0גדר רשת מגולוונת בגובה 
 ס"מ, חיזוקים פנימיים ופינתיים55X מ', רשת 3 מ"מ כל 45/45/5

ויסודות בטון .

01.51.06.016

0.00 170.00 00 מ"א  מטר כולל עמודים מברזל זוית2.4גדר רשת מגולוונת בגובה 
 ס''מ, חיזוקים פנימיים ויסודות5X5 מ', רשת 3 מ''מ כל 45/45/5

בטון

01.51.06.017

0.00 25.00 00 מ"א תוספת מחיר לגדר רשת עבור חיפוי הרשת בבד יוטה ירוק 01.51.06.018

0.00 160.00 00 מ"א  מ"מ כדוגמת0.8 מ' מגולוונת מפח מכופף חדש בעובי 2גדר בגובה 
איסכורית,  כולל עמודים

01.51.06.019

0.00 200.00 00 מ"א 0.8 מ' מגולוון וצבוע בתנור מפח מכופף חדש בעובי 2גדר בגובה 
מ"מ כדוגמת איסכורית, כולל עמודים

01.51.06.020

0.00 30.00 00 מ"א תוספת מחיר עבור התקנת גדר אסכורית  ע''ג מעקה בטיחות. 01.51.06.021

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 
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270דף מספר אומדן
עבודות קונסטרוקציה, תשתיות יבשות ורטובות, פיתוח 0140

19/02/2015

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00  - גדרות בטיחות51.06סה"כ תת פרק 
 - עבודות סימון ותמרור51.07תת פרק 

0.00 170.00 00 יח' עמוד לתמרורי דרך מסוג קצר. 01.51.07.001

0.00 200.00 00 יח' עמוד לתמרורי דרך מסוג רגיל 01.51.07.002

0.00 220.00 00 יח' עמוד לשלטים מסוג - א - בגובה - ב - מטר 01.51.07.003

0.00 180.00 00 יח' תמרורים גודל עירוני ללא עמוד 01.51.07.004

0.00 170.00 00 יח' 01.51.07.005 ס"מX  80   70שלט מסוג קרוב במידות 

0.00 280.00 00 יח' 01.51.07.006 ס"מX  70   60שלט מסוג מוקדם במידות 

0.00 500.00 00 יח' 439תמרור מס'  01.51.07.007

0.00 3.50 00 מ"א 01.51.07.008 ס"מ12צביעת פס לבן קווים מלאים או קטועים ברוחב 

0.00 3.50 00 מ"א 01.51.07.009 ס"מ10צביעת פס לבן קווים מלאים או קטועים ברוחב 

0.00 4.00 00 מ"א 01.51.07.010 ס"מ12צביעת פס צהוב קווים מלאים או קטועים ברוחב 

0.00 5.50 00 מ"א צביעת קו ניתוב כפול קטוע לתחבורה ציבורית בצבע צהוב ברוחב
 ס"מ.6 ס"מ עם רווח של 7

01.51.07.011

0.00 27.00 00 מ"ר 01.51.07.012 ס"מ20צביעת איי תנועה קווים ברוחב 

0.00 30.00 00 מ"ר 01.51.07.013 ס"מ.50צביעת מעברי חציה, קווים ברוחב 

0.00 5.00 00 מ"א 01.51.07.014 ס"מ.20צביעת פס לבן קווים מלאים או קטועים ברוחב  

0.00 6.00 00 מ"א 01.51.07.015 ס"מ.30צביעת פס לבן קווים מלאים או קטועים ברוחב 

0.00 10.00 00 מ"א 01.51.07.016 ס"מ.50צביעת פס לבן קווים מלאים או קטועים ברוחב 

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 
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271דף מספר אומדן
עבודות קונסטרוקציה, תשתיות יבשות ורטובות, פיתוח 0140

19/02/2015

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 24.00 00 יח' צביעת חץ בודד לבן. 01.51.07.017

0.00 28.00 00 יח' צביעת חץ בודד צהוב. 01.51.07.018

0.00 35.00 00 יח' צביעת חץ כפול לבן. 01.51.07.019

0.00 42.00 00 יח' צביעת חץ משולש לבן. 01.51.07.020

0.00 6.00 00 מ"א צביעת אבני שפה (שחור-לבן/אדום-לבן/אדום-צהוב/כחול-לבן). 01.51.07.021

0.00 11.00 00 מ"א  מ"מ) - לשלב3 ס"מ ע"י קירצוף (15מחיקת קווי צבע ברוחב עד 
הסופי בלבד.

01.51.07.022

0.00 40.00 00 מ"ר 01.51.07.023 מ"מ).3מחיקת שטחי צבע ע"י קירצוף (

0.00  - עבודות סימון ותמרור51.07סה"כ תת פרק 
 - אביזרי בטיחות להתקנה קבועה51.08תת פרק 

0.00 130.00 00 יח' 148תמרורי  01.51.08.001

0.00 66.00 00 יח' 148פירוק והעתקה של תמרורי  01.51.08.002

0.00 10.00 00 יח' 148פירוק וסילוק תמרורי  01.51.08.003

0.00 200.00 00 יח' עמודונים גמישים ב''אזור אף'' של מחלפים / הסדרי ניתוב נוספים 01.51.08.004

0.00 250.00 00 יח' פירוק והעתקה של עמודונים גמישים ב''אזור אף'' של
מחלפים/הסדרי ניתוב נוספים

01.51.08.005

0.00 170.00 00 יח' פירוק וסילוק עמודונים גמישים ב"אזור אף" של מחלפים / הסדרי
 ניתוב נוספים

01.51.08.006

0.00 480.00 00 מ"א מפרדת נתיבים גמישה 01.51.08.007

0.00 510.00 00 יח' סמנים אנכיים 01.51.08.008

0.00 330.00 00 יח' עמודי-בסיס לתמרורים סלחנים/נתיקים 01.51.08.009

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 
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272דף מספר אומדן
עבודות קונסטרוקציה, תשתיות יבשות ורטובות, פיתוח 0140

19/02/2015

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 44.00 00 יח' פירוק של עמודי-בסיס לתמרורים סלחנים/נתיקים 01.51.08.010

0.00 170.00 00 יח' פירוק והעתקה של עמודי-בסיס לתמרורים סלחנים/נתיקים 01.51.08.011

0.00 4,400.00 00 יח' תמרור מואר 01.51.08.012

0.00 250.00 00 יח' פירוק וסילוק תמרור מואר 01.51.08.013

0.00 13.00 00 יח' פרפרים מחזירי-אור למעקות 01.51.08.014

0.00 4.50 00 יח' פירוק של "פרפרים" מחזירי-אור למעקות 01.51.08.015

0.00  - אביזרי בטיחות להתקנה קבועה51.08סה"כ תת פרק 

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 
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19/02/2015

 - עבודות סלילת כבישים ורחבות51דף ריכוז מחירים לפרק: פרק

מחיר שם תת פרק

0.00 260העברה מדף:   - עבודות הכנה....................................................................................51.01תת פרק 

0.00 260העברה מדף:   - עבודות עפר.......................................................................................51.02תת פרק 

0.00 261העברה מדף:   - שכבות מצע ותשתיות אגו"מ...............................................................51.03תת פרק 

0.00 267העברה מדף:   - שכבת אספלטיות במיסעות.................................................................51.04תת פרק 

0.00 268העברה מדף:   - אבני שפה.........................................................................................51.05תת פרק 

0.00 270העברה מדף:   - גדרות בטיחות..................................................................................51.06תת פרק 

0.00 271העברה מדף:   - עבודות סימון ותמרור........................................................................51.07תת פרק 

0.00 272העברה מדף:   - אביזרי בטיחות להתקנה קבועה..........................................................51.08תת פרק 

0.00  - עבודות סלילת כבישים ורחבות51סה"כ פרק 
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סה"כ
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מידה

תאור מספר
סעיף
 - קווי מים, ביוב וניקוז57פרק 

 - עבודות ניקוז ומניעת סחף57.01תת פרק 

הערה:
, כולל חפירה,27אספקה והנחת צנורות בטון אטומים, לפי ת"י 

 ס"מ (עודפי החומר20עטיפת חול ומילוי חוזר מהודק בשכבות של 
החפור והפסולת יורחקו לאתר פסולת מאור, ללא הגבלת מרחק

וללא תשלום נוסף). כולל דיפון החפירה באופן שיאפשר הנחת הקו
עפ"י הנחיות הבטיחות של משרד העבודה.

0.00 490.00 00 מ"א  בקוטר27 בהתאם ל-ת''י 5 דרג 1צינורות ניקוז מבטון מזוין סוג 
 מ'2.0 ס''מ בעומק עד 40

01.57.01.001

0.00 615.00 00 מ"א  בקוטר27 בהתאם ל-ת''י 5 דרג 1צינורות ניקוז מבטון מזוין סוג 
 מ'2.0 ס''מ בעומק עד 50

01.57.01.002

0.00 630.00 00 מ"א  בקוטר27 בהתאם ל-ת''י 5 דרג 1צינורות ניקוז מבטון מזוין סוג 
 מ'3.0 מ' ועד 2.01 ס''מ בעומק מעל 50

01.57.01.003

0.00 660.00 00 מ"א  בקוטר27 בהתאם ל-ת''י 5 דרג 1צינורות ניקוז מבטון מזוין סוג 
 מ'4.0 מ' ועד 3.01 ס''מ בעומק מעל 50

01.57.01.004

0.00 790.00 00 מ"א  בקוטר27 בהתאם ל-ת''י 5 דרג 1צינורות ניקוז מבטון מזוין סוג 
 מ'2.0 ס''מ בעומק עד 60

01.57.01.005

0.00 830.00 00 מ"א  בקוטר27  בהתאם ל-ת''י 5 דרג 1צינורות ניקוז מבטון מזוין סוג 
 מ'3.0 מ' ועד 2.01 ס''מ בעומק מעל 60

01.57.01.006

0.00 870.00 00 מ"א  בקוטר27  בהתאם ל-ת''י 5 דרג 1צינורות ניקוז מבטון מזוין סוג 
 מ'4.0 מ' ועד 3.01 ס''מ בעומק מעל 60

01.57.01.007

0.00 1,300.00 00 מ"א  בקוטר27  בהתאם ל-ת''י 5 דרג 1צינורות ניקוז מבטון מזוין סוג 
 מ'2.0 ס''מ בעומק עד 80

01.57.01.008

0.00 1,330.00 00 מ"א  בקוטר27  בהתאם ל-ת''י 5 דרג 1צינורות ניקוז מבטון מזוין סוג 
 מ'3.0 מ' ועד 2.01 ס''מ בעומק מעל 80

01.57.01.009

0.00 1,370.00 00 מ"א  בקוטר27  בהתאם ל-ת''י 5 דרג 1צינורות ניקוז מבטון מזוין סוג 
 מ'4.0 מ' ועד 3.01 ס''מ בעומק מעל 80

01.57.01.010

0.00 1,440.00 00 מ"א  בקוטר27  בהתאם ל-ת''י 5 דרג 1צינורות ניקוז מבטון מזוין סוג 
 מ'5.0 מ' ועד 4.01 ס''מ בעומק מעל 80

01.57.01.011
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סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 1,620.00 00 מ"א  בקוטר27  בהתאם ל-ת''י 5 דרג 1צינורות ניקוז מבטון מזוין סוג 
 מ'2.0 ס''מ בעומק עד 100

01.57.01.012

0.00 1,650.00 00 מ"א  בקוטר27  בהתאם ל-ת''י 5 דרג 1צינורות ניקוז מבטון מזוין סוג 
 מ'3.0 מ' ועד 2.01 ס''מ בעומק מעל 100

01.57.01.013

0.00 1,720.00 00 מ"א  בקוטר27  בהתאם ל-ת''י 5 דרג 1צינורות ניקוז מבטון מזוין סוג 
 מ'4.0 מ' ועד 3.01 ס''מ בעומק מעל 100

01.57.01.014

0.00 1,820.00 00 מ"א  בקוטר27  בהתאם ל-ת''י 5 דרג 1צינורות ניקוז מבטון מזוין סוג 
 מ'5.0 מ' ועד 4.01 ס''מ בעומק מעל 100

01.57.01.015

0.00 2,250.00 00 מ"א  בקוטר27  בהתאם ל-ת''י 5 דרג 1צינורות ניקוז מבטון מזוין סוג 
 מ'2.0 ס''מ בעומק עד 125

01.57.01.016

0.00 2,290.00 00 מ"א  בקוטר27  בהתאם ל-ת''י 5 דרג 1צינורות ניקוז מבטון מזוין סוג 
 מ'3.0 מ' ועד 2.01 ס''מ בעומק מעל 125

01.57.01.017

0.00 2,370.00 00 מ"א  בקוטר27 בהתאם ל-ת''י 5 דרג 1צינורות ניקוז מבטון מזוין סוג 
 מ'4.0 מ' ועד 3.01 ס''מ בעומק מעל 125

01.57.01.018

0.00 2,480.00 00 מ"א  בקוטר27 בהתאם ל-ת''י 5 דרג 1צינורות ניקוז מבטון מזוין סוג 
 מ'5.0 מ' ועד 4.01 ס''מ בעומק מעל 125

01.57.01.019

0.00 3,000.00 00 מ"א  בקוטר27  בהתאם ל-ת''י 5 דרג 1צינורות ניקוז מבטון מזוין סוג 
 מ'2.0 ס''מ בעומק עד 150

01.57.01.020

0.00 3,050.00 00 מ"א  בקוטר27  בהתאם ל-ת''י 5 דרג 1צינורות ניקוז מבטון מזוין סוג 
 מ'3.0 מ' ועד 2.01 ס''מ בעומק מעל 150

01.57.01.021

0.00 3,120.00 00 מ"א  בקוטר27  בהתאם ל-ת''י 5 דרג 1צינורות ניקוז מבטון מזוין סוג 
 מ'4.0 מ' ועד 3.01 ס''מ בעומק מעל 150

01.57.01.022

0.00 3,220.00 00 מ"א  בקוטר27  בהתאם ל-ת''י 5 דרג 1צינורות ניקוז מבטון מזוין סוג 
 מ'5.0 מ' ועד 4.01 ס''מ בעומק מעל 150

01.57.01.023

0.00 3,340.00 00 מ"א  בקוטר27  בהתאם ל-ת''י 5 דרג 1צינורות ניקוז מבטון מזוין סוג 
 מ'6.0 מ' ועד 5.01 ס''מ בעומק מעל 150

01.57.01.024

0.00 4,400.00 00 מ"א  בקוטר27  בהתאם ל-ת''י 5 דרג 1צינורות ניקוז מבטון מזוין סוג 
 מ'3.0 ס''מ בעומק עד 180

01.57.01.025

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 
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אומדן
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כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 4,600.00 00 מ"א  בקוטר27  בהתאם ל-ת''י 5 דרג 1צינורות ניקוז מבטון מזוין סוג 
 מ'4.0 מ' ועד 3.01 ס''מ בעומק מעל 180

01.57.01.026

0.00 4,850.00 00 מ"א  בקוטר27  בהתאם ל-ת''י 5 דרג 1צינורות ניקוז מבטון מזוין סוג 
 מ'5.0 מ' ועד 4.01 ס''מ בעומק מעל 180

01.57.01.027

0.00 5,400.00 00 מ"א  בקוטר27  בהתאם ל-ת''י 5 דרג 1צינורות ניקוז מבטון מזוין סוג 
 מ'6.0 מ' ועד 5.01 ס''מ בעומק מעל 180

01.57.01.028

0.00 920.00 00 יח'  ס''מ לתא/שוחת-ביקורת40חיבור קו ניקוז מבטון בקוטר 
קיים/מתוכנן או לקולטן

01.57.01.029

0.00 1,070.00 00 יח'  ס''מ לתא/שוחת-ביקורת50חיבור קו ניקוז מבטון בקוטר 
קיים/מתוכנן או לקולטן

01.57.01.030

0.00 1,170.00 00 יח'  ס''מ לתא/שוחת-ביקורת60חיבור קו ניקוז מבטון בקוטר 
קיים/מתוכנן או לקולטן

01.57.01.031

0.00 1,280.00 00 יח'  ס''מ לתא/שוחת-ביקורת80חיבור קו ניקוז מבטון בקוטר 
קיים/מתוכנן או לקולטן

01.57.01.032

0.00 1,410.00 00 יח'  ס''מ לתא/שוחת-ביקורת100חיבור קו ניקוז מבטון בקוטר 
קיים/מתוכנן או לקולטן

01.57.01.033

0.00 1,540.00 00 יח'  ס''מ לתא/שוחת-ביקורת125חיבור קו ניקוז מבטון בקוטר 
קיים/מתוכנן או לקולטן

01.57.01.034

0.00 1,690.00 00 יח'  ס''מ לתא/שוחת-ביקורת150חיבור קו ניקוז מבטון בקוטר 
קיים/מתוכנן או לקולטן

01.57.01.035

0.00 4,700.00 00 יח'  מ', כולל מכסה1.5 ס''מ ובעומק עד 80x120תא בקרה במידות 
.400D ס''מ, ממין 60יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר 

01.57.01.036

0.00 5,200.00 00 יח'  מ',2.5 מ' ועד 1.51 ס''מ ובעומק מעל 80x120תא בקרה מידות 
.400D ס''מ, ממין 60כולל מכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר 

01.57.01.037

0.00 7,300.00 00 יח'  מ',3.5 מ' ועד 2.51 ס''מ ובעומק מעל 80x120תא בקרה מידות 
.400D ס''מ, ממין 60כולל מכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר 

01.57.01.038

0.00 5,400.00 00 יח'  מ', כולל מכסה1.5 ס''מ ובעומק עד 100x100תא בקרה במידות 
.400D ס''מ, ממין 60יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר 

01.57.01.039
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מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 6,830.00 00 יח'  מ' כולל קולטן1.5 ס''מ ובעומק עד 100X100תא בקרה במידות 
שטח מרשת ברזל

01.57.01.040

0.00 6,800.00 00 יח'  מ',2.5 מ' ועד 1.51 ס''מ ובעומק מעל 100x100תא בקרה מידות 
.400D ס''מ, ממין 60כולל מכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר 

01.57.01.041

0.00 8,260.00 00 יח'  מ'2.5 מ' ועד 1.51 ס"מ ובעומק מעל 100X100תא בקרה במידות 
כולל קולטן שטח מרשת ברזל

01.57.01.042

0.00 8,230.00 00 יח'  מ',3.5 מ' ועד 2.51 ס''מ ובעומק מעל 100x100תא בקרה במידות 
.400D ס''מ, ממין 60כולל מכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר 

01.57.01.043

0.00 5,700.00 00 יח'  מ', כולל מכסה1.5 ס''מ ובעומק עד 100x120תא בקרה במידות 
.400D ס''מ, ממין 60יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר 

01.57.01.044

0.00 7,350.00 00 יח'  מ'  כולל קולטן1.5 ס''מ ובעומק עד 100X120תא בקרה במידות 
שטח מרשת ברזל

01.57.01.045

0.00 6,960.00 00 יח'  מ',2.5 מ' ועד 1.51 ס''מ ובעומק מעל 100x120תא בקרה במידות 
.400D ס''מ, ממין 60כולל מכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר 

01.57.01.046

0.00 8,400.00 00 יח'  מ'2.5 מ' ועד 1.51 ס"מ ובעומק מעל 100X120תא בקרה במידות 
כולל קולטן שטח מרשת ברזל

01.57.01.047

0.00 8,600.00 00 יח'  מ',3.5 מ' ועד 2.51 ס''מ ובעומק מעל 100x120תא בקרה במידות 
.400D ס''מ, ממין 60כולל מכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר 

01.57.01.048

0.00 6,000.00 00 יח'  מ', כולל מכסה1.5 ס''מ ובעומק עד 100x140תא בקרה במידות 
.400D ס''מ, ממין 60יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר 

01.57.01.049

0.00 7,600.00 00 יח'  מ',2.5 מ' ועד 1.51 ס''מ ובעומק מעל 100x140תא בקרה במידות 
.400D ס''מ, ממין 60כולל מכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר 

01.57.01.050

0.00 9,550.00 00 יח'  מ',3.5 מ' ועד 2.51 ס''מ ובעומק מעל 100x140תא בקרה במידות 
.400D ס''מ, ממין 60כולל מכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר 

01.57.01.051

0.00 11,770.00 00 יח'  מ',4.5 מ' ועד 3.51 ס''מ ובעומק מעל 100x140תא בקרה במידות 
.400D ס''מ, ממין 60כולל מכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר 

01.57.01.052

0.00 6,600.00 00 יח'  מ', כולל מכסה1.5 ס''מ ובעומק עד 120x140תא בקרה במידות 
.400D ס''מ, ממין 60יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר 

01.57.01.053

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



278דף מספר אומדן
עבודות קונסטרוקציה, תשתיות יבשות ורטובות, פיתוח 0140

19/02/2015

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה
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0.00 8,500.00 00 יח'  מ',2.5 מ' ועד 1.51 ס''מ ובעומק מעל 120x140תא בקרה במידות 
.400D ס''מ, ממין 60כולל מכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר 

01.57.01.054

0.00 11,200.00 00 יח'  מ',3.5 מ' ועד 2.51 ס''מ ובעומק מעל 120x140תא בקרה במידות 
.400D ס''מ, ממין 60כולל מכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר 

01.57.01.055

0.00 13,500.00 00 יח'  מ',4.5 מ' ועד 3.51 ס''מ ובעומק מעל 120x140תא בקרה במידות 
.400D ס''מ, ממין 60כולל מכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר 

01.57.01.056

0.00 10,800.00 00 יח'  מ', כולל מכסה2.5 ס''מ ובעומק עד 140x140תא בקרה במידות 
.400D ס''מ, ממין 60יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר 

01.57.01.057

0.00 13,000.00 00 יח'  מ',3.50 מ' עד 2.51 ס''מ ובעומק מעל 140x140תא בקרה במידות 
.400D ס''מ, ממין 60כולל מכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר 

01.57.01.058

0.00 12,600.00 00 יח'  מ', כולל מכסה2.5 ס''מ ובעומק עד 150x150תא בקרה במידות 
.400D ס''מ, ממין 60יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר 

01.57.01.059

0.00 14,500.00 00 יח'  מ',3.5 מ' ועד 2.51 ס''מ ובעומק מעל 150x150תא בקרה במידות 
.400D ס''מ, ממין 60כולל מכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר 

01.57.01.060

0.00 11,800.00 00 יח'  מ', כולל מכסה2.0 ס''מ ובעומק עד 120x180תא בקרה במידות 
.400D ס''מ, ממין 60יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר 

01.57.01.061

0.00 13,800.00 00 יח'  מ',3.0 מ' ועד 2.01 ס''מ ובעומק מעל 120x180תא בקרה במידות 
.400D ס''מ, ממין 60כולל מכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר  

01.57.01.062

0.00 17,000.00 00 יח'  מ',4.0 מ' ועד 3.0 ס''מ ובעומק מעל 120x180תא בקרה במידות 
.400D ס''מ, ממין 60כולל מכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר  

01.57.01.063

0.00 12,700.00 00 יח'  מ' כולל מכסה2.5 ס"מ בעומק עד X  150   180תא בקרה במידות 
.400D ס"מ ממין 60ברזל/ברזל בטון קוטר 

01.57.01.064

0.00 16,800.00 00 יח'  מ' כולל3.5 ועד 2.51 ס"מ בעומק מעל X  150   180תא בקרה במידות 
.400D ס"מ ממין 60 מכסה ברזל/ברזל בטון קוטר 

01.57.01.065

0.00 25,500.00 00 יח'  מ' כולל מכסה3.0 ס"מ בעומק עד X  210   210תא בקרה במידות 
.400D ס"מ ממין 60ברזל/ברזל בטון קוטר 

01.57.01.066

0.00 32,500.00 00 יח'  מ' כולל4.0 ועד 3.01 ס"מ בעומק מעל X  210   210תא בקרה במידות 
.400D ס"מ ממין 60 מכסה ברזל/ברזל בטון קוטר 

01.57.01.067

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 
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סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 35,200.00 00 יח'  מ' כולל מכסה3.5 ס"מ בעומק עד X  210   250תא בקרה במידות 
.400D ס"מ ממין 60ברזל/ברזל בטון קוטר 

01.57.01.068

0.00 41,000.00 00 יח'  מ' כולל מכסה3.5 ס"מ בעומק עד X  250   250תא בקרה במידות 
.400D ס"מ ממין 60ברזל/ברזל בטון קוטר 

01.57.01.069

0.00 2,850.00 00 יח'  מ', כולל תקרה,1.25 ס''מ ובעומק עד 100תא בקרה בקוטר 
 ס''מ, ממין60עיבודים ומכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר 

400D.

01.57.01.070

0.00 3,500.00 00 יח'  מ', כולל2.0 ועד 1.26 ס''מ ובעומק מעל 100תא בקרה בקוטר 
 ס''מ,60תקרה, עיבודים ומכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר 

.400Dממין 

01.57.01.071

0.00 3,750.00 00 יח'  מ', כולל תקרה,1.5 ס''מ ובעומק עד 125תא בקרה בקוטר 
 ס''מ, ממין60עיבודים ומכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר 

400D.

01.57.01.072

0.00 4,400.00 00 יח'  מ', כולל2.5 מ' ועד 1.51 ס"מ ובעומק מעל 125תא בקרה בקוטר 
 ס"מ,60תקרה, עיבודים ומכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר 

.400Dממין 

01.57.01.073

0.00 5,200.00 00 יח'  מ', כולל3.5 מ' ועד 2.51 ס"מ ובעומק מעל 125תא בקרה בקוטר 
 ס"מ,60תקרה, עיבודים ומכסה יצקת ברזל/ברזל בטון בקוטר 

.400Dממין 

01.57.01.074

0.00 1,800.00 00 מ"ק  יצוק באתר במידות שונות ובעומק40שוחת בקרה מבטון מזוין ב-
 מ', לרבות סבכת ברזל3.0עד 

01.57.01.075

0.00 240.00 00 יח'  במקום מכסהD400תוספת מחיר עבור התקנת מכסה רשת לעומס 
 יציקת ברזל

01.57.01.076

0.00 240.00 00 יח'  במקום מכסהD400תוספת מחיר עבור התקנת מכסה רשת לעומס 
 ב-ב (ברזל-בטון)

01.57.01.077

0.00 600.00 00 יח' 01.57.01.078 יצוק באתר ומעובד בתא ניקוז קיים20מתעל מבטון ב-

0.00 3,600.00 00 יח' 01.57.01.079 ס"מ לתא מרובע100X 100רשת לקליטת מי נגר במידות  

0.00 3,900.00 00 יח' 01.57.01.080 ס"מ לתא מלבני100X120רשת לקליטת מי נגר במידות  

0.00 4,200.00 00 יח' 01.57.01.081 ס"מ לתא מלבני.100X140רשת לקליטת מי נגר במידות 

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 
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סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 460.00 00 יח' תוספת למחיר שוחה/תא-בקרה עבור אטם עוצר מים מתאים
 ס''מ, המתאים לתקנים האירופיים40לצינור בקוטר 

DIN-4060/EN-681

01.57.01.082

0.00 520.00 00 יח' תוספת למחיר שוחה/תא-בקרה עבור אטם עוצר מים מתאים
 ס''מ, המתאים לתקנים האירופיים50לצינור בקוטר 

DIN-4060/EN-681

01.57.01.083

0.00 630.00 00 יח' תוספת למחיר שוחה/תא-בקרה עבור אטם עוצר מים מתאים
 ס''מ, המתאים לתקנים האירופיים60לצינור בקוטר 

DIN-4060/EN-681

01.57.01.084

0.00 820.00 00 יח' תוספת למחיר שוחה/תא-בקרה עבור אטם עוצר מים מתאים
 ס''מ, המתאים לתקנים האירופיים80לצינור בקוטר 

DIN-4060/EN-681

01.57.01.085

0.00 900.00 00 יח' תוספת למחיר שוחה/תא-בקרה עבור אטם עוצר מים מתאים
 ס''מ, המתאים לתקנים האירופיים100לצינור בקוטר 

DIN-4060/EN-681

01.57.01.086

0.00 1,160.00 00 יח' תוספת למחיר שוחה/תא-בקרה עבור אטם עוצר מים מתאים
 ס''מ, המתאים לתקנים האירופיים125לצינור בקוטר 

DIN-4060/EN-681

01.57.01.087

0.00 1,370.00 00 יח' תוספת למחיר שוחה/תא-בקרה עבור אטם עוצר מים מתאים
 ס''מ, המתאים לתקנים האירופיים150לצינור בקוטר 

DIN-4060/EN-681

01.57.01.088

0.00 1,000.00 00 יח' תוספת למחיר שוחה/תא-בקרה עבור הקמתו על קו ניקוז קיים
בקוטר כלשהו.

01.57.01.089

0.00 100.00 00 יח' 01.57.01.090 ס''מ בעתיד50הכנה בשוחת-בקרה לחיבור קו ניקוז בקוטר 

0.00 140.00 00 יח' 01.57.01.091 ס''מ בעתיד60הכנה בשוחת-בקרה לחיבור קו ניקוז בקוטר 

0.00 7,800.00 00 יח' 01.57.01.092 מ'2.0 ס"מ ובעומק עד 120X100תא ניקוז משולב במידות 

0.00 8,650.00 00 יח' 3.0 מ' עד 2.01 ס"מ ובעומק  מ-120X100תא ניקוז משולב במידות 
 מ'

01.57.01.093

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 
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סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

הערה:
. יציקת תא קליטה במקום אך ורק באישור המפקח מראש.1
 ואבני השפהD400. כל הרשתות של תאי הקליטה יהיו ממין 2

מיצקת יתאימו לאבן אי או לאבן שפה רגילה.

0.00 2,300.00 00 תא קליטה צדדי מרכיבי בטון טרומיים/מבטון יצוק באתר במידותיח'
 45x80ס"מ עם רשת מלבנית מיצקת ברזל עם אבן צד, בעומק עד 

 מ'.1.0

01.57.01.094

0.00 2,800.00 00 יח' תא קליטה ראשי מרכיבי בטון טרומיים/מבטון יצוק באתר
 ס''מ עם רשת מלבנית מיצקת ברזל ואבן צד,45x80במידות 

 מ'2 מ' ועד 1.01בעומק מעל 

01.57.01.095

0.00 1,900.00 00 תא קליטה צדדי מרכיבי בטון טרומיים/מבטון יצוק באתר במידותיח'
 45x80ס''מ עם רשת מלבנית מיצקת ברזל ללא אבן צד, בעומק עד 
 מ'1 

01.57.01.096

0.00 2,300.00 00 יח' תא קליטה ראשי מרכיבי בטון טרומיים/מבטון יצוק באתר
 ס''מ עם רשת מלבנית מיצקת ברזל ללא אבן צד,45x80במידות 

 מ'2 מ' ועד  1.01בעומק מעל 

01.57.01.097

0.00 3,800.00 00 יח' תא קליטה ראשי מרכיבי בטון טרומיים/מבטון יצוק באתר
 ס"מ עם רשת מלבנית מיצקת78X78 ס''מ או 80X80במידות 

 מ'2ברזל ואבן צד, בעומק עד 

01.57.01.098

0.00 3,550.00 00 יח' תא קליטה ראשי מרכיבי בטון טרומיים/מבטון יצוק באתר
 ס"מ עם רשת מלבנית מיצקת78X78  ס''מ או 80X80במידות 

 מ'2ברזל ללא אבן צד, בעומק עד 

01.57.01.099

0.00 6,300.00 00 יח' תא ניקוז משולב מרכיבי בטון טרומיים/מבטון יצוק באתר
 ס''מ  עם רשת מלבנית מיצקת ברזל ואבן צד,120X100במידות 

 טון.0 ס"מ לעומס 60 מ' וכולל מכסה בקוטר 2בעומק עד 

01.57.01.100

0.00 6,100.00 00 יח' תא ניקוז משולב מרכיבי בטון טרומיים/מבטון יצוק באתר
 ס''מ עם רשת מלבנית מיצקת ברזל ללא אבן צד,120X100במידות 

 טון.0 ס"מ לעומס60 מ' וכולל מכסה בקוטר 2 בעומק עד 

01.57.01.101

0.00 180.00 00 יח' תוספת מחיר לרשת לתאי קליטה עבור מסגרת צירים ונעילה. 01.57.01.102

0.00 6,300.00 00 יח' קולטן שצ''פ/שטח לפי פרט מתוכנן ללא צנרת מתחברת 01.57.01.103

0.00 3,050.00 00 יח' 120X100רשת ניקוז מפלדה (''כובע'') לתאים מלבניים במידות 
ס''מ

01.57.01.104

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 
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סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 1,000.00 00 יח' 01.57.01.105 טון.40 ס''מ לעומס 45X80סבכת קליטה לקולטן 

0.00 350.00 00 יח' התאמת תא קליטה (רשת אחת) קיים למפלס כביש קיים/מתוכנן 01.57.01.106

0.00 920.00 00 מ"א נקז מחורץ עם אבן שפה טרומי מבטון מזויין בחתך פנים אליפטי
29x38ס''מ לרבות חיבור לקולטן 

01.57.01.107

0.00 1,050.00 00 מ"א נקז מחורץ  טרומי מבטון מזוין עם שיפוע עליון דו צדדי, בחתך
 ס''מ.32פנים בקוטר 

01.57.01.108

0.00 1,150.00 00 מ"א נקז מחורץ  טרומי מבטון מזוין עם שיפוע עליון דו צדדי, בחתך
 ס''מx 32 42פנים אליפטי במידות 

01.57.01.109

0.00 1,250.00 00 מ"א נקז מחורץ  טרומי מבטון מזויין עם שיפוע עליון דו צדדי, בחתך
 ס''מx 32 52פנים אליפטי במידות 

01.57.01.110

0.00 2,900.00 00 יח' קולטן המתאים לחיבור קטעי נקזים מחורצים 01.57.01.111

0.00 750.00 00 יח' פרוק זהיר והעתקת קולטן קיים כולל כל העבודות הדרושות 01.57.01.112

0.00 540.00 00 יח' פירוק והחלפת רשת מיציקת ברזל כולל מסגרת לתא קליטה קיים 01.57.01.113

0.00 410.00 00 יח' פירוק והחלפת רשת מיציקת ברזל ללא מסגרת לתא קליטה קיים 01.57.01.114

0.00 14.00 00 מ"א שטיפת וניקוי קווי ניקוז קיימים לרבות תאי ביקורת ותאי קליטה
ע"י ביובית.

01.57.01.115

0.00 1,160.00 00 מ"א  ס"מ עם מכסה רשת מברזל יציקה30תעלת ניקוז ברוחב (פנים) 
 טון.40לעומס 

01.57.01.116

0.00 1,600.00 00 מ"א  ס"מ כולל50/50אלמנט צד מנקז עם תעלת ניקוז במידות פנים 
תקרה .

01.57.01.117

0.00 760.00 00 יח' תוספת מחיר לחיבור אלמנט צד מנקז לתא בקרה 01.57.01.118

0.00 12.00 00 מ"א CDצילום קו ניקוז בקטרים שונים במצלמת וידאו והפקת דו''ח +  01.57.01.119

0.00 70.00 00 מ"א גילוי ופירוק קווי ניקוז בכל קוטר ועומק שהוא וסילוקם לאתר
מאושר.

01.57.01.120

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 
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סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00  - עבודות ניקוז ומניעת סחף57.01סה"כ תת פרק 
 - קווי מים57.02תת פרק 

הערה:
אספקה והנחת צנורות פלדה, אביזרים הדרושים כולל קשתות

פלדה, הסתעפויות חרושתיות מוכנות, "טע", כולל חפירה (בידיים
20או בכלים), כולל עטיפת חול ומילוי חוזר מהודק בשכבות של 
ס"מ עד לפני הקרקע הקיימת או עד לתחתית מבנה הכביש

0.00 130.00 00 מ"א  מ''מ עם ציפוי פנים בטון3.25 ע. ד. 1קו מים מפלדה בקוטר ''
 מ', כולל1.00ועטיפת פלסטיק מושחלת תלת שכבתית בעומק עד 

ספחים.

01.57.02.001

0.00 140.00 00 מ"א  מ''מ עם ציפוי פנים בטון3.25 ע.ד. 1.5קו מים מפלדה בקוטר ''
 מ', כולל1.50ועטיפת פלסטיק מושחלת תלת שכבתית בעומק עד 

ספחים.

01.57.02.002

0.00 150.00 00 מ"א  מ''מ עם ציפוי פנים בטון3.65 ע.ד. 2קו מים מפלדה בקוטר ''
 מטר,1.50ועטיפת פלסטיק משוחלת תלת שכבתית  בעומק עד 

כולל ספחים.

01.57.02.003

0.00 200.00 00 מ"א  עם ציפוי פנים בטון ועטיפת5/32 ע.ד. ''3קו מים מפלדה בקוטר ''
 מטר, כולל1.50פלסטיק משוחלת תלת שכבתית בעומק עד 

ספחים.

01.57.02.004

0.00 220.00 00 מ"א  עם ציפוי פנים בטון ועטיפת5/32 ע.ד. "4קו מים מפלדה בקוטר "
 מטר, כולל1.50פלסטיק משוחלת תלת שכבתית בעומק עד 

ספחים.

01.57.02.005

0.00 270.00 00 מ"א  עם ציפוי פנים בטון ועטיפת5/32 ע.ד. ''6קו מים מפלדה בקוטר ''
 מטר, כולל1.50פלסטיק משוחלת תלת שכבתית בעומק עד 

ספחים.

01.57.02.006

0.00 330.00 00 מ"א  עם ציפוי פנים בטון ועטיפת5/32 ע.ד. ''8קו מים מפלדה בקוטר ''
 מטר, כולל1.50פלסטיק משוחלת תלת שכבתית בעומק עד 

ספחים.

01.57.02.007

0.00 420.00 00 מ"א  עם ציפוי פנימי מבטון5/32 ע.ד. ''10קו מים מפלדה בקוטר ''
 מטר.1.50ועטיפת פלסטית משולחת תלת שכבתית בעומק עד 

01.57.02.008

0.00 470.00 00 מ"א  עם ציפוי פנימי מבטון5/32 ע.ד. ''12קו מים מפלדה בקוטר ''
 מטר.1.50ועטיפת פלסטית משוחלת תלת שכבתית בעומק עד 

01.57.02.009

0.00 540.00 00 מ"א  עם ציפוי פנימי מבטון5/32 ע.ד. ''14קו מים מפלדה בקוטר ''
 מטר.1.50ועטיפת פלסטית משוחלת תלת שכבתית בעומק עד 

01.57.02.010

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



284דף מספר אומדן
עבודות קונסטרוקציה, תשתיות יבשות ורטובות, פיתוח 0140

19/02/2015

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 600.00 00 מ"א  עם ציפוי פנימי מבטון5/32 ע.ד. ''16קו מים מפלדה בקוטר ''
 מטר.1.50ועטיפת פלסטית משוחלת תלת שכבתית בעומק עד 

01.57.02.011

0.00 730.00 00 מ"א  עם ציפוי פנימי מבטון5/32 ע.ד. ''18קו מים מפלדה בקוטר ''
 מטר.2.50ועטיפה פלסטית משוחלת תלת שכבתית בעומק עד 

01.57.02.012

0.00 260.00 00 מ"א  עם ציפוי פנימי מבטון3/16 ע.ד. "4קו מים מפלדה בקוטר "
 מטר,1.50ועטיפת פלסטיק משוחלת תלת שכבתית  בעומק עד 

כולל ספחים.

01.57.02.013

0.00 320.00 00 מ"א  עם ציפוי פנימי מבטון3/16 ע.ד. ''6קו מים מפלדה בקוטר ''
 מטר,1.50ועטיפת פלסטיק משוחלת תלת שכבתית בעומק עד 

כולל ספחים.

01.57.02.014

0.00 390.00 00 מ"א  עם ציפוי פנימי מבטון3/16 ע.ד. ''8קו מים מפלדה בקוטר ''
 מטר,1.50ועטיפת פלסטיק משוחלת תלת שכבתית בעומק עד 

כולל ספחים.

01.57.02.015

0.00 480.00 00 מ"א  עם ציפוי פנימי מבטון3/16 ע.ד. ''10קו מים מפלדה בקוטר ''
 מטר.1.50ועטיפת פלסטיק משוחלת תלת שכבתית בעומק עד 

01.57.02.016

0.00 550.00 00 מ"א  עם ציפוי פנימי מבטון3/16 ע.ד. ''12קו מים מפלדה בקוטר ''
 מטר.1.50ועטיפת פלסטיק משוחלת תלת שכבתית בעומק עד 

01.57.02.017

0.00 620.00 00 מ"א  עם ציפוי פנימי מבטון3/16 ע.ד. ''14קו מים מפלדה בקוטר ''
 מטר.1.50ועטיפת פלסטיק משוחלת תלת שכבתית בעומק עד 

01.57.02.018

0.00 690.00 00 מ"א  עם ציפוי פנימי מבטון3/16 ע.ד. ''16קו מים מפלדה בקוטר ''
 מטר.1.50ועטיפת פלסטיק משוחלת תלת שכבתית בעומק עד 

01.57.02.019

0.00 790.00 00 מ"א  עם ציפוי פנימי מבטון3/16 ע.ד. ''18קו מים מפלדה בקוטר ''
 מטר.2.50ועטיפה פלסטית משוחלת תלת שכבתית בעומק עד 

01.57.02.020

0.00 890.00 00 מ"א  עם ציפוי פנימי מבטון3/16 ע.ד. ''20קו מים מפלדה בקוטר ''
 מטר.2.50ועטיפה פלסטית משוחלת תלת שכבתית בעומק עד 

01.57.02.021

0.00 1,000.00 00 מ"א  עם ציפוי פנימי מבטון3/16 ע.ד. ''22קו מים מפלדה בקוטר ''
 מטר.2.50ועטיפה פלסטית משוחלת תלת שכבתית בעומק עד 

01.57.02.022

0.00 1,130.00 00 מ"א  עם ציפוי פנימי מבטון3/16 ע.ד. ''24קו מים מפלדה בקוטר ''
 מטר.2.50ועטיפה פלסטית משוחלת תלת שכבתית בעומק עד 

01.57.02.023

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



285דף מספר אומדן
עבודות קונסטרוקציה, תשתיות יבשות ורטובות, פיתוח 0140

19/02/2015

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 1,100.00 00 מ"א  עם ציפוי פנימי מבטון7/32 ע.ד. ''20קו מים מפלדה בקוטר ''
 מטר.2.50ועטיפה פלסטית משוחלת תלת שכבתית בעומק עד 

01.57.02.024

0.00 1,160.00 00 מ"א  עם ציפוי פנימי מבטון7/32 ע.ד. ''22קו מים מפלדה בקוטר ''
 מטר.2.50ועטיפה פלסטית משוחלת תלת שכבתית בעומק עד 

01.57.02.025

0.00 1,260.00 00 מ"א  עם ציפוי פנימי מבטון7/32 ע.ד. ''24קו מים מפלדה בקוטר ''
 מטר.2.50ועטיפה פלסטית משוחלת תלת שכבתית בעומק עד 

01.57.02.026

0.00 145.00 00 מ"א  עם ציפוי פנימי מבטון וציפוי5/32 ע.ד. ''2קו מים מפלדה בקוטר ''
 מטר, כולל ספחים.1.50חיצוני מבטון משורין מונח בעומק עד 

01.57.02.027

0.00 195.00 00 מ"א  עם ציפוי פנימי מבטון וציפוי5/32 ע.ד. ''3קו מים מפלדה בקוטר ''
 מטר, כולל1.50חיצוני מבטון משורין (דחוס) מונח בעומק עד 

ספחים.

01.57.02.028

0.00 220.00 00 מ"א  עם ציפוי פנימי מבטון וציפוי5/32 ע.ד. ''4קו מים מפלדה בקוטר ''
 מטר, כולל1.50חיצוני מבטון משורין (דחוס) מונח בעומק עד 

ספחים.

01.57.02.029

0.00 290.00 00 מ"א  עם ציפוי פנימי מבטון וציפוי5/32 ע.ד. ''6קו מים מפלדה בקוטר ''
 מטר, כולל1.50חיצוני מבטון משורין (דחוס) מונח בעומק עד 

ספחים.

01.57.02.030

0.00 360.00 00 מ"א  עם ציפוי פנימי מבטון וציפוי5/32 ע.ד. ''8קו מים מפלדה בקוטר ''
 מטר, כולל1.50חיצוני מבטון משורין (דחוס) מונח בעומק עד 

ספחים.

01.57.02.031

0.00 430.00 00 מ"א  עם ציפוי פנימי מבטון5/32 ע.ד. ''10קו מים מפלדה בקוטר ''
 מטר.1.50וציפוי חיצוני מבטון משורין (דחוס) מונח בעומק עד 

01.57.02.032

0.00 480.00 00 מ"א  עם ציפוי פנימי מבטון5/32 ע.ד. ''12קו מים מפלדה בקוטר ''
 מטר.1.50וציפוי חיצוני מבטון משורין (דחוס) מונח בעומק עד 

01.57.02.033

0.00 530.00 00 מ"א  עם ציפוי פנימי מבטון5/32 ע.ד. ''14קו מים מפלדה בקוטר ''
 מטר.1.50וציפוי חיצוני מבטון משורין (דחוס) מונח בעומק עד 

01.57.02.034

0.00 600.00 00 מ"א  עם ציפוי פנימי מבטון5/32 ע.ד. ''16קו מים מפלדה בקוטר ''
 מטר.1.50וציפוי חיצוני מבטון משורין (דחוס) מונח בעומק עד 

01.57.02.035

0.00 700.00 00 מ"א  עם ציפוי פנימי מבטון5/32 ע.ד. ''18קו מים מפלדה בקוטר ''
2.50ועטיפה חיצונית של בטון משורין (דחוס) מונח בעומק עד 

מטר.

01.57.02.036

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 
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286דף מספר אומדן
עבודות קונסטרוקציה, תשתיות יבשות ורטובות, פיתוח 0140

19/02/2015

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 820.00 00 מ"א  עם ציפוי פנימי מבטון3/16 ע.ד. ''20קו מים מפלדה בקוטר ''
2.50ועטיפה חיצונית של בטון משורין (דחוס) מונח בעומק עד 

מטר.

01.57.02.037

0.00 940.00 00 מ"א  עם ציפוי פנימי מבטון3/16 ע.ד. ''22קו מים מפלדה בקוטר ''
2.50ועטיפה חיצונית של בטון משורין (דחוס) מונח בעומק עד 

מטר.

01.57.02.038

0.00 1,150.00 00 מ"א  עם ציפוי פנימי מבטון3/16 ע.ד. ''24קו מים מפלדה בקוטר ''
2.50ועטיפה חיצונית של בטון משורין (דחוס) מונח בעומק עד 

מטר.

01.57.02.039

0.00 1,050.00 00 יח'  לקו מים/מגוף קיים בכל2התחברות קו מים חדש בקוטר עד ''
קוטר.

01.57.02.040

0.00 1,200.00 00 יח'  לקו מים/מגוף קיים4 עד ''3התחברות קו מים חדש בקוטר מ-''
בכל קוטר.

01.57.02.041

0.00 1,600.00 00 יח'  לקו מים/מגוף קיים8 עד ''6התחברות קו מים חדש בקוטר מ-''
בכל קוטר.

01.57.02.042

0.00 1,900.00 00 יח'  לקו מים/מגוף קיים12 עד ''10התחברות קו מים חדש בקוטר מ-''
בכל קוטר.

01.57.02.043

0.00 2,200.00 00 יח'  לקו מים/מגוף קיים16 עד ''14התחברות קו מים חדש בקוטר מ-''
בכל קוטר.

01.57.02.044

0.00 4,200.00 00 יח'  לקו מים/מגוף קיים20 עד ''18התחברות קו מים חדש בקוטר מ-''
בכל קוטר.

01.57.02.045

0.00 5,050.00 00 יח'  לקו מים/מגוף קיים24 עד ''22התחברות קו מים חדש בקוטר מ-''
בכל קוטר.

01.57.02.046

0.00 25.00 00 מ"א 4תוספת מחיר עבור הטמנת קו מים מסוג צנור כלשהו בקוטר עד ''
 מטר נוספים.0.5 עבור כל 

01.57.02.047

0.00 32.00 00 מ"א 6תוספת מחיר עבור הטמנת קו מים מסוג צינור כלשהו בקוטר מ-''
 מטר נוספים.0.5 עבור כל 8 עד ''

01.57.02.048

0.00 40.00 00 מ"א  עד10תוספת מחיר עבור הטמנת קו מים מסוג כלשהו בקוטר מ-''
 מטר נוספים.0.5 עבור כל 12''

01.57.02.049

0.00 50.00 00 מ"א  עד14תוספת מחיר עבור הטמנת קו מים מסוג כלשהו בקוטר מ-''
 מטר נוספים.0.5, עבור כל 16''

01.57.02.050

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 
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287דף מספר אומדן
עבודות קונסטרוקציה, תשתיות יבשות ורטובות, פיתוח 0140

19/02/2015

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 60.00 00 מ"א  עד18תוספת מחיר עבור הטמנת קו מים מסוג כלשהו בקוטר מ-''
 מטר נוספים.0.5 עבור כל 22''

01.57.02.051

0.00 75.00 00 מ"א  עד24תוספת מחיר עבור הטמנת קו מים מסוג כלשהו בקוטר מ-''
 מטר נוספים.0.5, עבור כל 26''

01.57.02.052

0.00 1,560.00 00 קומפלט  לצורך התחברות כולל איתור הקו,4הכנת קו קיים בקוטר עד "
ניקוז הקו החזרת המצב לקדמותו תאום עם הרשויות, כולל כל

2העבודות כנדרש (התשלום פעם אחת בלבד עבור כל קטע בין 
מגופים חוצצים סמוכים).

01.57.02.053

0.00 2,000.00 00 קומפלט  לצורך התחברות כולל איתור8 עד "6הכנת קו קיים בקוטר מ-"
הקו, ניקוז הקו החזרת המצב לקדמותו תאום עם הרשויות, כולל

2כל העבודות כנדרש (התשלום פעם אחת בלבד עבור כל קטע בין 
מגופים חוצצים סמוכים).

01.57.02.054

0.00 2,200.00 00 קומפלט  לצורך התחברות של קו חדש12 עד "10הכנת קו קיים בקוטר מ-"
בכל קוטר כולל איתור הקו, ניקוז הקו, החזרת המצב לקדמותו
תאום עם הראשויות כולל כל העבודות כנדרש, כולל טע מתאים

2בקוטר הנדרש (התשלום פעם אחת בלבד עבור כל קטע בין 
מגופים חוצצים סמוכים).

01.57.02.055

0.00 3,300.00 00 קומפלט  לצורך התחברות של קו חדש16 עד "14הכנת קו קיים בקוטר מ-"
בכל קוטר כולל איתור הקו, ניקוז הקו, החזרת המצב לקדמותו
תאום עם הראשויות כולל כל העבודות כנדרש, כולל טע מתאים

2בקוטר הנדרש (התשלום פעם אחת בלבד עבור כל קטע בין 
מגופים חוצצים סמוכים).

01.57.02.056

0.00 5,800.00 00 יח'  לצורך התחברות של קו חדש22 עד "18הכנת קו קיים בקוטר מ-"
בכל קוטר כולל איתור הקו ניקוז הקו, החזרת המצב לקדמותו,
תאום עם הרשויות, כולל כל העבודות כנדרש, כולל טע מתאים

2בקוטר הנדרש (התשלום פעם אחת בלבד עבור כל קטע בין 
מגופים חוצצים סמוכים).

01.57.02.057

0.00 25.00 00 מ"א  בתחום2גילוי ופרוק צנרת מים קיימת מסוג כלשהו בקטרים עד ''
הרשות המקומית וסילוקה לאתר מאושר.

01.57.02.058

0.00 30.00 00 מ"א גילוי ופרוק צנרת מים ו/או ביוב קיימים מסוג כלשהו בקטרים 
 בתחום הרשות המקומית וסילוקה לאתר מאושר.4 עד "3מ-"

01.57.02.059

0.00 35.00 00 מ"א גילוי ופרוק צנרת מים ו/או ביוב קיימים מסוג כלשהו בקטרים
 בתחום הרשות המקומית וסילוקה לאתר מאושר.8 עד ''6מ-''

01.57.02.060

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 
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288דף מספר אומדן
עבודות קונסטרוקציה, תשתיות יבשות ורטובות, פיתוח 0140

19/02/2015

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 42.00 00 מ"א גילוי ופרוק צנרת מים ו/או ביוב קיימים מסוג כלשהו בקטרים
 בתחום הרשות המקומית וסילוקה לאתר מאושר.12 עד ''10מ-''

01.57.02.061

0.00 50.00 00 מ"א גילוי ופרוק צנרת מים ו/או ביוב קיימים מסוג כלשהו בקטרים
 בתחום הרשות המקומית וסילוקה לאתר מאושר.16 עד ''14מ-''

01.57.02.062

0.00 300.00 00 מ"א  וסגירתו2ניתוק קו מים קיים מחומר כלשהו בקוטר עד ''
באמצעות פקק/אוגן + אוגן עיוור לרבות תאום ניתוק המים עם

העירייה, איתור הקו, חפירה והחזרת השטח לקדמותו

01.57.02.063

0.00 550.00 00 מ"א  וסגירתו4 עד "3ניתוק קו מים קיים מחומר כלשהו בקוטר עד מ-"
באמצעות אוגן + אוגן עיוור לרבות תאום ניתוק המים עם

העירייה, איתור הקו, חפירה והחזרת השטח לקדמותו

01.57.02.064

0.00 800.00 00 מ"א  וסגירתו8 עד "6ניתוק קו מים קיים מחומר כלשהו בקוטר עד מ-"
באמצעות אוגן + אוגן עיוור לרבות תאום ניתוק המים עם

העירייה, איתור הקו, חפירה והחזרת השטח לקדמותו

01.57.02.065

0.00 800.00 00 קומפלט פירוק הידרנט קיים בכל קוטר והתקנתו מחדש 01.57.02.066

0.00 350.00 00 קומפלט פירוק  הידרנט קיים בכל קוטר וסילוקו או הובלתו למחסני
הרשות.

01.57.02.067

0.00 1,300.00 00 יח'  מעברים1 ברזים "2 כולל מד מים, 1חבור מים לגינון בקוטר "
ניפלים ברכים, רקורד וכו' (לא כולל הספקת מד המים), כולל חבור

 מ'3 מ' וכן חבור לקו מים לראש מערכת עד 3 לקו מים ראשי עד 
ו"גשר" הארקה .

01.57.02.068

0.00 2,000.00 00 יח'  מעברים1 ברזים "2 כולל מד מים, 2חבור מים לגינון בקוטר "
ניפלים ברכים, רקורד וכו' (לא כולל הספקת מד המים), כולל חבור

 מ'3 מ' וכן חבור לקו מים לראש מערכת עד 3 לקו מים ראשי עד 
ו"גשר" הארקה .

01.57.02.069

0.00 1,200.00 00 יח' 3הכנה לחיבור צרכן בקוטר " 01.57.02.070

0.00 1,800.00 00 יח' 3הכנה כפולה לחיבור צרכן בקוטר " 01.57.02.071

0.00 1,300.00 00 יח' חיבור למערכת מדידה קיימת, לרבות ניתוק וסילוק קטעי צנרת
ישנים

01.57.02.072

0.00 1,300.00 00 יח' .1 עד ''3.4מחבר חיוץ מתוברג (חייץ דיאלקטרי), בקוטר מ-'' 01.57.02.073

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 
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289דף מספר אומדן
עבודות קונסטרוקציה, תשתיות יבשות ורטובות, פיתוח 0140
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סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 1,500.00 00 יח' .1.5מחבר חיוץ מתוברג (חייץ דיאלקטרי), בקוטר '' 01.57.02.074

0.00 2,300.00 00 יח' .2מחבר חיוץ מתוברג (חייץ דיאלקטרי), בקוטר '' 01.57.02.075

0.00 2,800.00 00 יח' .3מחבר חיוץ מאוגן (חייץ דיאלקטרי), בקוטר '' 01.57.02.076

0.00 3,600.00 00 יח' .4מחבר חיוץ מאוגן (חייץ דיאלקטרי), בקוטר '' 01.57.02.077

0.00 4,500.00 00 יח' .6מחבר חיוץ מאוגן (חייץ דיאלקטרי), בקוטר '' 01.57.02.078

0.00 6,000.00 00 יח' .8מחבר חיוץ מאוגן (חייץ דיאלקטרי), בקוטר '' 01.57.02.079

0.00 700.00 00 מ"ק גושי בטון מזוין לעיגון, או לתושבות לצנרת מים, כולל הזיון. 01.57.02.080

0.00 40.00 00 מ"א 50שרוול פוליאתילן כהכנה לקריאת מונים אלקטרונית, בקוטר 
מ''מ מונח במקביל לצנרת המים בתעלה משותפת.

01.57.02.081

0.00 90.00 00 מ"א  מכל חומר שהוא, מונח עילי, כולל חבורים2קו מים זמני בקוטר "
ארעיים לבתים וחבור ארעי למערכת המים הקיימת, המחיר לפי

אורך הקו הראשי.

01.57.02.082

0.00 127.00 00 מ"א  מכל חומר שהוא, מונח עילי, כולל חבורים3קו מים זמני בקוטר "
ארעיים לבתים וחבור ארעי למערכת המים הקיימת, המחיר לפי

אורך הקו הראשי.

01.57.02.083

0.00 220.00 00 מ"א  בקטרים5/32תוספת למחיר הצנרת עבור שרוול פלדה עובי דופן ''
.8 עד ''6מ-''

01.57.02.084

0.00 260.00 00 מ"א  בקטרים5/32תוספת למחיר הצנרת עבור שרוול פלדה עובי דופן ''
.12 עד ''10מ-''

01.57.02.085

0.00 2,000.00 00 קומפלט 2פירוק זהיר והעתקה של מערכת מדידה קיימת בקוטר עד "
לרבות מד מים , צנרת ואביזרים והתקנתה בשלמותה במקומה

החדש בהתאם להוראות  מנה"פ, כולל החלפת קטעי צנרת
ואבירים לפי שיקול דעתו של מנה"פ. המחיר כולל פירוק וסילוק
הזקף הישן, כולל חיבור לקו מים מזין ולקו מים המתחבר לבית.

01.57.02.086

0.00 1,100.00 00 יח'  ס''מ) עם מכסה מיצקת40X40 ס''מ  (או 40תא בקרה בקוטר 
 מ' לרבות רצפת1.50 טון ובעומק 12.5 ס''מ לעומס 30ברזל בקוטר 

 חצץ.

01.57.02.087

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 
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290דף מספר אומדן
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סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 1,300.00 00 יח' 12.5 ס''מ לעומס 40 ס''מ עם מכסה בקוטר 50תא בקרה בקוטר 
 מטר לרבות רצפת חצץ.1.50טון בעומק עד 

01.57.02.088

0.00 1,600.00 00 יח' 12.5 ס''מ לעומס 50 ס''מ עם מכסה בקוטר 60תא בקרה בקוטר 
 מטר לרבות רצפת חצץ.1.50טון בעומק עד 

01.57.02.089

0.00 1,900.00 00 יח' 12.5 ס''מ לעומס 50 ס''מ עם מכסה בקוטר 80תא בקרה בקוטר 
 מטר לרבות ריצפת חצץ.1.50טון בעומק עד 

01.57.02.090

0.00 2,600.00 00 יח' 12.5 ס''מ לעומס 60 ס''מ עם מכסה בקוטר 100תא בקרה בקוטר 
 מטר לרבות ריצפת חצץ.1.50טון בעומק עד 

01.57.02.091

0.00 3,000.00 00 יח' 12.5 ס''מ לעומס 60 ס''מ עם מכסה בקוטר 125תא בקרה בקוטר 
 מטר לרבות ריצפת חצץ.1.50טון בעומק עד 

01.57.02.092

0.00 450.00 00 יח'  ס''מ50 טון) בקוטר 40תוספת למחיר תא בקרה עבור מכסה כבד (
או מרובע עם סמל הרשות במקום מכסה ב-ב כבד.

01.57.02.093

0.00 550.00 00 יח'  ס''מ60 טון) בקוטר 40תוספת למחיר תא בקרה עבור מכסה  כבד (
 או מרובע עם סמל הרשות במקום מכסה ב-ב כבד.

01.57.02.094

0.00 1,150.00 00 יח' 01.57.02.095 עם אוגנים, אוגנים נגדיים ברגים ואטמים2מגוף טריז בקוטר ''

0.00 1,400.00 00 יח' 01.57.02.096 עם אוגנים, אוגנים נגדיים ברגים ואטמים3מגוף טריז בקוטר ''

0.00 1,680.00 00 יח' 01.57.02.097 עם אוגנים, אוגנים נגדיים ברגים ואטמים4מגוף טריז בקוטר ''

0.00 2,300.00 00 יח' 01.57.02.098 עם אוגנים, אוגנים נגדיים ברגים ואטמים6מגוף טריז בקוטר ''

0.00 2,970.00 00 יח' 01.57.02.099 עם אוגנים, אוגנים נגדיים ברגים ואטמים8מגוף טריז בקוטר ''

0.00 6,350.00 00 יח' 01.57.02.100 עם אוגנים, אוגנים נגדיים ברגים ואטמים10מגוף טריז בקוטר "

0.00 8,600.00 00 יח' 01.57.02.101 עם אוגנים, אוגנים נגדיים ברגים ואטמים12מגוף טריז בקוטר ''

0.00 11,300.00 00 יח' 01.57.02.102 עם אוגנים, אוגנים נגדיים ברגים ואטמים14מגוף טריז בקוטר ''

0.00 16,000.00 00 יח' 01.57.02.103 עם אוגנים, אוגנים נגדיים ברגים ואטמים16מגוף טריז בקוטר ''

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 
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291דף מספר אומדן
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סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 19,200.00 00 יח' 01.57.02.104 עם אוגנים, אוגנים נגדיים ברגים ואטמים18מגוף טריז בקוטר ''

0.00 23,400.00 00 יח' 01.57.02.105 עם אוגנים, אוגנים נגדיים ברגים ואטמים20מגוף טריז בקוטר ''

0.00 29,000.00 00 יח' 01.57.02.106 עם אוגנים, אוגנים נגדיים ברגים ואטמים24מגוף טריז בקוטר ''

0.00 410.00 00 יח' .3דרסר להתקנה באביזרי מים בקוטר '' 01.57.02.107

0.00 500.00 00 יח' .4דרסר להתקנה באביזרי מים בקוטר '' 01.57.02.108

0.00 640.00 00 יח' .6דרסר להתקנה באביזרי מים בקוטר '' 01.57.02.109

0.00 970.00 00 יח' .8דרסר להתקנה באביזרי מים בקוטר '' 01.57.02.110

0.00 1,370.00 00 יח' .10דרסר להתקנה באביזרי מים בקוטר '' 01.57.02.111

0.00 2,000.00 00 יח' .12דרסר להתקנה באביזרי מים בקוטר '' 01.57.02.112

0.00 3,900.00 00 יח' .14דרסר להתקנה באביזרי מים בקוטר '' 01.57.02.113

0.00 5,800.00 00 יח' .16דרסר להתקנה באביזרי מים בקוטר '' 01.57.02.114

0.00 360.00 00 יח' 01.57.02.115 (מחבר מאוגן).3חצי דרסר להתקנה באביזרי מים בקוטר ''

0.00 470.00 00 יח' 01.57.02.116 (מחבר מאוגן).4חצי דרסר להתקנה באביזרי מים בקוטר ''

0.00 710.00 00 יח' 01.57.02.117 (מחבר מאוגן).6חצי דרסר להתקנה באביזרי מים בקוטר ''

0.00 1,000.00 00 יח' 01.57.02.118 (מחבר מאוגן).8חצי דרסר להתקנה באביזרי מים בקוטר ''

0.00 1,200.00 00 יח' 01.57.02.119 (מחבר מאוגן).10חצי דרסר להתקנה באביזרי מים בקוטר ''

0.00 1,550.00 00 יח' 01.57.02.120 (מחבר מאוגן).12חצי דרסר להתקנה באביזרי מים בקוטר ''

0.00 2,660.00 00 יח' 01.57.02.121 (מחבר מאוגן).14חצי דרסר להתקנה באביזרי מים בקוטר ''

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 
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סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 4,000.00 00 יח' 01.57.02.122 (מחבר מאוגן).16חצי דרסר להתקנה באביזרי מים בקוטר ''

0.00 980.00 00 יח'  כולל אוגנים, אוגנים נגדיים2שסתום אל חוזר למים בקוטר ''
ברגים ואטמים.

01.57.02.123

0.00 1,890.00 00 יח'  כולל אוגנים, אוגנים נגדיים3שסתום אל חוזר למים בקוטר ''
ברגים ואטמים.

01.57.02.124

0.00 3,200.00 00 יח'  כולל אוגנים ,אוגנים נגדיים4שסתום אל חוזר למים בקוטר ''
ברגים ואטמים.

01.57.02.125

0.00 4,600.00 00 יח'  כולל אוגנים ,אוגנים נגדיים6שסתום אל חוזר למים בקוטר ''
ברגים ואטמים.

01.57.02.126

0.00 6,600.00 00 יח'  כולל אוגנים ,אוגנים נגדיים8שסתום אל חוזר למים בקוטר ''
ברגים ואטמים.

01.57.02.127

0.00 9,500.00 00 יח'  כולל אוגנים ,אוגנים נגדיים10שסתום אל חוזר למים בקוטר ''
ברגים ואטמים.

01.57.02.128

0.00 13,000.00 00 יח'  כולל אוגנים ,אוגנים נגדיים12שסתום אל חוזר למים בקוטר ''
ברגים ואטמים.

01.57.02.129

0.00 18,900.00 00 יח'  כולל אוגנים ,אוגנים נגדיים14שסתום אל חוזר למים בקוטר ''
ברגים ואטמים.

01.57.02.130

0.00 24,800.00 00 יח'  כולל אוגנים ,אוגנים נגדיים16שסתום אל חוזר למים בקוטר ''
ברגים ואטמים.

01.57.02.131

0.00 1,350.00 00 יח'  כולל זקף וברז כדורי2שסתום אויר משולב לקווי מים בקוטר ''
.2בקוטר ''

01.57.02.132

0.00 1,900.00 00 יח'  כולל זקף וברז כדורי3שסתום אויר משולב לקווי מים בקוטר ''
.3בקוטר ''

01.57.02.133

0.00 2,300.00 00 יח' .3שסתום מדף בסוף קו בקוטר '' 01.57.02.134

0.00 2,600.00 00 יח' .4שסתום מדף בסוף קו בקוטר '' 01.57.02.135

0.00 3,400.00 00 יח' .6שסתום מדף בסוף קו בקוטר '' 01.57.02.136

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 
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סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 5,000.00 00 יח' .8שסתום מדף בסוף קו בקוטר '' 01.57.02.137

0.00 1,350.00 00 יח' .3 כולל גוש עיגון וזקף בקוטר ''2הידרנט '' 01.57.02.138

0.00 1,830.00 00 יח' .3 כולל גוש עיגון וזקף בקוטר ''3הידרנט '' 01.57.02.139

0.00 2,100.00 00 יח' .4 כולל גוש עיגון וזקף בקוטר ''3הידרנט '' 01.57.02.140

0.00 2,970.00 00 יח' .4 כולל גוש עיגון וזקף בקוטר ''2X3הידרנט כפול '' 01.57.02.141

0.00 3,600.00 00 יח' .6 כולל גוש עיגון וזקף בקוטר ''2X3הידרנט כפול '' 01.57.02.142

0.00 2,650.00 00 יח' .4 כולל גוש עיגון וזקף בקוטר ''4הידרנט '' 01.57.02.143

0.00 3,300.00 00 יח' .6 כולל גוש עיגון וזקף בקוטר ''4הידרנט '' 01.57.02.144

0.00 440.00 00 יח' .2תוספת מחיר עבור מתקן שבירה על זקף בקוטר '' 01.57.02.145

0.00 560.00 00 יח' .3תוספת מחיר עבור מתקן שבירה על זקף בקוטר '' 01.57.02.146

0.00 700.00 00 יח' .4תוספת מחיר עבור מתקן שבירה על זקף בקוטר '' 01.57.02.147

0.00 1,800.00 00 יח' .6תוספת מחיר עבור מתקן שבירה על זקף בקוטר '' 01.57.02.148

0.00 250.00 00 יח' עמוד סימון לקוי מים. 01.57.02.149

0.00 175.00 00 יח' 01.57.02.150 כולל ברגים ואטמים.3אוגן בקוטר ''

0.00 215.00 00 יח' 01.57.02.151 כולל ברגים ואטמים.4אוגן בקוטר ''

0.00 320.00 00 יח' 01.57.02.152 כולל ברגים ואטמים.6אוגן בקוטר ''

0.00 390.00 00 יח' 01.57.02.153 כולל ברגים ואטמים.8אוגן בקוטר ''

0.00 480.00 00 יח' 01.57.02.154 כולל ברגים ואטמים.10אוגן בקוטר ''

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



294דף מספר אומדן
עבודות קונסטרוקציה, תשתיות יבשות ורטובות, פיתוח 0140

19/02/2015

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 630.00 00 יח' 01.57.02.155 כולל ברגים ואטמים.12אוגן בקוטר ''

0.00 800.00 00 יח' 01.57.02.156 כולל ברגים ואטמים.14אוגן בקוטר ''

0.00 1,020.00 00 יח' 01.57.02.157 כולל ברגים ואטמים.16אוגן בקוטר ''

0.00 1,260.00 00 יח' 01.57.02.158 כולל ברגים ואטמים.18אוגן בקוטר ''

0.00 200.00 00 יח' 01.57.02.159 כולל ברגים ואטמים.3אוגן עיוור בקוטר ''

0.00 300.00 00 יח' 01.57.02.160 כולל ברגים ואטמים.4אוגן עיוור בקוטר ''

0.00 410.00 00 יח' 01.57.02.161 כולל ברגים ואטמים.6אוגן עיוור בקוטר ''

0.00 560.00 00 יח' 01.57.02.162 כולל ברגים ואטמים.8אוגן עיוור בקוטר ''

0.00 720.00 00 יח' 01.57.02.163 כולל ברגים ואטמים.10אוגן עיוור בקוטר ''

0.00 1,000.00 00 יח' 01.57.02.164 כולל ברגים ואטמים.12אוגן עיוור בקוטר ''

0.00 1,300.00 00 יח' 01.57.02.165 כולל ברגים ואטמים.14אוגן עיוור בקוטר ''

0.00 1,690.00 00 יח' 01.57.02.166 כולל ברגים ואטמים.16אוגן עיוור בקוטר ''

0.00 1,650.00 00 יח' .2פורק לחץ בקוטר '' 01.57.02.167

0.00 1,000.00 00 יח' .2מקטין לחץ ישיר קוטר '' 01.57.02.168

0.00 3,000.00 00 יח'  לרבות אוגנים , אוגנים נגדיים, ברגים4מקטין לחץ ישיר קוטר ''
ואטמים.

01.57.02.169

0.00 1,150.00 00 קומפלט  כולל הסתעפות מקו מים ראשי בכל קוטר,2נקודת נקוז בקוטר ''
ריתוכים, הרכבת ספחים ואביזרים, חצץ, וכן קטעי צנור פלדה

ומשטח ריפ ראפ (מגוף, שוחה ושסתום מדף ידדו בנפרד).

01.57.02.170

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



295דף מספר אומדן
עבודות קונסטרוקציה, תשתיות יבשות ורטובות, פיתוח 0140

19/02/2015

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 1,500.00 00 קומפלט  כולל הסתעפות מקו מים ראשי בכל קוטר,3נקודת נקוז בקוטר "
ריתוכים, הרכבת ספחים ואביזרים, חצץ, וכן קטעי צנור פלדה ב

ומשטח ריפ ראפ (מגוף, שוחה ושסתום מדף מדדו בנפרד).

01.57.02.171

0.00 1,500.00 00 יח'  לרבות3 ע"י צינור עליה בקוטר "2עשיית חיבור בית בקוטר "
מערכת למדידת מים.

01.57.02.172

0.00 1,850.00 00 יח'  לרבות4 ע"י צינור עליה בקוטר "2עשיית חיבור בית בקוטר "
מערכת למדידת מים.

01.57.02.173

0.00 12.00 00 מ"א C.Dצילום קו מים באמצעות מצלמת וידאו והספקת דוח  +   01.57.02.174

0.00  - קווי מים57.02סה"כ תת פרק 
 - קווי ביוב57.03תת פרק 

הערה:
, כולל חפירה884אספקה והנחת צנורות פי.וי.סי. קשיח לפי ת"י 

20(בידיים או בכלים), עטיפת חול ומלוי חוזר מהודק בשכבות של 
ס"מ עד לפני הקרקע הקיימת או עד לתחתית מבנה

הכביש/המדרכה, כולל כל מרכיבי החומרים והעבודות לפי המפרט
 (עודפי החומר החפור והפסולת יורחקו לאתר פסולת מאושר, ללא

הגבלת מרחק וללא תשלום נוסף), כולל דיפון החפירה באופן
שיאפשר הנחת הקו עפ"י הנחיות הבטיחות של משרד העבודה.

0.00 130.00 00 מ"א  מ''מ מונח בקרקע בעומק עד110 עבה לביוב בקוטר P.V.Cצנור 
 מטר.1.25

01.57.03.001

0.00 140.00 00 מ"א  מ''מ מונח בקרקע בעומק110 עבה לביוב בקוטר P.V.Cצנור 
 מטר.1.75 מטר ועד 1.26הגדול מ- 

01.57.03.002

0.00 150.00 00 מ"א  מ''מ מונח בקרקע בעומק110 עבה לביוב בקוטר P.V.Cצנור 
 מטר.2.25 מטר ועד 1.76הגדול מ- 

01.57.03.003

0.00 165.00 00 מ"א  מ''מ מונח בקרקע בעומק110 עבה לביוב בקוטר P.V.Cצנור 
 מטר.2.75 מטר ועד 2.26הגדול מ- 

01.57.03.004

0.00 175.00 00 מ"א  מ''מ מונח בקרקע בעומק110 עבה לביוב בקוטר P.V.Cצנור 
 מטר.3.25 מטר ועד 2.76הגדול מ- 

01.57.03.005

0.00 190.00 00 מ"א  מ''מ מונח בקרקע בעומק110 עבה לביוב בקוטר P.V.Cצנור 
 מטר.3.75  מטר ועד 3.26הגדול מ- 

01.57.03.006

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



296דף מספר אומדן
עבודות קונסטרוקציה, תשתיות יבשות ורטובות, פיתוח 0140

19/02/2015

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 220.00 00 מ"א  מ''מ מונח בקרקע בעומק110 עבה לביוב בקוטר P.V.Cצנור 
 מטר.4.25  מטר ועד 3.76הגדול מ- 

01.57.03.007

0.00 240.00 00 מ"א  מ''מ מונח בקרקע בעומק110 עבה לביוב בקוטר P.V.Cצנור 
 מטר.4.75  מטר ועד 4.26הגדול מ- 

01.57.03.008

0.00 275.00 00 מ"א  מ''מ מונח בקרקע בעומק110 עבה לביוב בקוטר P.V.Cצנור 
 מטר.5.25  מטר ועד 4.76הגדול מ- 

01.57.03.009

0.00 155.00 00 מ"א  מ''מ מונח בקרקע בעומק עד160 עבה לביוב בקוטר P.V.Cצנור 
 מטר.1.25

01.57.03.010

0.00 175.00 00 מ"א  מ''מ מונח בקרקע בעומק160 עבה לביוב בקוטר P.V.Cצנור 
 מטר.1.75 מטר ועד 1.26הגדול מ- 

01.57.03.011

0.00 180.00 00 מ"א  מ''מ מונח בקרקע בעומק160 עבה לביוב בקוטר P.V.Cצנור 
 מטר.2.25 מטר ועד 1.76הגדול מ- 

01.57.03.012

0.00 215.00 00 מ"א  מ''מ מונח בקרקע בעומק160 עבה לביוב בקוטר P.V.Cצנור 
 מטר.2.75 מטר ועד 2.26הגדול מ- 

01.57.03.013

0.00 225.00 00 מ"א  מ''מ מונח בקרקע בעומק160 עבה לביוב בקוטר P.V.Cצנור 
 מטר.3.25 מטר ועד 2.76הגדול מ- 

01.57.03.014

0.00 250.00 00 מ"א  מ''מ מונח בקרקע בעומק160 עבה לביוב בקוטר P.V.Cצנור 
 מטר.3.75 מטר ועד 3.26הגדול מ- 

01.57.03.015

0.00 290.00 00 מ"א  מ''מ מונח בקרקע בעומק160 עבה לביוב בקוטר P.V.Cצנור 
 מטר.4.25 מטר ועד 3.76הגדול מ- 

01.57.03.016

0.00 310.00 00 מ"א  מ''מ מונח בקרקע בעומק160 עבה לביוב בקוטר P.V.Cצנור 
 מטר.4.75 מטר ועד 4.26הגדול מ- 

01.57.03.017

0.00 350.00 00 מ"א  מ''מ מונח בקרקע בעומק160 עבה לביוב בקוטר P.V.Cצינור 
 מטר.5.25 עד 4.76הגדול מ- 

01.57.03.018

0.00 205.00 00 מ"א  מ''מ מונח בקרקע בעומק עד200 עבה לביוב בקוטר P.V.Cצנור 
 מטר.1.25

01.57.03.019

0.00 220.00 00 מ"א  מ''מ מונח בקרקע בעומק200 עבה לביוב בקוטר P.V.Cצנור 
 מטר.1.75 מטר ועד 1.26הגדול מ- 

01.57.03.020

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



297דף מספר אומדן
עבודות קונסטרוקציה, תשתיות יבשות ורטובות, פיתוח 0140

19/02/2015

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 235.00 00 מ"א  מ''מ מונח בקרקע בעומק200 עבה לביוב בקוטר P.V.Cצנור 
 מטר.2.25 מטר ועד 1.76הגדול מ- 

01.57.03.021

0.00 275.00 00 מ"א  מ''מ מונח בקרקע בעומק200 עבה לביוב בקוטר P.V.Cצנור 
 מטר.2.75 מטר ועד 2.26הגדול מ- 

01.57.03.022

0.00 290.00 00 מ"א  מ''מ מונח בקרקע בעומק200 עבה לביוב בקוטר P.V.Cצנור 
 מטר.3.25 מטר ועד 2.76הגדול מ- 

01.57.03.023

0.00 310.00 00 מ"א  מ''מ מונח בקרקע בעומק200 עבה לביוב בקוטר P.V.Cצנור 
 מטר.3.75 מטר ועד 3.26הגדול מ- 

01.57.03.024

0.00 360.00 00 מ"א  מ''מ מונח בקרקע בעומק200 עבה לביוב בקוטר P.V.Cצנור 
 מטר.4.25 מטר ועד 3.76הגדול מ- 

01.57.03.025

0.00 400.00 00 מ"א  מ''מ מונח בקרקע בעומק200 עבה לביוב בקוטר P.V.Cצנור 
 מטר.4.75 מטר ועד 4.26הגדול מ- 

01.57.03.026

0.00 445.00 00 מ"א  מ''מ מונח בקרקע בעומק200 עבה לביוב בקוטר P.V.Cצנור 
 מטר.5.25 מטר ועד 4.76הגדול מ- 

01.57.03.027

0.00 260.00 00 מ"א  מ''מ מונח בקרקע בעומק עד250 עבה לביוב בקוטר P.V.Cצנור 
 מטר.1.25

01.57.03.028

0.00 275.00 00 מ"א  מ''מ מונח בקרקע בעומק250 עבה לביוב בקוטר P.V.Cצנור 
 מטר.1.75 מטר ועד 1.26הגדול מ- 

01.57.03.029

0.00 290.00 00 מ"א  מ''מ מונח בקרקע בעומק250 עבה לביוב בקוטר P.V.Cצנור 
 מטר.2.25 מטר ועד 1.76הגדול מ- 

01.57.03.030

0.00 330.00 00 מ"א  מ''מ מונח בקרקע בעומק250 עבה לביוב בקוטר P.V.Cצנור 
 מטר.2.75 מטר ועד 2.26הגדול מ- 

01.57.03.031

0.00 350.00 00 מ"א  מ''מ מונח בקרקע בעומק250 עבה לביוב בקוטר P.V.Cצנור 
 מטר.3.25 מטר ועד 2.76הגדול מ- 

01.57.03.032

0.00 360.00 00 מ"א  מ''מ מונח בקרקע בעומק250 עבה לביוב בקוטר P.V.Cצנור 
 מטר.3.75 מטר ועד 3.26הגדול מ- 

01.57.03.033

0.00 420.00 00 מ"א  מ''מ מונח בקרקע בעומק250 עבה לביוב בקוטר P.V.Cצנור 
 מטר.4.25 מטר ועד 3.76הגדול מ- 

01.57.03.034

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



298דף מספר אומדן
עבודות קונסטרוקציה, תשתיות יבשות ורטובות, פיתוח 0140

19/02/2015

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 470.00 00 מ"א  מ''מ מונח בקרקע בעומק250 עבה לביוב בקוטר P.V.Cצנור 
 מטר.4.75 מטר ועד 4.26הגדול מ- 

01.57.03.035

0.00 525.00 00 מ"א  מ''מ מונח בקרקע בעומק250 עבה לביוב בקוטר P.V.Cצנור 
 מטר.5.25 מטר ועד 4.76הגדול מ- 

01.57.03.036

0.00 310.00 00 מ"א  מ''מ מונח בקרקע בעומק עד315 עבה לביוב בקוטר P.V.Cצינור 
 מטר.1.25

01.57.03.037

0.00 330.00 00 מ"א  מ''מ מונח בקרקע בעומק315 עבה לביוב בקוטר P.V.Cצנור 
 מטר.1.75 מטר ועד 1.26הגדול מ- 

01.57.03.038

0.00 360.00 00 מ"א  מ''מ מונח בקרקע בעומק315 עבה לביוב בקוטר P.V.Cצנור 
 מטר.2.25 מטר ועד 1.76הגדול מ- 

01.57.03.039

0.00 380.00 00 מ"א  מ''מ מונח בקרקע בעומק315 עבה לביוב בקוטר P.V.Cצנור 
 מטר.2.75 מטר ועד 2.26הגדול מ- 

01.57.03.040

0.00 400.00 00 מ"א  מ''מ מונח בקרקע בעומק315 עבה לביוב בקוטר P.V.Cצנור 
 מטר.3.25 מטר ועד 2.76הגדול מ- 

01.57.03.041

0.00 425.00 00 מ"א  מ''מ מונח בקרקע בעומק315 עבה לביוב בקוטר P.V.Cצנור 
 מטר.3.75 מטר ועד 3.26הגדול מ- 

01.57.03.042

0.00 460.00 00 מ"א  מ''מ מונח בקרקע בעומק315 עבה לביוב בקוטר P.V.Cצנור 
 מטר.4.25 מטר ועד 3.76הגדול מ- 

01.57.03.043

0.00 540.00 00 מ"א  מ''מ מונח בקרקע בעומק315 עבה לביוב בקוטר P.V.Cצנור 
 מטר.4.75 מטר ועד 4.26הגדול מ- 

01.57.03.044

0.00 645.00 00 מ"א  מ''מ מונח בקרקע בעומק315 עבה לביוב בקוטר P.V.Cצנור 
 מטר.5.25 מטר ועד 4.76הגדול מ- 

01.57.03.045

0.00 425.00 00 מ"א  מ''מ מונח בקרקע בעומק עד355 עבה לביוב בקוטר P.V.Cצנור 
 מטר.1.25

01.57.03.046

0.00 440.00 00 מ"א  מ''מ מונח בקרקע בעומק355 עבה לביוב בקוטר P.V.Cצנור 
 מטר.1.75 מטר ועד 1.26הגדול מ- 

01.57.03.047

0.00 455.00 00 מ"א  מ''מ מונח בקרקע בעומק355 עבה לביוב בקוטק P.V.Cצנור 
 מטר.2.25 מטר ועד 1.76הגדול מ- 

01.57.03.048

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 
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299דף מספר אומדן
עבודות קונסטרוקציה, תשתיות יבשות ורטובות, פיתוח 0140

19/02/2015

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 475.00 00 מ"א  מ''מ מונח בקרקע בעומק355 עבה לביוב בקוטר P.V.Cצנור 
 מטר.2.75 מטר ועד 2.26הגדול מ- 

01.57.03.049

0.00 485.00 00 מ"א  מ''מ מונח בקרקע בעומק355 עבה לביוב בקוטר P.V.Cצנור 
 מטר.3.25 מטר ועד 2.76הגדול מ- 

01.57.03.050

0.00 505.00 00 מ"א  מ''מ מונח בקרקע בעומק355 עבה לביוב בקוטר P.V.Cצנור 
 מטר.3.75 מטר ועד 3.26הגדול מ- 

01.57.03.051

0.00 550.00 00 מ"א  מ''מ מונח בקרקע בעומק355 עבה לביוב בקוטר P.V.Cצנור 
 מטר.4.25 מטר ועד 3.76הגדול מ- 

01.57.03.052

0.00 600.00 00 מ"א  מ''מ מונח בקרקע בעומק355 עבה לביוב בקוטר P.V.Cצנור 
 מטר.4.75 מטר ועד 4.26הגדול מ- 

01.57.03.053

0.00 660.00 00 מ"א  מ''מ מונח בקרקע בעומק355 עבה לביוב בקוטר P.V.Cצנור 
 מטר.5.25 מטר ועד 4.76הגדול מ- 

01.57.03.054

0.00 570.00 00 מ"א  מ''מ מונח בקרקע בעומק עד400 עבה לביוב בקוטר P.V.Cצנור 
 מטר.1.25

01.57.03.055

0.00 590.00 00 מ"א  מ''מ מונח בקרקע בעומק400 עבה לביוב בקוטר P.V.Cצנור 
 מטר.1.75 מטר ועד 1.25הגדול מ- 

01.57.03.056

0.00 600.00 00 מ"א  מ''מ מונח בקרקע בעומק400 עבה לביוב בקוטק P.V.Cצנור 
 מטר.2.25 מטר ועד 1.76הגדול מ- 

01.57.03.057

0.00 615.00 00 מ"א  מ''מ מונח בקרקע בעומק400 עבה לביוב בקוטר P.V.Cצנור 
 מטר.2.75 מטר ועד 2.26הגדול מ- 

01.57.03.058

0.00 630.00 00 מ"א  מ''מ מונח בקרקע בעומק400 עבה לביוב בקוטר P.V.Cצנור 
 מטר.3.25 מטר ועד 2.76הגדול מ- 

01.57.03.059

0.00 660.00 00 מ"א  מ''מ מונח בקרקע בעומק400 עבה לביוב בקוטר P.V.Cצנור 
 מטר.3.75 מטר ועד 3.26הגדול מ- 

01.57.03.060

0.00 720.00 00 מ"א  מ''מ מונח בקרקע בעומק400 עבה לביוב בקוטר P.V.Cצנור 
 מטר.4.25 מטר ועד 3.76הגדול מ- 

01.57.03.061

0.00 700.00 00 מ"א  מ''מ מונח בקרקע בעומק עד450 עבה לביוב בקוטר P.V.Cצנור 
 מטר.1.25

01.57.03.062

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 
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300דף מספר אומדן
עבודות קונסטרוקציה, תשתיות יבשות ורטובות, פיתוח 0140

19/02/2015

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 725.00 00 מ"א  מ''מ מונח בקרקע בעומק450 עבה לביוב בקוטר P.V.Cצנור 
 מטר.1.75 מטר ועד 1.26הגדול מ- 

01.57.03.063

0.00 750.00 00 מ"א  מ''מ מונח בקרקע בעומק450 עבה לביוב בקוטק P.V.Cצנור 
 מטר.2.25 מטר ועד 1.76הגדול מ- 

01.57.03.064

0.00 775.00 00 מ"א  מ''מ מונח בקרקע בעומק450 עבה לביוב בקוטר P.V.Cצנור 
 מטר.2.75 מטר ועד 2.26הגדול מ- 

01.57.03.065

0.00 800.00 00 מ"א  מ''מ מונח בקרקע בעומק450 עבה לביוב בקוטר P.V.Cצנור 
 מטר.3.25 מטר ועד 2.76הגדול מ- 

01.57.03.066

0.00 830.00 00 מ"א  מ''מ מונח בקרקע בעומק450 עבה לביוב בקוטר P.V.Cצנור 
 מטר.3.75 מטר ועד 3.26הגדול מ- 

01.57.03.067

0.00 870.00 00 מ"א  מ''מ מונח בקרקע בעומק450 עבה לביוב בקוטר P.V.Cצנור 
 מטר.4.25 מטר ועד 3.76הגדול מ- 

01.57.03.068

0.00 800.00 00 מ"א  מ''מ מונח בקרקע בעומק עד500 עבה לביוב בקוטר P.V.Cצנור 
 מטר.1.25

01.57.03.069

0.00 815.00 00 מ"א  מ''מ מונח בקרקע בעומק500 עבה לביוב בקוטר P.V.Cצנור 
 מטר.1.75 מטר ועד 1.26הגדול מ- 

01.57.03.070

0.00 840.00 00 מ"א  מ''מ מונח בקרקע בעומק500 עבה לביוב בקוטר P.V.Cצנור 
 מטר.2.25 מטר ועד 1.76הגדול מ- 

01.57.03.071

0.00 865.00 00 מ"א  מ''מ מונח בקרקע בעומק500 עבה לביוב בקוטר P.V.Cצנור 
 מטר.2.75 מטר ועד 2.26הגדול מ- 

01.57.03.072

0.00 890.00 00 מ"א  מ''מ מונח בקרקע בעומק500 עבה לביוב בקוטר P.V.Cצנור 
 מטר.3.25 מטר ועד 2.76הגדול מ- 

01.57.03.073

0.00 920.00 00 מ"א  מ''מ מונח בקרקע בעומק500 עבה לביוב בקוטר P.V.Cצנור 
 מטר.3.75 מטר ועד 3.26הגדול מ- 

01.57.03.074

0.00 980.00 00 מ"א  מ''מ מונח בקרקע בעומק500 עבה לביוב בקוטר P.V.Cצנור 
 מטר.4.25 מטר ועד 3.76הגדול מ- 

01.57.03.075

0.00 245.00 00 מ"א  עם ציפוי פנימי מבטון5/32 ע.ד. ''4צנור פלדה לביוב בקוטר ''
 מטר.1.25אלומינה ועטיפה חיצונית בטון דחוס מונח בעומק עד 

01.57.03.076

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



301דף מספר אומדן
עבודות קונסטרוקציה, תשתיות יבשות ורטובות, פיתוח 0140

19/02/2015

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 265.00 00 מ"א  עם ציפוי פנימי מבטון5/32 ע.ד. "4צנור פלדה לביוב בקוטר "
1.26אלומינה ועטיפה חיצונית בטון דחוס מונח בעומק הגדול מ- 

 מטר.1.75מטר ועד 

01.57.03.077

0.00 300.00 00 מ"א  עם ציפוי פנימי בבטון5/32 ע.ד. "4צנור פלדה לביוב בקוטר "
1.76אלומינה ועטיפה חיצונית בטון דחוס מונח בעומק הגדול מ- 

 מטר.2.25מטר ועד 

01.57.03.078

0.00 335.00 00 מ"א  עם ציפוי פנימי בבטון5/32 ע.ד. "4צנור פלדה לביוב בקוטר "
2.26אלומינה ועטיפה חיצונית בטון דחוס מונח בעומק הגדול מ- 

 מטר.2.75מטר ועד 

01.57.03.079

0.00 285.00 00 מ"א  עם ציפוי פנימי בבטון5/32 ע.ד. ''6צנור פלדה לביוב בקוטר ''
 מטר.1.25אלומינה ועטיפה חיצונית בטון דחוס מונח בעומק עד 

01.57.03.080

0.00 300.00 00 מ"א  עם ציפוי פנימי בבטון5/32 ע.ד. "6צנור פלדה לביוב בקוטר "
1.26אלומינה ועטיפה חיצונית בטון דחוס מונח בעומק הגדול מ- 

 מטר.1.75מטר ועד 

01.57.03.081

0.00 330.00 00 מ"א  עם ציפוי פנימי בבטון5/32 ע.ד. "6צנור פלדה לביוב בקוטר "
1.76אלומינה ועטיפה חיצונית בטון דחוס מונח בעומק הגדול מ- 

 מטר.2.25מטר ועד 

01.57.03.082

0.00 360.00 00 מ"א  עם ציפוי פנימי בבטון5/32 ע.ד. "6צנור פלדה לביוב בקוטר "
2.26אלומינה ועטיפה חיצונית בטון דחוס מונח בעומק הגדול מ- 

 מטר.2.75מטר ועד 

01.57.03.083

0.00 390.00 00 מ"א  עם ציפוי פנימי בבטון5/32 ע.ד. "6צנור פלדה לביוב בקוטר "
2.76אלומינה ועטיפה חיצונית בטון דחוס מונח בעומק הגדול מ- 

 מטר.3.25מטר ועד 

01.57.03.084

0.00 350.00 00 מ"א  עם ציפוי פנימי בבטון5/32 ע.ד. ''8צנור פלדה לביוב בקוטר ''
 מטר.1.25אלומינה ועטיפה חיצונית בטון דחוס מונח בעומק עד 

01.57.03.085

0.00 360.00 00 מ"א  עם ציפוי פנימי בבטון5/32 ע.ד. "8צנור פלדה לביוב בקוטר "
1.26אלומינה ועטיפה חיצונית בטון דחוס מונח בעומק הגדול מ- 

 מטר.1.75מטר ועד 

01.57.03.086

0.00 380.00 00 מ"א  עם ציפוי פנימי בבטון5/32 ע.ד. "8צנור פלדה לביוב בקוטר "
1.76אלומינה ועטיפה חיצונית בטון דחוס מונח בעומק הגדול מ- 

 מטר.2.25מטר ועד 

01.57.03.087

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



302דף מספר אומדן
עבודות קונסטרוקציה, תשתיות יבשות ורטובות, פיתוח 0140

19/02/2015

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 410.00 00 מ"א  עם ציפוי פנימי בבטון5/32 ע.ד. "8צנור פלדה לביוב בקוטר "
2.26אלומינה ועטיפה חיצונית בטון דחוס מונח בעומק הגדול מ- 

 מטר.2.75מטר ועד 

01.57.03.088

0.00 440.00 00 מ"א  עם ציפוי פנימי בבטון5/32 ע.ד. "8צנור פלדה לביוב בקוטר "
2.76אלומינה ועטיפה חיצונית בטון דחוס מונח בעומק הגדול מ- 

 מטר.3.25מטר ועד 

01.57.03.089

0.00 480.00 00 מ"א  עם ציפוי פנימי בבטון5/32 ע.ד. "8צנור פלדה לביוב בקוטר "
3.26אלומינה ועטיפה חיצונית בטון דחוס מונח בעומק הגדול מ- 

 מטר.3.75מטר ועד 

01.57.03.090

0.00 400.00 00 מ"א  עם ציפוי פנימי מבטון5/32 ע.ד. ''10צנור פלדה לביוב בקוטר ''
 מטר .1.25אלומינה ועטיפה חיצונית בטון דחוס מונח בעומק עד 

01.57.03.091

0.00 420.00 00 מ"א  עם ציפוי פנימי מבטון5/32 ע.ד. "10צנור פלדה לביוב בקוטר "
1.26אלומינה ועטיפה חיצונית בטון דחוס מונח בעומק הגדול מ- 

 מטר.1.75מטר ועד 

01.57.03.092

0.00 440.00 00 מ"א  עם ציפוי פנימי מבטון5/32 ע.ד. "10צנור פלדה לביוב בקוטר "
1.76אלומינה ועטיפה חיצונית בטון דחוס מונח בעומק הגדול מ- 

 מטר.2.25מטר ועד 

01.57.03.093

0.00 475.00 00 מ"א  עם ציפוי פנימי מבטון5/32 ע.ד. "10צנור פלדה לביוב בקוטר "
2.26אלומינה ועטיפה חיצונית בטון דחוס מונח בעומק הגדול מ- 

 מטר.2.75מטר ועד 

01.57.03.094

0.00 500.00 00 מ"א  עם ציפוי פנימי מבטון5/32 ע.ד. "10צנור פלדה לביוב בקוטר "
2.76אלומינה ועטיפה חיצונית בטון דחוס מונח בעומק הגדול מ- 

 מטר.3.25מטר ועד 

01.57.03.095

0.00 540.00 00 מ"א  עם ציפוי פנימי מבטון5/32 ע.ד. "10צנור פלדה לביוב בקוטר "
3.26אלומינה ועטיפה חיצונית בטון דחוס מונח בעומק הגדול מ- 

 מטר.3.75מטר ועד 

01.57.03.096

0.00 25.00 00 מ"א  עבור עובי דופן6 עד "4תוספת מחיר לצינור פלדה בקוטר מ-"
5/32 במקום  "3/16"

01.57.03.097

0.00 31.00 00 מ"א  עבור עובי דופן10 עד''8תוספת מחיר לצינור פלדה בקוטר מ-''
5/32 במקום ''3/16''

01.57.03.098

0.00 250.00 00 יח' עמוד סימון לקווי ביוב 01.57.03.099

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



303דף מספר אומדן
עבודות קונסטרוקציה, תשתיות יבשות ורטובות, פיתוח 0140

19/02/2015

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 85.00 00 יח' פקק בקצה חיבור ביוב למגרש 01.57.03.100

0.00 1,940.00 00 יח'  ס''מ עם תקרה ומכסה60שוחת בקרה  מחוליות טרומיות בקוטר 
 מטר.1.25 טון בעומק עד 12.5  ס''מ לעומס 50בקוטר  

01.57.03.101

0.00 2,450.00 00 יח'  ס''מ עם תקרה ומכסה80שוחת בקרה  מחוליות טרומיות בקוטר 
 מטר.1.25 טון בעומק עד 12.5  ס''מ לעומס 50בקוטר  

01.57.03.102

0.00 2,900.00 00 יח'  ס''מ עם תקרה ומכסה100שוחת בקרה  מחוליות טרומיות בקוטר 
 מטר.1.25 טון בעומק עד 12.5  ס''מ לעומס 60 בקוטר  

01.57.03.103

0.00 3,250.00 00 יח'  ס''מ עם תקרה ומכסה100שוחת בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 
1.75 מטר ועד 1.26 טון בעומק מ- 12.5  ס''מ לעומס 60בקוטר  

מטר.

01.57.03.104

0.00 3,545.00 00 יח'  ס''מ עם תקרה ומכסה100שוחת בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 
2.25 מטר ועד 1.76 טון בעומק מ- 12.5  ס''מ לעומס 60בקוטר  

מטר.

01.57.03.105

0.00 3,890.00 00 יח'  ס''מ עם תקרה ומכסה100שוחת בקרה מחוליות טרומיות בקוטר  
2.75 מטר ועד 2.26 טון בעומק מ- 12.5  ס''מ לעומס 60 בקוטר  

מטר.

01.57.03.106

0.00 4,545.00 00 יח'  ס''מ עם תקרה ומכסה125שוחת בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 
 מטר.2.75 טון עד 12.5 ס''מ לעומס 60בקוטר 

01.57.03.107

0.00 5,200.00 00 יח'  ס''מ עם תקרה ומכסה125שוחת בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 
3.25 מטר ועד 2.76 טון בעומק מ- 12.5  ס''מ לעומס 60בקוטר  

מטר.

01.57.03.108

0.00 5,900.00 00 יח'  ס''מ עם תקרה ומכסה125שוחת בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 
3.75 מטר ועד 3.26 טון בעומק מ- 12.5 ס''מ לעומס 60בקוטר 

מטר.

01.57.03.109

0.00 6,850.00 00 יח'  ס''מ עם תקרה ומכסה125שוחת בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 
 מטר.4.25 מטר ועד 3.76 טון מ- 12.5 ס''מ לעומס 60בקוטר 

01.57.03.110

0.00 7,800.00 00 יח'  ס''מ עם תקרה ומכסה125שוחת בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 
4.75 מטר ועד 4.25 טון בעומק מ- 12.5 ס''מ לעומס 60בקוטר 

מטר.

01.57.03.111

0.00 10,500.00 00 יח'  ס"מ עם תקרה ומכסה150שוחת בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 
2.75 מטר ועד 2.26 טון בעומק מ- 12.5 ס"מ לעומס 60בקוטר 

מטר.

01.57.03.112

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 
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304דף מספר אומדן
עבודות קונסטרוקציה, תשתיות יבשות ורטובות, פיתוח 0140

19/02/2015

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 12,000.00 00 יח'  ס"מ עם תקרה ומכסה150שוחת בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 
3.75 מטר ועד 3.26 טון בעומק מ- 12.5 ס"מ לעומס 60בקוטר 

מטר.

01.57.03.113

0.00 13,600.00 00 יח'  ס''מ עם תקרה ומכסה150שוחת בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 
4.25 מטר ועד 3.76 טון בעומק מ- 12.5 ס''מ לעומס 60בקוטר 

מטר.

01.57.03.114

0.00 15,200.00 00 יח'  ס''מ עם תקרה ומכסה150שוחת בקרה מחוליות טרומיות בקוטר 
4.75 מטר ועד 4.26 טון בעומק מ- 12.5 ס''מ לעומס 60בקוטר 

מטר.

01.57.03.115

0.00 295.00 00 יח' תוספת למחיר שוחה עבור אטמי ''איטוביב'' במקום אטמים
 , (המחיר לאטם אחד)8 עד ''4רגילים, עבור צנרת בקוטרים מ-''

01.57.03.116

0.00 335.00 00 יח' תוספת למחיר שוחה עבור אטמי ''איטוביב'' במקום אטמים
 (המחיר לאטם אחד)12 עד ''10רגילים, עבור  צנרת בקוטרים מ-''

01.57.03.117

0.00 510.00 00 יח' תוספת למחיר שוחה עבור אטמי ''איטוביב'' במקום אטמים
 (המחיר לאטם אחד)16 עד ''14רגילים, עבור  צנרת בקוטרים מ-''

01.57.03.118

0.00 690.00 00 יח' תוספת למחיר שוחה עבור אטמי ''איטוביב'' במקום אטמים
  (המחיר לאטם אחד)20 עד ''18רגילים, עבור  צנרת בקוטרים מ-''

01.57.03.119

0.00 370.00 00 יח'  ס''מ עבור תקרה ומכסה כבד80תוספת למחיר שוחה בקוטר 
 טון.40לעומס 

01.57.03.120

0.00 480.00 00 יח'  ס''מ עבור תקרה ומכסה כבד100תוספת למחיר שוחה בקוטר 
 טון.40לעומס 

01.57.03.121

0.00 525.00 00 יח'  ס''מ עבור תקרה ומכסה כבד125תוספת למחיר שוחה בקוטר 
 טון.40לעומס 

01.57.03.122

0.00 615.00 00 יח'  ס''מ עבור תקרה ומכסה כבד150תוספת למחיר שוחה בקוטר 
 טון.40לעומס 

01.57.03.123

0.00 370.00 00 יח' 01.57.03.124 בעתיד.6 עד ''4הכנה בתא בקרה לחיבור קו ביוב בקוטר מ-''

0.00 580.00 00 יח' 01.57.03.125 בעתיד.12 עד ''8הכנה בתא בקרה לחיבור קו ביוב בקוטר מ-''

0.00 700.00 00 יח' 01.57.03.126 בעתיד.16 עד ''14הכנה בתא בקרה לחיבור קו ביוב בקוטר מ-''

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 
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305דף מספר אומדן
עבודות קונסטרוקציה, תשתיות יבשות ורטובות, פיתוח 0140

19/02/2015

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 1,500.00 00 יח' תוספת מחיר עבור בנית שוחה על קו קיים בכל עומק ובכל קוטר
בו זורמים מי ביוב לרבות ביצוע כל ההסדרים הדרושים למניעת

הצפת השוחה בזמן העבודה.

01.57.03.127

0.00 680.00 00 יח'  ס"מ,80-100הנמכת תקרה + מכסה בתא ביקורת קיים בקטרים 
 ס"מ כולל פרוק התקרה הקימת, סיתות החוליה25עד לגובה של 

שתחת לתקרה עד הגובה הדרוש והרכבת התקרה מחדש כול ביטון
  כולל תאומים בגובה הפקק.

01.57.03.128

0.00 1,050.00 00 יח'  ס"מ,125-150הנמכת תקרה + מכסה בתא ביקורת קיים בקטרים 
 ס"מ כולל פרוק התקרה הקימת, סיתות החוליה25 עד לגובה של 

שתחת לתקרה עד הגובה הדרוש והרכבת התקרה מחדש כול ביטון
  כולל תאומים בגובה הפקק.

01.57.03.129

0.00 500.00 00 יח' הנמכת פקק של תא ביקורת קיים עד הגובה המכסימאלי  האפשרי
  ללא פרוק התקרה (עבור פקקים המורכבים על צוארון) כולל

פרוק הפקק הקים, סיתות הצוארון עד לגובה הדרוש והכבה מחדש
 של הטבעת והפקק.

01.57.03.130

0.00 530.00 00 יח' הגבהת פקק של תא ביקורת קיים בכל קוטר (ללא הגבהת התקרה)
 ס"מ כולל פירוק הפקק הקים, בנית  צוארון20 עד לגובה של 

מבטון מזוין והרכבה מחדש של הפקק.

01.57.03.131

0.00 720.00 00 יח'  ס"מ עד 80הגבהת תקרה + פקק של תא ביקורת קיים בקוטר 
 ס"מ באמצעות הוספת חוליה כולל פרוק  התקרה66לגובה  של 

והפקק הקיימים, הוספת חוליה, הרכבה מחדש של התקה והפקק
והתאמת גובה הפקק.

01.57.03.132

0.00 960.00 00 יח'  ס''מ עד 100הגבהת תקרה + פקק של תא ביקורת קיים בקוטר 
 ס''מ באמצעות הוספת חוליה כולל פרוק התקרה66לגובה של 

והפקק הקיימים, הוספת חוליה, הרכבה מחדש של התרה והפקק
והתאמת גובה הפקק.

01.57.03.133

0.00 1,020.00 00 יח'  ס''מ עד 125הגבהת תקרה + פקק של תא ביקורת קיים בקוטר 
 ס''מ באמצעות הוספת חוליה כולל פרוק התקרה50לגובה של 

והפקק הקיימים, הוספת חוליה, הרכבה מחדש של התרה והפקק
והתאמת גובה הפקק.

01.57.03.134

0.00 580.00 00 יח' 50מכסה לתא בקרה קיים מייצקת ברזל עם סמל העיריה בקוטר 
 טון כולל פירוק וסילוק הקיים במידת הצורך12.5ס''מ לעומס 

01.57.03.135

0.00 680.00 00 יח' 60מכסה לתא בקרה קיים מייצקת ברזל עם סמל העיריה בקוטר 
 טון כולל פירוק וסילוק הקיים במידת הצורך12.5ס''מ לעומס 

01.57.03.136

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



306דף מספר אומדן
עבודות קונסטרוקציה, תשתיות יבשות ורטובות, פיתוח 0140

19/02/2015

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 770.00 00 יח' 50מכסה לתא בקרה קיים מייצקת ברזל עם סמל העיריה בקוטר 
 טון כולל פירוק וסילוק הקיים במידת הצורך40ס''מ לעומס 

01.57.03.137

0.00 870.00 00 יח' 60מכסה לתא בקרה קיים מייצקת ברזל עם סמל העיריה בקוטר 
 טון כולל פירוק וסילוק הקיים במידת40ס''מ או מרובע לעומס 

הצורך

01.57.03.138

0.00 330.00 00 יח'  ס''מ לתא בקרה קיים, כולל50 טון בקוטר 12.5מכסה ב.ב. 
החלפת הקיים

01.57.03.139

0.00 950.00 00 יח'  ס''מ לתא בקרה קיים, כולל החלפת50 טון בקוטר 40מכסה ב.ב. 
הקיים

01.57.03.140

0.00 400.00 00 יח'  ס''מ לתא בקרה קיים, כולל60 טון בקוטר 12.5מכסה ב.ב. 
החלפת הקיים

01.57.03.141

0.00 1,000.00 00 יח'  ס''מ לתא בקרה קיים, כולל החלפת60 טון בקוטר 40מכסה ב.ב. 
הקיים

01.57.03.142

0.00 430.00 00 יח'  ס''מ עם פתח אור80 טון לתא בקרה קיים בקוטר 12.5תקרה ב.ב. 
 ס''מ כולל החלפת הקיים50

01.57.03.143

0.00 520.00 00 יח'  ס''מ עם פתח אור80 טון לתא בקרה קיים בקוטר 12.5תקרה ב.ב. 
 ס''מ כולל החלפת הקיים60

01.57.03.144

0.00 1,320.00 00 יח'  ס''מ עם פתח אור80 טון לתא בקרה קיים בקוטר 40תקרה ב.ב. 
 ס''מ כולל החלפת הקיים50

01.57.03.145

0.00 1,430.00 00 יח'  ס''מ עם פתח אור80 טון לתא בקרה קיים בקוטר 40תקרה ב.ב. 
 ס''מ כולל החלפת הקיים60

01.57.03.146

0.00 570.00 00 יח'  ס''מ עם פתח100 טון לתא בקרה קיים בקוטר 12.5תקרה ב.ב. 
 ס''מ כולל החלפת הקיים60אור 

01.57.03.147

0.00 1,570.00 00 יח'  ס''מ עם פתח אור100 טון לתא בקרה קיים בקוטר 40תקרה ב.ב. 
 ס''מ כולל החלפת הקיים60

01.57.03.148

0.00 1,730.00 00 יח'  ס''מ עם פתח אור125 טון לתא בקרה קיים בקוטר 40תקרה ב.ב. 
 ס''מ כולל החלפת הקיים60

01.57.03.149

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 
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307דף מספר אומדן
עבודות קונסטרוקציה, תשתיות יבשות ורטובות, פיתוח 0140

19/02/2015

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 1,680.00 00 יח'  לשוחה קיימת6 עד ''4תוספת מחיר עבור חבור קו ביוב בקוטר מ-''
 בכל עומק כולל חפירה, גילוי השוחה, שינוי עיבוד פנימי, כיסוי

ואטימה ע ל פי הנדרש.

01.57.03.150

0.00 1,940.00 00 יח'  לשוחה10 עד ''8תוספת מחיר עבור חבור קו ביוב בקוטר מ-''
קיימת בכל עומק כולל חפירה, גילוי השוחה, שינוי עיבוד פנימי,

כיסוי ואטימה על פי הנדרש.

01.57.03.151

0.00 2,240.00 00 יח'  לשוחה14 עד "12תוספת מחיר עבור חבור קו ביוב בקוטר מ-"
קיימת בכל עומק כולל חפירה, גילוי השוחה, שינוי עיבוד פנימי,

.כיסוי ואטימה על פי הנדרש.

01.57.03.152

0.00 2,700.00 00 יח'  לשוחה18 עד ''16תוספת מחיר עבור חבור קו ביוב בקוטר מ-''
קיימת בכל עומק כולל חפירה, גילוי השוחה, שינוי עיבוד פנימי,

כיסוי ואטימה  על פי הנדרש.

01.57.03.153

0.00 3,360.00 00 יח'  לשוחה22 עד ''20תוספת מחיר עבור חבור קו ביוב בקוטר מ-''
קיימת בכל עומק כולל חפירה, גילוי השוחה, שינוי עיבוד פנימי,

כיסוי ואטימה  על פי הנדרש.

01.57.03.154

0.00 1,100.00 00 יח' מפל פנימי בשוחת בקרה בקוטר כלשהו 01.57.03.155

0.00 640.00 00 יח' 01.57.03.156 מ'.2 עם עטיפת בטון מזויין בגובה עד 4מפל חיצוני בקוטר ''

0.00 910.00 00 יח' 01.57.03.157 מ'.2 עם עטיפת בטון מזויין בגובה מעל 4מפל חיצוני בקוטר ''

0.00 800.00 00 יח' 01.57.03.158 מ'.2 עם עטיפת בטון מזויין בעומק עד 6מפל חיצוני בקוטר ''

0.00 1,020.00 00 יח' 01.57.03.159 מ'.2 עם עטיפת בטון מזויין בעומק מעל 6מפל חיצוני בקוטר ''

0.00 910.00 00 יח' 01.57.03.160 מ'.2 עם עטיפת בטון מזויין בעומק עד 8מפל חיצוני בקוטר ''

0.00 1,190.00 00 יח' 01.57.03.161 מ'.2 עם עטיפת בטון מזויין בעומק מעל 8מפל חיצוני בקוטר ''

0.00 1,020.00 00 יח' 01.57.03.162 מ'.2 עם עטיפת בטון מזויין בעומק עד 10מפל חיצוני בקוטר ''

0.00 1,370.00 00 יח' 01.57.03.163 מ'.2 עם עטיפת בטון מזויין בעומק מעל 10מפל חיצוני בקוטר ''

0.00 1,270.00 00 יח' 01.57.03.164 מ'.2 עם עטיפת בטון מזויין בעומק עד 12מפל חיצוני בקוטר ''

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 
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308דף מספר אומדן
עבודות קונסטרוקציה, תשתיות יבשות ורטובות, פיתוח 0140

19/02/2015

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 1,480.00 00 יח' 01.57.03.165 מ'.2 ובעומק מעל 12מפל חיצוני בקוטר ''

0.00 1,370.00 00 יח' 01.57.03.166 מ'.2 עם עטיפת בטון מזויין ובעומק עד 14מפל חיצוני בקוטר ''

0.00 1,590.00 00 יח' 01.57.03.167 מ'.2 ובעומק מעל 14מפל חיצוני בקוטר ''

0.00 820.00 00 קומפלט מעבר צנור ביוב בכל קוטר דרך קיר בטון ו/או אבן, כולל החזרת
המצב לקדמותו.

01.57.03.168

0.00 2,100.00 00 יח'  אטמ' כולל ברז16 ללחץ עבודה 2שסתום אויר לביוב בקוטר ''
.2וזקף ''

01.57.03.169

0.00 2,540.00 00 יח'  אטמ' כולל ברז16 ללחץ עבודה 3שסתום אויר לביוב בקוטר ''
וזקף.

01.57.03.170

0.00 4,100.00 00 יח'  אטמ' כולל ברז16 ללחץ עבודה 4שסתום אויר לביוב בקוטר ''
וזקף.

01.57.03.171

0.00 3,500.00 00 יח'  אטמ' כולל16 ללחץ עבודה 3שסתום אויר משולב לביוב בקוטר ''
ברז וזקף.

01.57.03.172

0.00 140.00 00 יח'  ס''מ כנגד חדירות מים80איטום בין חוליות שוחה בקוטר 
באמצעות אטם.

01.57.03.173

0.00 180.00 00 יח'  ס''מ כנגד חדירות מים100איטום בין חוליות שוחה בקוטר 
באמצעות אטם.

01.57.03.174

0.00 210.00 00 יח'  ס''מ כנגד חדירות מים125איטום בין חוליות שוחה בקוטר 
באמצעות אטם.

01.57.03.175

0.00 250.00 00 יח'  ס''מ כנגד חדירות מים150איטום בין חוליות שוחה בקוטר 
באמצעות אטם.

01.57.03.176

0.00 500.00 00 יח' ", לפיSN-8 עבה לביוב "PVCחיבור ביוב למגרשים יהיה מצנורות 
 מ"מ כולל גוש בטון ויתד סימון, ריפוד, עטיפת160, קוטר 884 ת"י 
 חול.

01.57.03.177

0.00 750.00 00 יח' ", לפיSN-8 עבה לביוב "PVCחיבור ביוב למגרשים יהיה מצנורות 
 מ"מ כולל גוש בטון ויתד סימון.200, קוטר 884 ת"י 

01.57.03.178

0.00 12.00 00 מ"א C.Dצילום קו ביוב באמצעות מצלמת וידאו והספקת דוח  +   01.57.03.179

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 
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309דף מספר אומדן
עבודות קונסטרוקציה, תשתיות יבשות ורטובות, פיתוח 0140

19/02/2015

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 12.00 00 מ"א שטיפת וניקוי קווי ביוב קיימים לרבות תאי ביקורת ע"י ביובית. 01.57.03.180

0.00 1,040.00 00 מ"א  עד8קדוח בכביש ע''י צינורות מגן/שרוולים מפלדה בקוטר מ-''
 ובכל עומק שהוא, כולל בצוע כל התיאומים וההכנות12''

הדרושים.

01.57.03.181

0.00 1,520.00 00 מ"א  עד14קדוח בכביש ע''י צינורות מגן/שרוולים מפלדה בקוטר מ-''
 ובכל עומק שהוא, כולל בצוע כל התיאומים וההכנות18''

הדרושים.

01.57.03.182

0.00 2,000.00 00 מ"א  עד20קדוח בכביש ע''י צינורות מגן/שרוולים מפלדה בקוטר מ-''
 ובכל עומק שהוא, כולל בצוע כל התיאומים וההכנות28''

הדרושים.

01.57.03.183

0.00 210.00 00 מ"א 12 עד ''4תוספת מחיר עבור השחלת צינורות יעודיים בקוטר מ-''
למעברי צנרת תת-קרקעיים

01.57.03.184

0.00 260.00 00 מ"א 22 עד ''14תוספת מחיר עבור השחלת צינורות יעודיים בקוטר מ-''
למעברי צנרת תת-קרקעיים

01.57.03.185

0.00 300.00 00 מ"א 30 עד ''24תוספת מחיר עבור השחלת צינורות יעודיים בקוטר מ-''
למעברי צנרת תת-קרקעיים

01.57.03.186

0.00 -31.00 00 מ"א  עבור12 עד ''4הפחתה למחירי סעיפי צנרת מים וביוב בקטרים מ-''
 אי ביצוע חפירה , הנחה וכיסוי בקידוחים אופקים ובחציות

כבישים

01.57.03.187

0.00 -50.00 00 מ"א 22 עד ''14הפחתה למחירי סעיפי צנרת מים וביוב בקטרים מ-''
עבור אי ביצוע חפירה, הנחה וכיסוי בקידוחים אופקים ובחציות

כבישים

01.57.03.188

0.00 -80.00 00 מ"א 30 עד ''24הפחתה למחירי סעיפי צנרת מים וביוב בקטרים מ-''
עבור אי ביצוע חפירה, הנחה וכיסוי בקידוחים אופקים ובחציות

כבישים

01.57.03.189

0.00  - קווי ביוב57.03סה"כ תת פרק 
 - עבודות שונות57.04תת פרק 

0.00 106.00 00 מ"ק חול דיונות למילוי תעלות בשכבות בהידוק ובהרטבה  עד לצפיפות
מכסימאלית (מעבר לריפוד וכיסוי הצינור ועד לתחתית מצע

הכביש), רק לפי הוראה בכתב מהמפקח.

01.57.04.001

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 
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310דף מספר אומדן
עבודות קונסטרוקציה, תשתיות יבשות ורטובות, פיתוח 0140

19/02/2015

סה"כ
אומדן

מחיר
אומדן

כמות יחידת
מידה

תאור מספר
סעיף

0.00 106.00 00 מ"ק מצע סוג א' למילוי תעלות בשכבות בהידוק ובהרטבה עד לצפיפות
 לרבות סילוק העפר החפור בהתאם למפרט המיוחד98%של 

(מעבר לריפוד וכיסוי  הצינור  ומעבר למצע תחתי הכביש)

01.57.04.002

0.00 80.00 00 מ"ר פתיחת מדרכה מרוצפת לצורך הנחת קו ביוב ו/או מים בכל קוטר
והחזרת המצב לקדמותו.

01.57.04.003

0.00 130.00 00 מ"ר פתיחת כביש/מדרכה מאספלט לצורך הנחת קו ביוב ו/או מים בכל
קוטר והחזרת המצב לקדמותו.

01.57.04.004

0.00  - עבודות שונות57.04סה"כ תת פרק 

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



311דף מספר אומדן
עבודות קונסטרוקציה, תשתיות יבשות ורטובות, פיתוח 0140

19/02/2015

 - קווי מים, ביוב וניקוז57דף ריכוז מחירים לפרק: פרק

מחיר שם תת פרק

0.00 283העברה מדף:   - עבודות ניקוז ומניעת סחף..................................................................57.01תת פרק 

0.00 295העברה מדף:   - קווי מים..........................................................................................57.02תת פרק 

0.00 309העברה מדף:   - קווי ביוב..........................................................................................57.03תת פרק 

0.00 310העברה מדף:   - עבודות שונות....................................................................................57.04תת פרק 

0.00  - קווי מים, ביוב וניקוז57סה"כ פרק 

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



312דף מספר אומדן
עבודות קונסטרוקציה, תשתיות יבשות ורטובות, פיתוח 0140

19/02/2015

 - עבודות קונסטרוקציה, תשתיות01דף ריכוז מחירים למבנה: מבנה
יבשות ורטובות, פיתוח, הסדרי תנועה במטרופולין תל-אביב

מחיר שם פרק

0.00 184העברה מדף:   - עבודות בטון באתר......................................................................................02פרק 

0.00 186העברה מדף:   - מוצרי בטון טרום........................................................................................03פרק 

0.00 188העברה מדף:   - עבודות איטום............................................................................................05פרק 

0.00 214העברה מדף:   - מתקני חשמל..............................................................................................08פרק 

0.00 216העברה מדף:   - עבודות טיח................................................................................................09פרק 

0.00 218העברה מדף:   - עבודות צביעה.............................................................................................11פרק 

0.00 221העברה מדף:   - עבודות אבן.................................................................................................14פרק 

0.00 231העברה מדף:   - תשתיות תקשורת........................................................................................18פרק 

0.00 234העברה מדף:    - מבני פלדה..................................................................................................19פרק 

0.00 238העברה מדף:    - ביסוס עמוק כלונסאות קדוחים וקירות ביסוס................................................23פרק 

0.00 247העברה מדף:   - עבודות פיתוח ושיקום נופי...........................................................................40פרק 

0.00 256העברה מדף:   - עבודות גינון והשקייה..................................................................................41פרק 

0.00 273העברה מדף:   - עבודות סלילת כבישים ורחבות.....................................................................51פרק 

0.00 311העברה מדף:   - קווי מים, ביוב וניקוז...................................................................................57פרק 

0.00  - עבודות קונסטרוקציה, תשתיות יבשות ורטובות, פיתוח, הסדרי תנועה01סה"כ מבנה 
במטרופולין תל-אביב

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  



313דף מספר אומדן
עבודות קונסטרוקציה, תשתיות יבשות ורטובות, פיתוח 0140

19/02/2015

דף ריכוז מחירים כללי: עבודות קונסטרוקציה, תשתיות יבשות ורטובות, פיתוח

מחיר שם מבנה

0.00 312העברה מדף:    - עבודות קונסטרוקציה, תשתיות יבשות ורטובות, פיתוח, הסדרי תנועה במ.......01מבנה 

0.00 סה"כ

0.00 18מע"מ % 

0.00 סה"כ

שם:

חתימה:

19/02/2015תאריך: 

לפי:                         חודש:           בנקודות:

טופ טייפ ת"א17377ת.ד. 

03 - 7667777הופק באמצעות סופרמכרז מבית רמדור  
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  'ומסמך 

  הצעת הקבלן

  
  מכרז זה כולל כתב כמויות עם מחירי יחידה קבועים כפי שמוצעים ע"י המזמין.  .1

  בגין הוצאות למבדקות. 2%מהחשבונות המאושרים יופחתו   

  

  לכל פרק כמפורט בטבלה. הקבלן יציע במסמך זה הנחה  .2

  

  פירוט הפרקים והמשקלות  .3

    

  הנחת קבלן  משקל  תיאור הפרק  מס' פרק

    3%  בטון  02

    0.5%  טרום בטון  03

    0.5%  איטום  05

    12%  מתקני חשמל  08

    0.5%  טיח  09

    0.5%  צבע  11

    0.5%  אבן  14

    3.5%  תשתיות תקשורת  18

    0.5%  מסגרות חרש  19

    2.0%  כלונסאות וקירות ביסוס  23

    8%  פיתוח נופי  40

    3%  עבודות גינון והשקיה  41

    5%  הכנה  51.01

    7%  עפר  51.02

    8%  מצע ותשתיות אגו"מ  51.03

    18%  שכבות אספלטיות  51.04

    2%  אבני שפה  51.05

    1%  גדרות בטיחות  51.06

    1%  סימון ותמרור  51.07

    0.5%  אביזרי בטיחות  51.08

    23%  קווי מים, ביוב וניקוז  57

  

  :ההער

כמפורט   בקרה בנושאי בטיחות בעבודה, מובהר בזאת כי חברת נתיבי איילון מפעילה מערכת של פיקוח ו

  בנספח בטיחות המצורף למסמך זה.

המוגדרות  כם לביצוע עבודה זו, תידרשו לעמוד בכל הדרישות ,התהליכים והתקנות ייבויותיבמסגרת התח

  שר לביצוע העבודות נושא מכרז זה.בכלל זה שימוש  בציוד בטיחות המאוו ,בחוק

  

               _____________                                                                ______________  

   חתימת הקבלן                                                                                               תאריך      
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  'זמסמך 
  דרישות למערכת ניהול בטיחות של קבלנים

  
  כללי

יבי איילון מעוניינת להבטיח את הבטיחות בעבודה ואת בטיחות הציבור בעבודות חברת נת .1

 המוזמנות והמפוקחות על ידה.

קבלן או חברה קבלנית המבקשים לבצע עבודה עבור חברת נתיבי איילון יתחייבו לבצע את העבודות  .2

 ו תוך יישום מלא וקפדני של הוראות כל דין שעניינן בטיחות.

שום אפקטיבי של הוראות כל דין שעניינן בטיחות, קובעת חברת נתיבי איילון כי על מנת להבטיח יי .3

 על כל קבלן או חברה קבלנית לקיים בכל מקום שבו מתבצעת עבודה,  מערכת לניהול בטיחות.

כדרישת מינימום, מערכת ניהול הבטיחות של הקבלן תוקם ותנוהל תוך יישום מלא של ההנחיות  .4

 המפורטות בנוהל זה.

רת נתיבי איילון שומרת לעצמה את הזכות לקיים בדיקות ומבדקים על מנת לאמוד את מידת חב .5

 העמידה של קבלנים הפועלים במסגרתה, בהנחיות הנוהל.
  

  מטרה

להנחות באשר למרכיבי מערכת ניהול הבטיחות שתנוהל באתרים ובפרויקטים המתקיימים על פי  .6

 הזמנת חברת נתיבי איילון.
  

  היקף ותכולה

  הל מפרט את אלה:הנו .7

 מרכיבי מערכת ניהול הבטיחות;  .א

 תיאור מרכיבי המערכת לניהול הבטיחות;  .ב

 יישום  .ג

 
  מרכיבי מערכת ניהול הבטיחות

 הקבלן יקים וינהל מערכת ניהול בטיחות שתפעל במהלך הפרויקט. .8

 מערכת ניהול הבטיחות תכלול לפחות את המרכיבים האלה: .9

 מערכת ניהול הבטיחות;מבנה ארגוני המאפשר יישום והפעלה של   .א

 הדרכת עובדים וחניכת שטח;  .ב

 , התקני בטיחות וציוד מיגון אישי;ציוד בטיחות  .ג

 הרשאות בטיחות לעבודות מסוימות;  .ד

 בדיקות ומבדקים;  .ה

 מערכת המידע, הדיווח והתיעוד;  .ו

 כללי בטיחות ישימים.  .ז
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  תיאור מרכיבי מערכת ניהול הבטיחות

 ת שתופעל על ידי הקבלן במסגרת הפרויקט:להלן יתוארו מרכיבי מערכת ניהול הבטיחו .10

 מבנה ארגוני להבטחת הבטיחות  .א

המבנה הארגוני של מערכת ניהול הבטיחות נועד להבטיח יישום אפקטיבי של תכנית  )1

  הבטיחות. 

החברה הקבלנית תפתח ותיישם נוהל המפרט את המבנה הארגוני של הפרויקט ואת  )2

 ובעלי תפקידים הנוטלים בו חלק.תחומי הסמכות והאחריות של עובדים, מנהלים 

המבנה הארגוני ייפרט את תחומי הסמכות והאחריות להבטחת הבטיחות לכל הפחות  )3

  לבעלי תפקידים אלה:

 .מנהל הפרויקט מטעם הקבוצה הקבלנית 

  על מנהל העבודה להיות רשום במשרד  –מנהל העבודה של הקבוצה הקבלנית

יות ליישום מלא של כל החוקים, הפיקוח האזורי על העבודה ועליו לשאת באחר

 התקנות, התקנים, הוראות ייצרן והוראות אחרות המתייחסות לבטיחות.

 בעל השתלמות ענפית ת של החברה הקבלנית (ברמת החברה)ממונה הבטיחו ,

 לממונים על הבטיחות בענף הבניה ובבניה ההנדסית.

 .כלל העובדים  

ל העובדים תיכלל סמכות בפסקה המתייחסת לתחומי הסמכות והאחריות של כל )4

מפורשת לא להתחיל עבודה שנראית לעובד כעבודה העלולה לסכן את שלומו או את 

שלומם של אחרים (עבודה מסכנת) וכן להפסיק עבודה מסכנת כאמור, באם הוחל 

  בפועל בביצועה.

  

 הדרכת עובדים וחניכת שטח  .ב

קשורים למסירת החברה הקבלנית תפתח ותיישם נוהל המפרט את ההיבטים השונים ה )1

 מידע ולהדרכת בטיחות לעובדים הנוטלים מחלק בפרויקט.

סידורים המעשיים ליישומו, יבטיחו לכל הפחות, ישום מלא של הוראות החוק ההנוהל ו )2

  האלה:

 תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), התשנ"ט-

1999. 

 אריזה, תווי וסימון של אריזות), תקנות הבטיחות בעבודה (גליון בטיחות, סיווג ,

  1998-התשנ"ח

  כל חיקוק וכל הוראת דין אחרת המתייחסת לבטיחות, להדרכת עובדים

  ולמסירת מידע.

 .ביצוע הדרכות רענון וחניכת שטחבנוסף, יכלול הנוהל התייחסות ל )3
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 מיגון אישי , התקני בטיחות וציודציוד בטיחות  .ג

המתייחס לפרטי ציוד הבטיחות והתקני  החברה הקבלנית תפתח ותיישם נוהל )1

 הבטיחות שבהם ייעשה שימוש במהלך ביצוע הפרויקט.

סידורים המעשיים ליישומו, יבטיחו לכל הפחות, ישום מלא של הוראות החוק ההנוהל ו )2

  האלה:

 1997-מגן אישי), התשנ"ז-תקנות הבטיחות בעבודה (ציוד. 

 1996-התשנ"ו יחות),תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבט. 

  1988(עזרה ראשונה במקומות עבודה )  התשמ"ח  תקנות הבטיחות בעבודה; 

  כל חיקוק וכל הוראת דין אחרת המתייחסת לבטיחות, להדרכת עובדים

  ולמסירת מידע.

הנוהל גם ייפרט מהי רמת המלאי המינימאלית של ציוד בטיחות, התקני בטיחות וציוד  )3

ם באתר על מנת להשלים חוסרים בלתי צפויים, אם וכאשר מיגון אישי שנדרש לאחסנ

 ייגרמו.
  

   הרשאות בטיחות לעבודות מסוימות  .ד

החברה הקבלנית תפתח ותיישם נוהל המתייחס ליישום מערכת הרשאות בטיחות  )1

שנועדה להבטיח שליטה ולמנוע מצבים של הפתעה בעבודות בעלי רגישות מיוחדת 

 ובפרט בעבודות אלה:

 ש גלויה, עבודה המייצרת גיצים, עבודה המייצרת חום רב);עבודה חמה (א  

 ;חפירות ותיעול  

 ;עבודה במקום מוקף  

  90%הנפות קריטיות (מעל אנשים או תשתית, או בעומס השווה או העולה על 

  מעומס העבודה המקסימאלי (ולעולם לא חורג מעומס העבודה המקסימאלי).

 הנוהל ייפרט לפחות את אלה )2

 דורשות הרשאות בטיחות לשם יישומןרשימת העבודות ה; 

  המפרט את בעלי התפקידים המוסמכים לתת הרשאה ההרשאהתהליך פירוט; 

 ;תהליך ההרשאה 

 .בקרה 
  

 בדיקות ומבדקים  .ה

החברה הקבלנית תפתח ותיישם נוהל המתייחס לקיום בדיקות בטיחות ומבדקי ניהול  )1

 בטיחות. 

הן לפי החוק והן לפי הדרישות יקיפו את אותם נושאים הנדרשים  בדיקות הבטיחות )2

 המינימום הכלולות בפסקה זו, ואלו הדרישות:
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 בדיקת עגורן או מנוף 
  בדיקה יומית שתקוים על ידי המפעיל לפני תחילת העבודה ותצוין בפנקס

 הכללי המנוהל על ידי מנהל העבודה;
  .בדיקה בעקבות מזג אוויר סוער שתקוים מיד עם חידוש השימוש במנוף

 תכלול גם את יציבות הקרקע;הבדיקה 
  עובדת קיום הבדיקות ותוצאותיהן יתועדו בפנקס הכללי המנוהל על ידי

 מנהל העבודה.

  תבוצע על ידי מנהל העבודה באופן הבא:בדיקת חפירות 
 ;מדי יום לפני התחלת העבודה  

 ;אחרי הפסקת עבודה של שבעה ימים ולפני חידושה  

 לפני חידושהאחרי הפסקת עבודה בשל גשם או הצפה ו; 
  עובדת קיום הבדיקות ותוצאותיהן יתועדו בפנקס הכללי המנוהל על ידי

 מנהל העבודה.

  תבוצע על ידי מנהל העבודה באופן הבא:  בדיקת פיגומים 
 שהחלו להשתמש בו, ולאחר מכן   תיערך עם התקנתו של הפיגום ולפני-  

 ;אחת לשבעה ימים לפחות  

 ים או יותר;אחרי כל הפסקת עבודה של שלושה ימ  

 .אחרי כל הפסקת עבודה של יום אחד או יותר בשל גשם או רוח 

 בדיקת כלי עבודה מטלטלים 
  בדיקה יומית חזותית לאיתור שברים, פגמים בבידוד, פגיעה במגנים או

בשלמותם (חלקים סובבים) ונזקים אחרים. הבדיקה תקוים על ידי ראשי 

 נהל העבודה;הצוותים או על ידי העובדים, על פי קביעת מ
 .בדיקות הנדרשות על פי כל דין 

 .בדיקות איכות אוויר במקומות מוקפים על פי הנדרש בחוק 

  מבדקי ניהול הבטיחות )3
 אחד מבעלי התפקידים האלה:כל יקוימו באחריות החברה הקבלנית על ידי 

 ;מנהל העבודה 

 ;מנהל הפרויקט מטעם החברה הקבלנית 

 ;ממונה הבטיחות של החברה הקבלנית 

 .בעל תפקיד אחר על פי קביעת החברה הקבלנית 

 מבדקי ניהול הבטיחות יקוימו לכל הפחות בעיתויים ובתדירויות האלו: )4

 ;(עם יועץ הבטיחות של המזמין) טרם תחילת הביצוע 

 ;במהלך השבוע הראשון של פרויקט חדש 

 ;פעם בשבוע לפחות ובהתאם להמלצת יועץ הבטיחות של המזמין 

 תי, על פי דרישות החוק והתקנות.רוע בטיחובעקבות אי 

 נהל העבודה של החברה הקבלנית.מבדקי ניהול הבטיחות יתועדו באתר על ידי מ )5
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מבדקי ניהול הבטיחות יקוימו בעזרת רשימות מבדק. מבלי לפגוע בכלליות, יקיפו  )6

 מבדקי הבטיחות התייחסות לנושאים אלה:

 ;ציוד מיגון אישי 

 ;עבודה בגובה 

 ;סולמות 

 ה;חשמל ותאור 

 ;תיחום אזורי עבודה 

 ;גידור ומעקות 

 ;אחסון חומרים 

 ;גלילי גז ומכלי לחץ 

 ;משטחים ומדרגות 

 ;עגורנים והנפות 

 ;עבודות ריתוך 

 ;יציקות וטפסות 

 ;חפירות 

 ;פיגומים 

 ;שינוע,פריקה והעמסה 

 ;במות הרמה 

 .מקומות מוקפים 

 תוצאות מבדקי הבטיחות ועובדת קיומם יתועדו באתר. )7

טעם נתיבי איילון, שומרת לעצמה את הזכות לבקש בכל עת דוח מנהלת הפרויקט מ )8

המפרט את תוצאות מבדקי הבטיחות שהתקיימו ואת הפעולות המתקנות שננקטו 

  בעקבות מבדקים אלה.

  

  מערכת המידע, הדיווח והתיעוד  .ו

מערכת המידע שתנוהל באתר, את החברה הקבלנית תפתח ותיישם נוהל המפרט את  )1

 שים ואת מערכת התיעוד.סוגי הדיווחים הנדר

 מערכת המידע שתנוהל באתר תכלול לכל הפחות את אלה: )2

 ;קובץ נהלים ליישום מערכת ניהול בטיחות באתרי בנייה ובנייה הנדסית 

 תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע פנקס הדרכה כמשמעותו ב

 , שינוהל לכל אתר בנפרד; 1999-התשנ"ט והדרכת עובדים),

 יחות בעבודה ותקנות הבטיחות בעבודה,, ולפחות חוקים ותקנות אלה:חוקי הבט 
 1970-פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש"ל; 
 1945יד (הודעה), - פקודת תאונות ומחלות משלח; 
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 היד (הודעה על מקרים מסוכנים-תקנות התאונות ומחלות משלח 

 ;1951-במקומות עבודה), התשי"א
 1954-דה, התשי"דחוק ארגון הפיקוח על העבו; 
 ,(ממונים על הבטיחות) 1996-התשנ"ו תקנות ארגון הפיקוח על העבודה; 
 ,(מסירת מידע והדרכת עובדים) תקנות ארגון הפיקוח על העבודה 

  ;1999- התשנ"ט

 1988-תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח; 
 1966-צריח), התשכ"ז-תקנות הבטיחות בעבודה (עגורני; 
 טיחות בעבודה (עגורנאים, מפעילי מכונות הרמה אחרותתקנות הב 

 ;19921-ואתתים), התשנ"ג
  (עזרה ראשונה במקומות עבודה )  התשמ"ח  תקנות הבטיחות בעבודה

1988; 
 1997-מגן אישי), התשנ"ז-תקנות הבטיחות בעבודה (ציוד. 

 מערכת הדיווחים שתנוהל באתר תכלול לפחות את הדיווחים האלה: )3

 ונה ומחלת משלוח יד ;הודעה על תא 

 ;הודעה על מקרה מסוכן 

 .(כמו דוח סיכום ישיבה וכדומה) דוחות יזומים על ידי הקבלן 

 מערכת התיעוד שתנוהל באתר תכלול לפחות את המרכיבים האלה: )4

 ;פנקס כללי כמשמעותו בתקנות הבטיחות בעבודה 

 תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידעפנקס הדרכה כמשמעותו ב 

 ;1999-התשנ"ט והדרכת עובדים),

 ;העתקי רשומות מבדק ציוד הרמה 

 ;העתקי רשומות מבדק אביזרי הרמה 

 ;העתקי רשומות מבדק לקולטי אוויר 

 ;תיעוד אודות התקנה של פיגומים על ידי בונה פיגומים מקצועי 

 ;(פנקס כללי) תיעוד של בדיקות מנוף יומיות 

 ת, בעקבות מזג אוויר) (פנקס כללי);תיעוד של בדיקת פיגומים (יומית, שבועי 

 ;(פנקס כללי) תיעוד של בדיקת חפירות יומית 

 ;העתקי דיווחים אודות תאונות ומקרים מסוכנים 

 ;העתקי דוחות מבדק ניהול בטיחות 

 .העתקי מכתבים ופניות בנושאי בטיחות 

 

  כללי בטיחות ישימים  .ז

 ליישום עבודה בטוחה.הוראות וכללים החברה הקבלנית תפתח ותיישם נוהל המפרט  )1

הוראות בטיחות ספציפיות תכתבנה ותועברנה לעובדים לקראת כל עבודה וכן בכל  )2

 מקרה שתחום מסוים לא מכוסה ברשימה המפורטת לעיל.
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  יישום

ניהול ל מערכתה אתאפקטיבית סייע לקבלנים או לחברות קבלניות להקים בדרך על מנת ל .11

 ייושם התהליך הבא:הבטיחות, 

 שות למערכת ניהול בטיחות של קבלנים" יצורף למסמכי המכרז של פרויקטים;הנוהל "דרי  .א

במסגרת סיור הקבלנים, יקוים תדריך שיועבר על ידי יועץ הבטיחות המלווה את הפרויקט   .ב

הזדמנות לעמוד על טיבן ועל היקפן  ןמטעם נתיב איילון. בתדריך זה יובהרו הדרישות ותינת

 ת של קבלנים.של הדרישות למערכת ניהול בטיחו

בודה מטעם החברה הקבלנית הצהרה אודות עלפני תחילת העבודות בפועל יעביר מנהל ה  .ג

 נוסח ההצהרה מפורט בנספח א. –התחייבות ליישום הוראות חוק וכלי בטיחות מחייבים 

, תועבר הדרכה שתבהיר ותחדד פעם ולפני ביצועה בפועלבמסגרת ההכנות ביצוע העבודה,   .ד

, ן. בהדרכה ישתתפו לפחות אלה: מנהל הפרויקט מטעם נתיבי איילונוספת את הדרישות

מנהל הפרויקט מטעם הקבלן, מנהלי העבודה, ממונה הבטיחות של החברה (באם מוצב 

כזה), מפקח מטעם נתיבי איילון. ההדרכה תועבר על ידי יועץ הבטיחות מטעם נתיבי איילון 

 המלווה את הפרויקט.

חניכה צמודה על ידי חברת ייעוץ הבטיחות של הפרויקט. במהלך השבוע הראשון תקוים   .ה

במסגרת החניכה, יציג הקבלן ליועץ הבטיחות את הטפסים, הרשאות בטיחות, רשימות 

 מבדק ועוד המיושמים בפרויקט.

בתום השבוע הראשון יקוים מבדק מוכנות מערכת ניהול הבטיחות באחריות הקבלן.   .ו

לחברת נתיבי איילון על פי הנוסח המפורט בנספח ממצאי המבדק יתועדו וממצאיו יועברו 

 ב. על פי בקשת הקבלן, יצורף למבדק יועץ בטיחות מטעם חברת  נתיבי איילון. 

בו, יעביר מנהל העבודה מטעם החברה הקבלנית דו  5-בתחילת כל חודש ולא יאוחר מה  .ז

 ניהול בטיחות חודשי על פי הנוסח המפורט בנספח ג.
  

 ניקוד וקנסות .12
לפעילויות ההדרכה, החניכה והמבדק, ועל מנת להמריץ את החברות הקבלניות לפעול בדרך בנוסף 

אפקטיבית להבטחת הבטיחות, תיישם חברת נתיבי איילון את שיטת הניקוד והקנסות על פי 

  העקרונות האלה:

  נקודות בגין ליקויי בטיחות  .א

  נקודות 5    ליקוי ראשון  )1

 נקודות נוספות 5    ליקוי חוזר  )2

  נקודות 5    חוזר שניליקוי   )3

  נקודות 25    ליקוי חמור  )4

הסמכות להצביע על ליקויים הקשורים לבטיחות ולסווגם, נתונה ליועץ הבטיחות מטעם   .ב

 חברת נתיבי איילון או למנהל הפרויקט מטעם חברת נתיבי איילון.

 גובה הקנסות  .ג

 תועבר לקבלן הזהרה בכתב ללא קנס     נקודות 5  )1



 

 05/15מכרז/חוזה מס' 

322

 זהרה חמורה בכתב ללא קנסתועבר לקבלן ה    נקודות 10  )2

  ₪  500תועבר לקבלן הודעה בכתב בדבר הטלת קנס בגובה של     נקודות 15  )3

 ₪ 2500תועבר לקבלן הודעה בכתב בדבר הטלת קנס בגובה של     נקודות 25  )4

פעולת הטלת קנס תאפס את צבירת הנקודות ובכך תינתן לקבלן הזדמנות להפגין שיפור   .ד

 ביצועי בטיחות.מתמיד להבטיח ורמה גבוהה של 

הקנסות יוטלו על ידי מנהל הפרויקט מטעם נתיבי איילון בדרך של ניכוי גובה הקנס   .ה

  מהתשלום הקרוב.

  

  

  נספחים

  הצהרת התחייבות ליישום הוראות חוק וכללי בטיחות מחייבים  נספח א:

  הודעה אודות כשירות לניהול בטיחות -דוח ראשוני     נספח ב:

 נתיבי איילון דוח חודשי להנהלת    נספח ג:
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  נספח א

  הצהרת התחייבות ליישום הוראות חוק וכללי בטיחות מחייבים

 לוגו של החברה הקבלנית
 

 תאריך:__________
  

  לכבוד

 מנהל הפרויקט מטעם המזמין  

  

  העתקים

 נציג חברת  נתיבי איילון  

 יועץ הבטיחות מטעם חברת נתיבי איילון 
  

  

  ל דין שעניינו בטיחותהצהרת התחייבות ליישום הוראות כהנדון: 

  הודעה זו תועבר להנהלת חברת נתיבי איילון לפני תחילת ביצוע העבודות בפועל

  
  מנהל הפרויקט  מנהל עבודה  קבלן  שם הפרויקט

        

  

הננו מצהירים כי אנו רואים בבטיחות ערך עליון וכי נפעל להבטיח את בטיחות העובדים, הסביבה  .1
  גרת הפרויקט בפרטיו מפורטים לעיל.והציבור במהלך ביצוע עבודות במס

  

הננו מצהירים כי מינינו מנהל עבודה כחוק וכי פרטיו הועברו למפקח על העבודה האזורי (מנהל  .2
 עבודה רשום).

  

הננו מצהירים כי כל הבדיקות והתסקירים המחויבים בחוק התקיימו במועדם והתסקירים  .3
  מצויים בידינו.

  

רויקט שפרטיו מפורטים לעיל תנוהל ותובטח תוך יישום הננו מצהירים בזאת כי הבטיחות בפ .4
 מלא, קפדני וטוב של הוראות כל דין שענינו בטיחות.

  

הננו מצהירים כי בכל מקרה שבו יתעורר ספק ביחס לבטיחות העובדים או הציבור או הסביבה,  .5
  לא תחל פעילות עבודה ואם החלה פעילות כזו, היא תופסק מייד.

  

 בברכה,

    

  חותמת חתימהתאריךפרויקט מטעם הקבלןמנהל ה
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  נספח ב

  הודעה אודות כשירות לניהול בטיחות –דוח ראשוני   

  

  לוגו של החברה הקבלנית

 
 תאריך:__________

  לכבוד

 מנהל הפרויקט מטעם המזמין  

  

  העתקים

 נציג חברת  נתיבי איילון  

 יועץ הבטיחות מטעם חברת נתיבי איילון 
  

  

  דות כשירות לניהול בטיחותהודעה או - דוח ראשוני 

  הודעה זו תועבר להנהלת חברת נתיבי איילון בתוך שבעה ימי עבודה מתחילתו

  
  מנהל הפרויקט  מנהל עבודה  קבלן  שם הפרויקט

        

  

  

  הקמת מערכת לניהול בטיחות

  

הננו מודיעים בזאת כי הנהלת הפרויקט שפרטיו מציונים לעיל פתחה נהלים שמטרתם ניהול  .6
פרויקט והיא תיישם נהלים אלה במהלך ביצוע הפרויקט. הנהלים שפותחו מפרטים הבטיחות ב

  את אלה:
;מבנה ארגוני המאפשר יישום והפעלה של מערכת ניהול הבטיחות 
;הדרכת עובדים וחניכת שטח 
התקני בטיחות וציוד מיגון אישי;ציוד בטיחות , 
;הרשאות בטיחות לעבודות מסוימות 
;בדיקות ומבדקים 
;מערכת המידע, הדיווח והתיעוד 
.כללי בטיחות ישימים 
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  מבדקים לבדיקת המוכנות לניהול הבטיחות בפרויקט

  

  הננו מודיעים בזאת כי ביצענו מבדקי בטיחות בנושאים האלה: .7

  
 ציוד מיגון אישי   עבודה בגובה    סולמות      חשמל ותאורהתיחום אזורי עבודה  

   גידור ומעקותן חומרים  אחסו מכלי לחץ  משטחים ומדרגותעגורנים והנפות  

  עבודות ריתוך יציקות וטפסות     חפירות               פיגומיםפריקה והעמסה  

    במות הרמהמקומות מוקפים ________אחר ________אחר 

  

  פעולות משפרות 

  

ים הקרובים את הפעולות הננו מצהירים כי לאור ממצאי המבדקים נבצע במהלך השבועי .8
  המשפרות האלו:

  מועד סיום    הפעולה המשפרת  ספ'

    

    

    

  

הננו מצהירים כי ביצוע הפעולות המשפרות המפורטות לעיל לא בא במקום יישום מלא וטוב של  .9
  כל הוראות כל דין.

 

  הגשת עזרה ראשונה ופינוי

  

פי הנדרש בתקנות תקנות הבטיחות הננו מצהירים כי היננו ערוכים להגיש עזרה ראשונה על  .10
 .1988(עזרה ראשונה במקומות עבודה )  התשמ"ח  בעבודה 

הנו מודיעים כי אם יידרש פינוי של אדם שנפגע במהלך ביצוע עבודות בפרויקט או עקב ביצוע  .11
 עבודות אלו, הוא יפונה באחריותנו.

  
  

  

  

  

  

  

  בברכה,

    

  תחותמ חתימהתאריךמנהל הפרויקט מטעם הקבלן

  

  נספח ג
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  דוח ניהול בטיחות חודשי
  

 תאריך:__________
  לכבוד

 מנהל הפרויקט מטעם המזמין  
  

  העתקים

 נציג חברת  נתיבי איילון  

 יועץ הבטיחות מטעם חברת נתיבי איילון 
  
  

  דו"ח ניהול בטיחות 
  ____חודש _______פרויקט ___________
  

  נתונים  חלק א:
  

  מטעם הקבלן מנהל הפרויקטפרטי   הרשום כחוק עבודההמנהל פרטי 

    

  
  תיאור העבודה המבוצעת  מקום ביצוע 

    

  

  

  שמות קבלני המשנה

  עבודה מבוצעת בפרויקט  קבלן משנה

    

    

    

    

  

  שמות קבלני המשנה

  עבודה מבוצעת בפרויקט  קבלן משנה
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  הנדסי וציוד הנפה והרמה-ציוד מכני

  תוקף רישיון (תאריך)  שם המפעיל  מועד בדיקה באה  הציוד

        

        

        

        

  
  

  ביצועי בטיחות  חלק ב:
  

  תקריות בטיחות 
  
 בטיחות בפרויקט. תקריותבמהלך החודש לא נגרמו  
.במהלך החודש נגרמו __________ פציעות קלות שטופלו במקום  
.במהלך החודש נגרמו __________ פציעות שחייבו פינוי למרפאה  
ך החודש נגרמו __________ פציעות שחייבו פינוי לבית חולים.במהל  

    
  תיאור תקריות הבטיחות/מקרים מסוכנים

  

1. ___________________________________________________________ 
2. ___________________________________________________________ 
3. ___________________________________________________________ 
4. ___________________________________________________________  
  

  הדרכות עובדים  חלק ג:
  

  מספר משתתפים  נושא ההדרכה

  קבלני משנה  קבלן ראשי

        

            

            

            

            

  
  

  בדיקות ומבדקים  חלק ד:
  

  במהלך החודש בוצעו מבדקי בטיחות בנושאים האלה:
  
 ציוד מיגון אישי   עבודה בגובה    סולמות      חשמל ותאורהתיחום אזורי עבודה  
   גידור ומעקות  אחסון חומרים    גלילי גז  משטחים ומדרגותעגורנים והנפות  
  עבודות ריתוך יציקות וטפסות     חפירות               פיגומיםפריקה והעמסה  
    במות הרמהות מוקפיםמקומ ________אחר ________אחר 
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  פעולות משפרות   חלק ה:
  

  לאור ממצאי המבדקים וביצועי הבטיחות נבצע במהלך החודש הקרוב את הפעולות המשפרות האלו:
  מועד סיום    הפעולה המשפרת  ספ'

    

    

    

  
ישום מלא וטוב של כל הננו מצהירים כי ביצוע הפעולות המשפרות המפורטות לעיל לא בא במקום י

  הוראות כל דין.
  
  

  שונות  חלק ו:
____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  בברכה,
    

  חותמת חתימהתאריךמנהל הפרויקט מטעם הקבלן
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  מסמך ח'

  נספח אבטחת  איכות של נת"א

  

  מערכת מרכזית להבטחת איכות  בנוסף ובמשולב למערכות האחרות הקיימות, מפעילה חברת נתיבי איילון

שתפעל גם בפרויקט הנוכחי. מערכת הבטחת האיכות תפעל במשותף עם מנהל הפרויקט ומערכת בקרת 

האיכות השוטפת, על מנת להבטיח את איכות החומרים והביצוע בפרויקט. בין השאר תבצע מערכת 

  הבטחת האיכות את הפעולות העיקריות הבאות:

איכות של מוצרים וחומרים המשולבים בפרויקט, על פי מיכלול הדרישות  ייזום ביצוע בדיקות  א.

המפרטיות לאותם חומרים. במסגרת זו יבוצעו בדיקות כגון עובי ציפויים וגילוון, רמות הארה, 

החזרי אור משלטים, חוזק ברזלי זיון ועוד. הבדיקות יבוצעו גם על מוצרים וחומרים נושאי תו 

  ידי חברת נתיבי איילון.תקן ובתדירות שתקבע על 

ייזום ביצוע בדיקות איכות הנוגעות לאיכות הביצוע של אלמנטים שונים בפרויקט. בדיקות אלו   ב.

יבוצעו במשותף עם מנהל הפרויקט ויכללו בקרה של אלמנטים שונים בשטח. דוגמאות 

יציקות,  לפעילויות בנושא זה הינן בקרת תוצאות בדיקות של כלונסאות, בדיקות לפני ביצוע

 בדיקות התקנה של צנרת, ריתוכים ועוד.

ייזום ביצוע בדיקות על ידי מעבדה שאינה פועלת באופן שוטף באתר, לצורך הבטחת איכות   ג.

 העבודה של המעבדה ושל הטכנאים הפועלים באתר.

  

מערכת הבטחת האיכות לא תהא נוכחת בשטח באופן צמוד אלא בתדירות משתנה, על פי החלטתה 

ית של חברת נתיבי איילון. בנוסף לנקיטת הפעולות הרגילות הדרושות על פי המפרטים להבטחת הבלעד

  איכות החומרים  והעבודה, יקפיד הקבלן על ביצוע מספר פעולות:

לוחות הזמנים של העבודה יכללו נגזרת של לוח מועדים להספקה של חומרים ומוצרים מכל   א.

ות מוקדמות. מועדי ההספקה יתואמו עם מערכת הסוגים וזאת לצרכי ביצוע בדיקות איכ

הבטחת האיכות, באופן שיאפשר השלמת הבדיקות הנדרשות לפני התחלת הביצוע בשטח. זאת 

על מנת שבמקרה של תקלה ימנע הצורך בפרוק עבודה שבוצעה. האמור לעיל מתיחס גם 

מתאימים  למוצרים או חומרים בעלי תו תקן. הקבלן יכין באתר העבודה שטחי איכסון

שיאפשרו ביצוע נטילת דגימות מהחומרים והמוצרים המיועדים להתקנה. הקבלן ידווח למערכת 

הבטחת האיכות באמצעות מנהל הפרויקט על כל שינוי במקור האספקה של חומרים ומוצרים 

 לפרויקט.

דוחות הזמנים של הפרויקט יכללו נקודות בדיקה ועצירה שבמהלכן יש לקבל אישור מנהל   ב.

הפרויקט לפני המשך עבודה. נקודות הבדיקה והעצירה יכללו בין השאר בדיקת זיון וטפסות 

לפני יציקות וכן כל מקרה שבו יש כיסוי של מערכות באופן שיקשה על בדיקת איכותן לאחר 

שעות מראש, על מנת  48הכיסוי. הודעות על נקודות עצירה יוגשו למנהל הפרויקט לפחות 

  טחת האיכות להיות נוכחת בשטח במידה  במידה שתבחר לעשות זאת.לאפשר גם למערכת הב

 

כללי הדגימה, הבדיקה, הקבלה והפסילה של מוצרים וחומרים שונים יהיו כמוגדר במפרטים או בתקנים 

הרלוונטיים בעבור כל מוצר. למרות האמור, במקרים שהמפרט הכללי או המפרט המיוחד או התקן 

מהנתונים האמורים, תקבע מערכת הבטחת האיכות כללים אלו, על פי  הרלוונטי אינם מגדירים חלק
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 AASHTO, Implementation Manual for Qualityשיטות סטטיסטיות מקובלות בארץ ובעולם (לדוגמה, מפרט

Assurance, February, 1996, Appendix G, F.( 

  

ל הפרויקט. יחד עם זאת כל מערכת הקשר של הקבלן עם מערכת הבטחת האיכות תעשה באמצעות מנה

הקבלן ישתף פעולה באופן מלא עם מערכת הבטחת האיכות, על מנת לאפשר התקדמות שוטפת של 

  הפרויקט, על פי התוכניות. 

  

חברת נתיבי איילון תשלם באופן ישיר בעבור עלויות ביצוע הבדיקות השונות. יחד עם זאת הקבלן יקח 

או העבודה יגלו ליקויים הדורשים תיקון, יבוצעו הבדיקות בחשבון שבמקרה שתוצאות בדיקות החומרים 

החוזרות (אם לצורך הרחבת מדגם הבדיקות או לאחר תיקון הליקויים) על חשבון הקבלן. למרות האמור, 

במידה ומבוצעת בדיקה חוזרת של מוצר שהתגלה כלקוי ונקבע שהמוצר אינו לקוי, תשא חברת נתיבי 

 איילון בעלות הבדיקות.

  

ותה ופעילותה של מערכת הבטחת האיכות ומערכות בקרה או פיקוח אחרות אינן משחררות כמובן נוכח

את הקבלן מאחריותו הבלעדית לעבודה ולמוצרים שהינו מספק. הקבלן לא יהיה זכאי לשום תוספת 

תשלום או הקלה בלוחות הזמנים של הפרויקט בעבור ביצוע כל הנדרש לעיל בסעיף זה או בגין אלו 

  לותיה של מערכת הבטחת האיכות.מפעו
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  'טמסמך 
  נספח בקרת איכות לעבודות בפרויקטים עירוניים

  
  . מבוא1

מבוססת על התפיסה לפיה לקבלן מערכת זו  חברת נתיבי איילון מיישמת מערך של בקרה והבטחת איכות.

  אחריות מלאה על רמת הביצוע  ואיכות החומרים אותם הוא מספק לאתר.

  דרישות ובהנחיות להקמת מערכת לבקרת איכות של הקבלן לביצוע פרק זה, עוסק ב

  הפרויקט. מערכת בקרת האיכות המופעלת ע"י הקבלן היא חלק חשוב ומרכזי במערך 

  קבלןה  הכולל שנועד להבטחת איכות הפרויקט. כחלק מאחריותו הכוללת נדרש

של מימוש  , ואישורבדיקה ,קבמעשעיסוקה קבלני המשנה) ספקים ומערכת לבקרת איכות (כולל  יםהקל

  . מערכת זו מבוססת על ועמידה ביעדי האיכות כל סעיפי ההסכם

שאיכות גבוהה דורשת הליך המלווה את הביצוע משלב אישור החומרים בבקרה מקדימה ועד התפיסה 

ואופן  ןאבטחת האיכות, תפקידבקרה ות ושלהלן נועד לתאר את פעילות מערכ הפרק לאישורם הסופי.

  ן.לותפעי

 00, פרק של חב' נתיבי ישראל פרק זה בא בנוסף ולא במקום המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור

, "בקרת איכות בביצוע הקבלן". בכל מקום בו קיימת סתירה בין שני המפרטים, 02מוקדמות תת פרק 

  פרק זה גובר על המפרט הכללי.

של  00.02ביצוע הדרישות אשר מוגדרות בפרק  מערכת בקרת האיכות תנוהל ותופעל על עקרונות הכוללים

  מפרט נתיבי איילון, ותהווה חלק בלתי נפרד ממערך הקבלן והפעלתה .

מערכת בקרת איכות עצמית של הקבלן תוקם במימון ועל חשבון הקבלן. המערכת תפעל על פי עקרונות 

ISO 9000 קרת האיכות במפרטים הרלוונטיים. מערכת ב ותהמפורט ולפי הדרישות הטכניות)Control 

Quality(  כוללת ביצוע כל הנדרש בפרק זה, תהווה חלק בלתי נפרד ממערך הקבלן. במקביל תפעיל  חברת

) ברמת הפרויקט אשר תשמש כמערך לבקרה של Assurance Qualityנתיבי איילון מערכת הבטחת איכות (

רת לעצמה זכות להפעלת מערכות פעילויות מערכת בקרת האיכות. כמו כן, חברת נתיבי איילון שומ

  נוספות כלשהן להבטחת איכות הפרויקט.

  

את מטרותיה של מערכת  האיכות ניתן להגדיר כביצוע המשימות אשר יבטיחו שהמוצר הסופי יעמוד בכל 

לרמת שרות. לשם כך מבוצעת בקרה לא רק של המוצר הסופי כי אם ליווי  דרישותהדרישות המפרטיות וב

, יםת האיכות של כל שלבי הביצוע. מערכת האיכות פועלת בהתאם לתכניות ולמפרטמתמיד מצד מערכ

  .בהתאם ללוח הזמנים שנקבע מראש

  פרק זה מתייחס לנושא בקרת האיכות העצמית במהלך תקופת הביצוע. 

  

למען הסר ספק מודגש בזאת, שדרישות האיכות מהקבלן המוגדרות בפרק זה ובשאר מסמכי העבודה, 

גם לקבלן וגם לכל קבלני המשנה או הספקים שיועסקו ע"י הקבלן הסכמי וחוזי העבודה של  יהיו תקפות

הקבלן עם הקבלן וההסכמים של הקבלן עם קבלני המשנה ועם ספקיו, יכללו על כן את הדרישות 

המתאימות שיבטיחו קבלת מוצרים באיכות ובסטנדרטים הנדרשים מהקבלן. לצורך כך, הקבלן וכן כל 

ה וכל ספק יידרשו להפעיל מערכת בקרת איכות משלהם מערכת זו  תהיה כפופה למערכת בקרת קבלן משנ
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האיכות של הקבלן הראשי. הסכמי וחוזי העבודה של הקבלן עם קבלני המשנה ועם ספקיו, יכללו על כן את 

  הדרישות המתאימות שיבטיחו קבלת מוצרים באיכות ובסטנדרטים הנדרשים מהקבלן.

  

מטעם הקבלן תהיה אחראית לבקרת האיכות עבור כל תכולת הפרויקט לרבות הוראות בקרת האיכות 

  שינוי ותוספת אשר יאושרו/יינתנו לקבלן ע"י המזמין.

כל הדרישות והקריטריונים מבקרת איכות בפרויקט בכלל חלים גם על נושא הסדרי התנועה והמעקפים 

  בפרט.

  

הנהלה הבכירה ביותר של הקבלן אך יהיה אוטונומי מנהל בקרת האיכות יהיה כפוף מנהלית ישירות ל

לחלוטין בסמכויותיו בנושא האיכות. מערכת האיכות של הקבלן תפעל במקביל לאגף הביצוע של הקבלן 

ובתיאום עימו. אף אחד מאנשי צוות בקרת האיכות לא יהיה חלק מעובדי מערך הביצוע של הקבלן או 

יעסוק בתפקידים הקשורים בביצוע ובניהול הביצוע מטעם ממערך הביצוע של קבלני המשנה שלו ולא 

  קבלן המשנה אלא יעסוק אך ורק בבקרת האיכות.

  

אלא אם נאמר ונכתב מפורשות אחרת, כל עלות הכרוכה במימוש הוראות מסמך זה תהיה על חשבונו 

נאי כלשהו ואחריותו של הקבלן ולא תזכה את הקבלן בטענה כלשהי כנגד המזמין לרבות טענה לשינוי ת

  מתנאי ההסכם.

  

  . תיאור המערכת ומטרותיה2

את מטרותיה  של מערכת האיכות ניתן להגדיר כביצוע המשימות אשר יבטיחו שהמוצר הסופי יעמוד בכל 

הדרישות המפרטיות ובציפיות לרמת שירות. לשם כך מבוצעת בקרה לא רק של המוצר הסופי כי אם ליווי 

שלבי הביצוע. בקרת האיכות פועלת בהתאם לתכניות ולמפרט, בהתאם מתמיד מצד בקרת האיכות של כל 

בקרת האיכות  פירושה יישום של תוכנית  ללוח הזמנים שנקבע מראש ובמסגרת התקציב שהוגדר לעבודה.

שרמת הביצוע הנדרשת מושגת ונמנעות בעיות הנובעות מאיכות ירודה או מאי עמידה  לבדוק שתפקידה

ת זו דואגת לאתר ליקויים  ולתקן את הטעון תיקון עוד בטרם קיבל המפקח בדרישות שהוגדרו. מערכ

לאישור את שלבי העבודה או החומרים וזאת ע"י מתן דגש מיוחד לביצוע בקרה מוקדמת  לחומרים, ציוד 

  וכוח אדם בטרם הגעתם לאתר. 
  

  נוהלי הבקרה והדיווח. 3

  א. בקרה מוקדמת

  ים כלליים ומפרטים טכניים מיוחדים.בחינת דרישות החוזה, התוכניות, מפרט -

בטרם הגעתם לאתר לכל חומר שמסופק  בדיקת כמות, איכות וזמינות חומרים וציוד ואישורם -

  לאתר הקבלן יגיש בקשה בצירוף הטופס לבקרה מקדימה של חומרים

 בקטעי הניסוי לכל שלב עבודה עיקרי. תיבחן יכולת הקבלן לעמוד בדרישות המפרטים והתכניות -

 קטע ניסוי המפקח ימלא טופס בקרה מקדימה לצוות הביצוע  לכל

כתיבת תוכנית בקרת איכות המתאימה לדרישות הפרויקט ומכילה בתוכה את מגוון הפעילויות  -

הדרושות על מנת לספק למזמין את המוצר המוזמן. במסגרת תוכנית זו תבוצע קביעת תוכנית 
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בטחת "עקיבות"), ניתוח תוצאות בדיקות ומתן ברורה של בקרה ובדיקות (כולל שיטות לזיהוי וה

  מסקנות, כל זאת על מנת 

לוודא שתהליכי העבודה יעילים והתוצר יעמוד בדרישות המפרטים. ביצוע קטעי ניסוי לאישור  -

ספקים, חומרים, קבלני משנה וצוותי עבודה וכן תהליכים המוודאים שתוצריהם עומדים 

  בדרישות המפרטים לפני שילובם.

 

  קרה שוטפתב. ב

  מעקב רצוף אחר טיב העבודה המבוצעת והתאמתה למסמכי החוזה. -

בדיקת תוצאות בדיקות המעבדה, רמת הביצוע ותוצאות המדידות, ואישור או דרישה לתיקון  -

  בהתאם.

  הכנת דוחות  הכוללים את פירוט כל פעולות הבקרה. -

  דיווח על פעילות הבקרה ותוצאות הבדיקות. -

 ולות הבקרה.תיוק ותיעוד של כל פע -

  במהלך הביצוע והיצור (באתר ובמפעלים השונים וכו')  פעולות בקרה אלו, יערכו -

וכמפורט בנהלי העבודה ובתרשימי הזרימה  יםהמפרטובאופן שוטף בהתאם לדרישות ההסכם  -

 ,בדיקות מעבדה, מדידותפיקוח, כוללות  המוצגים בתוכנית בקרת האיכות של הקבלן. הפעילויות

אבני הדרך שיקבעו , עד להשלמת כל שלב של העבודה. ת וטיפול באי התאמותאחרו בדיקות

במהלך הבקרה השוטפת כוללות "נקודות בדיקה", "נקודות עצירה" (שמועדן משתנה בהתאם 

  להתקדמות הפרויקט) וישיבות שבועיות קבועות. 

 

  מסירה ג.

, האישור מתבצע ע"י חתימה תבהליך זה נמסר קטע או אלמנט שעמד בכל הדרישות המפרטיות והתכניו

  של המפקח על רשימת התיוג הרלוונטית.

  בהליך זה נמסר קטע או שלב המסירה הוא השלב האחרון בתהליך הבקרה. 

  החוזה.אלמנט שעמד בכל הדרישות 

, בסיום שלב העבודה  או אלמנט תיבדק עמידה בכל דרישות החוזה הרלוונטיות מסירת שלב עבודה

  רלוונטיים כרשימות מדידה, תעודות בדיקה וכו'. םיוג שאליה יצורפו מסמכים נלוויויחתום על רשימת הת

בסיום העבודה ולאחר ביצוע בדיקות קבלה סופיות כנדרש תבוצע מסירת  מסירת קטע בסיום העבודה,

הקטע. בקרת האיכות תגיש למזמין תיקי המסירה הכוללים התייחסות לכל תהליך הבקרה כמפורט בנוהל 

שמצוינת במסמכי המכרז תחייב כתנאי לתשלום גם   חשוב לציין  כי כל אבן דרך לתשלום כפי  המסירה.

  מסירה מלאה של הקטע או שלב העבודה  בהתאם לנדרש בסיום העבודה.

  

  . ניהול מערך בקרת איכות עצמית4

בקרת האיכות של הפרויקט תבוצע ותנוהל באמצעות חברה המתמחה בביצוע בקרת איכות בעבודות 

  בביצוע בקרת איכות מסוג זה.  שנים לפחות 5של סלילה וגישור בעלת ניסיון מצטבר מוכח 
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 . תחומי מערך בקרת האיכות5

  לפחות את התחומים הבאים: תכלול מערך בקרת האיכות של הקבלןבתקופת ההקמה, 

  .עבודות עפר כבישים תחום  .1

 עבודות גישור ומבנים. תחום  .2

  .שליטה בקרה רמזורים ותשתיות בקרה לרכבת ומערכותתאורה  -  עבודות חשמל תחום  .3

 תחום נוף ושיקום סביבתי.  .4

 תחום מרכז מידע ודווח.   .5

 תחום תשתיות.  .6

 תחום ריהוט כביש, תנועה והצבת הסדרי תנועה.   .7

  

הקבלן רשאי להציע להוסיף תחומים נוספים למפורטים לעיל, למנהל הפרויקט ומנהל הבטחת איכות 

  כות לדרוש הוספה ו/או שינוי בתחומים שיוצעו ע"י הקבלן . הז

  

  דרישות כח אדם- צוות בקרת האיכות

  בתקופת ההקמה, צוות בקרת האיכות יכלול את הקבוצות העיקריות הבאות:

  צוות בכיר.  .1

  צוות בקרי שטח.  .2

 צוות מרכז המידע.  .3

 מודדים לבקרת איכות.  .4

 מעבדות בקרת האיכות.  .5

  .9בנוגע למודדים ומעבדות כמפורט בסעיף דרישות 

  

  צוות בכיר -בקרת האיכות

בכפיפות למב"א ובכל תחום  מב"א). יעמוד מנהל בקרת האיכות (להלן:, ראש מערך בקרת האיכותב

כמפורט לעיל, יעמדו ממוני בקרת איכות תחומי (להלן: מבא"ת). מספר ממוני בקרת האיכות התחומיים 

. ממוני בקרת האיכות התחומיים אשר ייקבעו לכל אחד 1פורטות בטבלה מס' יקבע בהתאם להנחיות המ

  מתחומי הפרויקט, יהיו בנוסף למב"א .

גורמים נוספים בצוות הבכיר של מערכת בקרת האיכות יהיו "מבא"ת מעבדות" שילווה וירכז את מערך 

רך בקרת האיכות. אנשי המעבדות הפועלות בפרויקט ו"מודד ראשי" שיעמוד בראש צוותי המדידה של מע

מקצוע בכירים נוספים בצוות בקרת האיכות ימונו לכל אחד מתחומי הבקרה הנוספים שיידרשו בפרויקט 

על פי הצורך ובאופן שיאפשר ביצוע נאות של מטלות מערכת בקרת האיכות. השכלתם הפורמלית תאושר 

  ם המזמין.מראש לפני מינויים על ידי מנהל הפרויקט ומנהל הבטחת איכות מטע

מודגש בזאת כי לכל משך עבודות הביצוע, הצוות הבכיר של בקרת האיכות יפעל ישירות מטעם הקבלן. 

בשום פנים לא יותר לאנשי בקרת האיכות מטעם קבלני המשנה של הקבלן, לשמש כחלק מצוות בקרת 

  איכות של הקבלן. 

תאושר ע"י מנהל הפרויקט ומנהל פריסת כוח האדם של מערך בקרת האיכות לאורך כל תקופת ההקמה, 

הבטחת איכות מטעם המזמין וזאת בהתחשב בלוח הזמנים, שלבי הביצוע והיקף העבודה המתוכנן ע"י 

  הקבלן. 
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שלהלן מפרטת את דרישות הסף מבחינת השכלה וניסיון לבעלי התפקידים הבכירים בצוות  1טבלה מס' 

    אלית של אנשי הצוות הבכירבקרת האיכות. כמו כן מפורטות דרישות לכמות מינימ

  : דרישות סף לצוות הבכיר של מערך בקרת האיכות1טבלה מס' 

כמות מינימלית של 

 אנשי הצוות הדרושים
 תפקיד  דרישות מינימום השכלה ונסיון (מצטברות)

1   

  משרה 100% –ב 

שנים בתחומי עבודות  10מהנדס אזרחי בעל ניסיון של 

שנות  5לפחות עפר/תשתיות/גישור ומבנים מתוכם 

  ניסיון בבקרת איכות בתחומים אלה.

  מב"א

1   

   משרה 100% –ב 

של סיון יבעל נ /הנדסאי אזרחי/גיאולוגמהנדס אזרחי

 לוששמתוכם לפחות שנים לפחות בסלילת כבישים  7

  .בנושא בקרת איכות

מבא"ת עב' עפר 

  כבישים

1  

   משרה 100% –ב 

בעב' שנים לפחות  7סיון של ימהנדס אזרחי בעל נ

בנושא שנים  3מתוכם לפחות  גישור וקונסטרוקציה

  .  בקרת איכות

מבא"ת עב' גישור 

 ומבנים

  

1  

בהתאם להתקדמות 

הפרויקט אך צמוד כל 

עבודות  הזמן לביצוע

  הרלוונטיות

בעב' שנים לפחות  7סיון של יבעל נ חשמלמהנדס 

ושל שנתיים לפחות בנושא  חשמל ומערכות שליטה

שיון חשמלאי מהנדס לפחות. בעל יבעל ר בקרת איכות.

  לפחות.  1שיון חשמלאי בודק סוג יר

 -מבא"ת עב' חשמל

תאורה ומערכות 

שליטה בקרה 

ורמזורים ותשתיות 

 בקרה לרכבת

1  

בהתאם להתקדמות 

הפרויקט אך צמוד כל 

עבודות  הזמן לביצוע

   הרלוונטיות

שנים לפחות  5סיון של יאדריכל/טכנאי נוף בעל נ

ופיתוח סביבתי ושל שנתיים לפחות  בנושאי שיקום

  בנושא בקרת איכות. 
מבא"ת נוף ושיקום 

  סביבתי

1  

בהתאם להתקדמות 

הפרויקט אך צמוד כל 

עבודות  הזמן לביצוע

  הרלוונטיות

בעב' שנים לפחות  5סיון של ימהנדס אזרחי בעל נ

סלילה. מוסמך החברה הלאומית לדרכים להסדרת 

  בטיחות התנועה באתרי סלילה.  
מבא"ת ריהוט כביש 

  והסדרי תנועה

1  

  משרה 100% –ב 

שנים לפחות  10בעל ניסיון של  "מודד מוסמך"

  .של סלילה וגישורבפרויקטים 
  מודד ראשי

 .על כל בעלי התפקידים להיות נוכחים באתר כל הזמן  

יש לקבל את אישור מנהל הפרויקט ומנהל הבטחת איכות למינוי של כל אחד מבעלי התפקידים 

ובהתאם להוראותיו של  צעים ו/או החלפתם באחרים במהלך הפרויקט. במידת הצורךהמו
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ח אדם נוסף ביחס ואת הצוות הבכיר של בקרת האיכות בכ , על חשבונו,הקבלן , יתגברמנה"פ

שלעיל. היקפי העבודה המצוינים בטבלה זו מתייחסים לנוכחות קבועה  1לנדרש בטבלה מס' 

לעיל. מנהל הפרויקט ומנהל  1הבקרה הבכיר הנדרש בטבלה מס'  ורציפה ובמשרה מלאה של צוות

 ח אדם בכיר בצוות הבקרה ו/או החלפת כל אחדוהבטחת איכות  רשאים לדרוש בכל עת, הוספת כ

מאנשי הצוות. צמצום היקף כוח האדם תותר אך ורק באישור מנהל הפרויקט ומנהל הבטחת 

  איכות.

עבור צוות הבכיר של מערך בקרת איכות בנושא של  ללעיבנוסף או במקום דרישת סף שבטבלה 

בניגוד  במעצ. הסמכת בקר כמפקח, נדרשת הסמכת מב"א או מבא"ת כמנהלי הבטחת איכות

" מהנדס אזרחי רשוי " למב"א ומבא"ת עבודות עפר וכבישים  00.02.02.01לדרישת סף שבטבלה 

  יכול להיות גם בוגר תואר אקדמאי בגאולוגיה. 

  סעיף זה הינו בתנאי שהמועמד לתפקיד עונה על כל דרישות הסף האחרות.כל הנאמר ב

 . שלבי הבקרה6
    

מערכת הבקרה תתייחס לכיסוי כל פעילויות הבניה, הייצור והסלילה, כולל באתר ומחוצה לו, בעיתוי 

המתאים לכל שלב של ההקמה. לאורך ציר הזמן במהלך ביצוע כל אחת מהפעילויות, יוגדרו אבני דרך 

המחייבות תיאום עם מנהל הפרויקט  ו/או גורמי התכנון של הפרויקט. אבני הדרך יוגדרו בנהלי עבודה 

וע"ג תרשימי הזרימה המפורטים בתוכנית בקרת האיכות. אבני הדרך המוצעות ע"י הקבלן טעונות אישור 

איכות במשך כל מנהל הפרויקט, אשר בסמכותו להוסיף נקודות או לבטל קיימות. יישום תוכנית בקרת ה

  תקופת הביצוע יבוצע בדרך כלל במספר שלבים כדלקמן:

  

  בקרה מוקדמת  6.1

  כללי  .6.1.1  

המסמכים כל סוג פעילות, כפי שנגזר מתוך בקרה זו תבוצע לפני תחילת העבודה ב    

בתוכנית בקרת האיכות שיכין בתרשים הזרימה המתאים שיופיע  ההנדסיים וכפי שיוצג

 הקבלן. 

  שאי בקרה מוקדמתנו  6.1.2  

 בשלב הבקרה המוקדמת יכללו בין היתר הנושאים הבאים:    

  הכנת תוכנית בקרת איכות שתכלול לפחות את המרכיבים הבאים:  6.1.2.1    

  תיאור כללי של הפרויקט.  .1      

 תכנית כללית של הפרויקט על רקע מפת האזור.  .2      

גורמי הביצוע של של בקרת האיכות ו  של מערכת  פרוט המערך הארגוני  .3      

בקרת האיכות הגומלין בין מערכת לן, כולל פרוט הכפיפויות וקשרי הקב

חת האיכות ומנהל הפרויקט הקבלן, מערכת הבטלמערכות הביצוע של 

 החברה הלאומית לדרכים.  מטעם 

השכלה, קו"ח וכו') תעודות  פירוט, כולל תחומי אחריות וסמכות, (כולל  .4      

 של:

 צוות מרכז מידע). הול האיכות (מב"א, מבא"תים, ת ניצוו  א.        



 

 05/15מכרז/חוזה מס' 

337

 הכשרהיופעלו בשטח (כולל הסמכות). פרטי מעבדות ש  ב.        

  וטכנאים אחרים.והסמכה של המעבדה הראשי באתר   

 מודדים שיופעלו בשטח.  ג.        

עיסוקם ל אנשי האיכות שלהם ואישורי קבלני משנה כול  ד.        

  והכשרתם. 

    העבודה של הקבלן.   רי שדה על רקע תכנית מספר בק  ה.               

  נהלי בקרה לכל תחום הכוללים:  .5      

ותרשימי טור ובדיקה הכוללות נהלי עבודה תכניות ני  א.        

כל אחד  הבקרה השונים עבור  התהליכים לשלבי העבודה ושלבי 

  העבודה.מתחומי 

 .(Check List)רשימות תיוג   ב.        

ונקודות עצירה לשלבי העבודה והבקרה,  פירוט נקודות בדיקה  ג.         

  בכל נוהל, כולל גורמים משתתפים בכל נקודה.

לדוגמא. נהלים רק  זה מצורפים נוהלי בקרת איכות בנספח לפ  ד.        

ת הנהלים, הפירוט שלהם, ראשי רמייבים, אולם אלו אינם מח  

לנהלים שיכתבו והשלביות הינם דרישות מינימום  הפרקים  

  לפרויקט זה.  

  נוהלי פתיחה ומעקב אחר אי התאמות הכוללים:  .6        

  פירוט דרגות חומרה.  א.           

  טפסי אי התאמה + טפסי ריכוז.  ב.           

 אופן דיווח ליזם כולל לו"ז ממועד אי התאמה.  ג.           

 נוהלי בקרה למדידות.  .7        

 לוחות זמנים, כולל אבני דרך בנושא האיכות.  .8        

שתכלול את כל הבדיקות הנדרשות   דיקותפרוגראמת ב  .9        

 בפרויקט כולל כמות, סוג  ותדירות  הבדיקות.

מערכת בין נהלי ותהליכי העברת המידע כולל תוכנית פגישות   .10        

במערכת (גורמי כות לבין שאר הגורמים המתאימים בקרת האי

-ן ,המתכנןמטעם המזמיביצוע של הקבלן, הנהלת הפרויקט ה

 הבטחת האיכות). מערכת פיקוח עליון ו

פרוט דוחות מודפסים, ממוחשבים ומועדי הגשתם. דוחות   .11        

דוחות ם מסוגים שונים, קבלה של מוצר מוגמר, טפסי

 ממוחשבים, נהלי בקרת מסמכים ומידע.

 מרכז מידע, תיאור התוכנה והמערכות הממוחשבות.   .12        

 נהלי בקרת ציוד הבדיקה והמדידה.  .13        

 נוהל למבדקי איכות פנימיים.  .14        

 נהלי בקרת ציוד הבדיקה והמדידה.  .15        

העבודה המפורטים בתוכנית   קריאה ולימוד של דרישות ההסכם ונהלי   6.1.2.2      

האיכות כולל חזרה על דרישות היצור, הפיזור, האחסון,   בקרת 

  ההרכבה וההובלה של החומרים .
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אספלט ייצור התערובות הנדרשות של עלים לאישור התאמת המפ  6.1.2.3      

ובטון,אלמנטים טרומיים, מוצרי חשמל, אלמנטי השקיה גינון ונוף, 

מוצרי אלומיניום, ריצוף, נגרות וכל מוצר תעשייתי המיועד להתקנה 

  באתר. 

אישור ספקים כולל בקרת המוצרים והחומרים המיועדים לאתר. בין   6.1.2.4      

של חומרי מילוי ואגרגטים, תערובות השאר יבוצעו בדיקות מוקדמות 

אספלטיות ותערובות בטון מהמפעלים המיועדים (כולל קביעת נוסחאות 

העבודה), מוצרי חשמל, אלמנטי השקיה גינון ונוף, מוצרי בטיחות 

אלומיניום, ריצוף, נגרות ובדיקת מוצרים חרושתיים   ותמרור,מעקות, 

ים, תפרים, פנלים שונים הנרכשים עם אחריות יצרן (סמכ  מסוגים 

  שקופים וכו').

בדיקת כמות, איכות וזמינות חומרים והציוד כולל התאמתם לדרישות   6.1.2.5

  המפרטים ואישורם.

 אישור ציוד יעודי וצוותי העבודה.  6.1.2.6      

בדיקת זמינות שטחי העבודה המיועדים לביצוע הפעילות והבטחת   6.1.2.7

  הסידורים המוקדמים לביצוע העבודה. 

  ביצוע קטעי מבחן  6.1.3  

לפני ביצוע כל סוג חדש של פעילות, יבוצע קטע מבחן. קטע המבחן ישמש לבדיקת     

  התאמת כוח האדם, הציוד והחומרים הדרושים לתנאי ההסכם. 

מנהל הפרויקט ומנהל הבטחת איכות רשאים לוותר על ביצוע קטע מבחן או לחייב ביצוע     

  מבחן, עד להשגת האיכות הנדרשת.קטעי מבחן ו/או חזרה על קטעי 

שעות  48לפחות יודעו בכתב לנציג הבטחת האיכות מועדי הביצוע של קטעי המבחן     

  מראש. 

  דוחות סיכום לקטעי מבחן  6.1.4  

לעיל) יגיש הקבלן דוח סיכום  6.1.3לאחר השלמת קטע ניסוי (בהתאם לאמור בסעיף     

ים לביצוע קטע הניסוי ולפחות את לקטע ניסוי. הדוח יכלול את כל הפרטים הקשור

  הנתונים הבאים:

  רשימה שמית של עובדי הקבלן המבצע אשר השתתפו בביצוע קטע הניסוי.  *    

או חומרים בהם בוצע הניסוי כולל אישורים מוקדמים \אלמנטים, ציוד ו  *    

  או לציוד ו/או לחומרים בהם נעשה שימוש.\לאלמנטים ו

  סוי והשוואתו לדרישות המפרט.ציוד העבודה שבו בוצע הני  *    

  שיטת הביצוע של קטע הניסוי.  *    

  כלל הבדיקות והמדידות שבוצעו בקטע הניסוי.  *    

  הנדסית אליהם.המדידות על פי המפרט והתייחסות ניתוח תוצאות הבדיקות ו  *    

 שיפורים אפשריים והמלצות לביצוע.  *    

  מסקנות מקטע הניסוי.  *    

או הועלתה סברה שתתרחש במהלך הביצוע. \לה שאירעה וכל פירוט אחר של תק  *    

  והאופן בה ניתן יהיה למנעה.
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  משתתפים בהליך הבקרה המוקדמת  6.1.5  

הקבלן יגדיר בתוכנית בקרת האיכות את רשימת המשתתפים בהליך הבקרה המוקדמת     

עבור כל אחד מהנושאים המבוקרים. בין המשתתפים ייכללו: מנהל הפרויקט, מתכנן 

פרויקט בתחום הרלוונטי, מבא"ת של תחום העבודה, ממונה בטיחות, ממונה מרכז ה

המידע, מהנדס ביצוע של הקבלן/קבלן המשנה, מנהל העבודה של הקבלן /קבלן המשנה, 

נציג בקרת איכות של הקבלן וקבלן המשנה ו/או של מפעל מספק (במקרה שהעבודה 

  כרוכה בבקרת איכות במפעל היצרן).

  וראיש  6.1.6  

אישור הליך הבקרה המוקדמת ע"י כל הגורמים המשתתפים, יהא תנאי מוקדם     

  לתחילת ביצוע העבודה השוטפת ודינו כדין "נקודת עצירה" כמפורט להלן.   

  

  בקרה שוטפת  6.2

  כללי  6.2.1  

פעולות בקרה אלו, יערכו במהלך הביצוע והיצור (באתר ובמפעלים השונים וכו') באופן     

בנהלי העבודה ובתרשימי הזרימה דרישות ההסכם והמפרטים וכמפורט שוטף בהתאם ל

  הקבלן. מוצגים בתוכנית בקרת האיכות של ה

  נושאי הבקרה השוטפת  6.2.2  

 ביצוע פיקוח צמוד בפרויקט בנושא בקרת איכות.   א.    

כולל  במערכת,ם הנהלים ע"י כל בעלי התפקידים ביצוע מעקב ובקרה על קיו  ב.    

ואישור שלבי הביצוע הכולל מעקב ממוחשב בתוצאות הבדיקות, קבלני המשנה 

 אי התאמות ומסמכים.

  התאמת תוכנית בקרת האיכות לשינויים בתכנון ובביצוע.  ג.    

הבדיקות ואישור או  הפעלת מעבדות בתחומי הביצוע השונים, בדיקת תוצאות  ד.    

 פסילה בהתאם לדרישות.

 ביצוע בקרת מדידה.  ה.    

ולספקים בנושאי , סקרים ומבדקי איכות לעובדים רכות והכשרתביצוע הד  ו.    

 האיכות.

ניהול המסמכים  הקמת מרכז מידע אשר יכלול מערכת לניהול המידע בפרויקט,  ז.    

ויות ולבקר את מכלול פעילאינטרנטי, שמטרתם לנהל לתפעל  ומרכז מידע

האיכות  ה ותיעוד מסמכיבמסגרת זו תבוצע שמירהבקרה המבוצעות בפרויקט. 

תחזוקה כות המוצר הסופי ומסירתם לצורך המידע הקשורים לאיבמערכת 

בדיקות הבדיקות שנסתיימו לרבות   ת שוטפת בעתיד. קליטה והזנת כל תוצאו

 למערכת הממוחשבת. שלא עמדו בדרישות המפרט 

הבקרה,תהליכי העבודה ותוצאות פעולות  שמירת רישום מסודר של כל  ח.    

ברורה של רמות ות והמדידות, בדרך שתאפשר הצגה הבדיקות המעבדתי  

  האיכות שהושגו.  

 דיווח שוטף למנהל הפרויקט,  ולמנהל הבטחת האיכות.  ט.    
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 הדרכה והכשרת העובדים בנושאי איכות.  י.    

מערכת הכנת דוחות שבועיים /חודשיים/מסכם (מסירה) שיופקו מתוך  יא.    

 המידע.  

 הכנת תיקי מסירה.  יב.    

  

 אי התאמות  6.2.3  

טיפול באי התאמות עד פתרונן המלא והפקת דוחות בהתאם. יישום תהליכי     

זיהוי, טיפול ותיקון אי התאמות בתהליכי העבודה ובאיכויות המוצר המוגמר.   

  קביעת דרכים לשיפור תהליכי העבודה על מנת להימנע  מחזרה על אי התאמות.   

ות האיכות הנדרשות על פי ההסכם, אי ההתאמה של אלמנטים שונים בפרויקט לרמ    

  עלולה להתגלות בכל אחד משלבי הבקרה של הפרוייקט. 

לפיכך, הקבלן יבנה שיטה לזיהוי, לבקרה ולמעקב אחר כל מקרי אי ההתאמות. השיטה     

תכלול בין היתר, גם סווג ודירוג אי ההתאמות בהתאם לדרגת החומרה בהתאם לדירוג 

  הבא:

אי התאמה קלה, היכולה להיפתר באמצעים פשוטים כמו  – 1אי התאמה מדרגה   .1  

עיבוד חוזר או תיקון, ללא התערבות חברת נתיבי איילון/אגף הבטחת איכות או 

חריגה קלה מדרישות המפרט והתקנים, בתחום הסטיות הקבילות, לרבות חריגה 

  המאפשרת למנהל הפרויקט לנכות ממחיר העבודה ללא תיקון.

חריגה קלה מדרישות המפרט והתקנים, בתחום סטיות  – 2אי התאמה מדרגה   .2  

 קבילות, חריגה הדורשת ניכויים ממחיר העבודה, ללא הכרח בתיקון.

  – 3אי התאמה מדרגה   .3  

חריגה מדרישות המפרט והתקנים המחייבת תיקון, או סדרה מתמשכת   *  

. אי התאמה כזו מחייבת 2של חריגות ברמה של אי התאמה מדרגה 

 ת מנהל הפרויקט, הבטחת איכות ו/או המתכנן.התערבו

 אי התאמה המוגדרת כנקודת עצירה.  *  

כל אי ההתאמות, ללא הבדל ברמת החומרה יתועדו וידווחו למנהל הפרויקט   

ולמנהל הבטחת איכות באמצעות המערכת לניהול המידע ו/או בשיטה שתוצג 

הקבלן. אי לאישור מנהל הפרויקט ומנהל הבטחת איכות ותפורט בנהלי 

ואילך ידווחו לנציג הבטחת האיכות ויעודכנו במערכת  2התאמות בדרגת חומרה 

  ימי עבודה. 2האינטרנטית בתוך 

בנוסף לסווג אי התאמות עפ"י רמות חומרה, יבוצע סיווג גם על פי מקור הבעיה       

(ספק חומרים או מוצרים, קבלן משנה, צוות עבודה זה או אחר וכו') ויפורטו 

  ים שננקטו למניעת הישנות הבעיות. האמצע

תוצאות פעילויות פיקוח מטעם מנהל הפרויקט או מערכת הבטחת האיכות       

דרישת פעולה שונים, יועברו לקבלן במתכונת של " שיגלו אי התאמות מסוגים

מתקנת" הנוגעת לליקויים שהתגלו. הקבלן יטפל באי ההתאמות בהתאם 

  לקריטריונים שפורטו לעיל.

לן יהיה חייב לפתוח אי התאמה בדרגה המתאימה במידה ודרישה כזו תעלה הקב      

  על ידי מנה"פ או מנהל הבטחת איכות. 
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  תיעוד אי התאמות  6.2.4  

הקבלן יתעד באופן שוטף את המצב המעודכן של אי ההתאמות, הפעולות המתקנות     

 אלמנט שטח או יתקבל לא מקרה, בכל ודוחות הדרישה לפעולות מתקנות בפרויקט.

באופן סופי לפני שנמסר דו"ח מפורט הכולל את כל אי ההתאמות שטופלו ומוודא שלא 

  נותרו אי התאמות פתוחות שטרם נפתרו.

מסמכי התיעוד יכללו, בין היתר, את סוג הכשל ומהותו, מועד הגילוי של אי   .1    

ההתאמה והדיווח על כך, רמת החומרה של אי ההתאמה, מועד משוער לתיקון 

 יקוי וסגירת האירוע, מועד התיקון והסגירה בפועל, וכד'.הל

בכל מקרה, לא יתקבל שטח או רכיב באופן סופי לפני שנמסר דו"ח מפורט,   .2    

הכולל את כל אי ההתאמות שטופלו ומוודא שלא נותרו אי התאמות פתוחות 

 שטרם נפתרו.

("דרישה לפעולה  מודגש בזה שכל אי התאמות שיתגלו ע"י מערך נתיבי איילון  .3    

ידי הקבלן במרוכז -מתקנת" כהגדרתה לעיל), יתועדו, ינוהלו וידווחו אף הן על

  עם כלל רשימת אי ההתאמות בפרויקט.

  ליקויים בגין ניכויים  5.2.6  

ניכוי בגין ליקוי נועד, בין היתר, על מנת לפצות את החברה בגין איכות לקויה בחומרים     

או בעבודות אשר אינם עומדים בדרישות במסמכי ההסכם המסופקים ו/או במוצרים ו/

אך, לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, אינם מצדיקים פירוקם או הריסתם (לפי העניין) 

  והקמתם מחדש באופן תקין. 

חישוב הניכוי יעשה בהתאם ל"מפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור" בהוצאת החברה     

דורתו המעודכנת ביותר בעת ביצוע העבודה (החברה הלאומית לדרכים בישראל) במה

בפועל ו/או בדיקתה. שיעור הניכוי יעשה בהתאם לתת הפרט הרלוונטי לביצוע העבודה , 

כאשר לצורך חישוב שיעור הניכוי יילקח מחיר היחידה של האלמנט הלקוי מתוך 

"המחירון לעבודות סלילה וגישור" בהוצאת החברה הלאומית לדרכים במהדורתו 

  נית הסמוכה ביותר לתאריך חתימת החוזה. "העדכ

  נקודות בדיקה   6.2.6  

בדיקה הן מצבים/אירועים במהלך העבודה שהתרחשותם מחייבת -נקודות  .1    

  הערכות מתאימה של מערך הבטחת איכות.

בדיקה תימסר לנציגי הבטחת האיכות על ידי הקבלן -הודעה על קיומה של נקודת  .2    

 שותה החזויה.שעות לפי התרח 48לפחות 

נציגי הבטחת האיכות יחליטו על מהות פעילותם בכל מקרה לגופו אולם הקבלן   .3    

 אינו מחויב לעכב שום פעילות במקרה זה.

 00במפרט הכללי פרק   00.02.02.02דוגמאות לנקודות בדיקה מפורטות בטבלה   .4    

- קודות"דרישות סף לנ –" בקרת איכות בביצוע הקבלן" 02מוקדמות, תת פרק 

לילה ועבודות גישור" בדיקה ולנקודות עצירה בתחומי עבודות עפר, עבודות ס

להלן. מודגש כי נקודות אלה הן בגדר חובה ועל הקבלן להגדיר נקודות בדיקה 

נוספות הן בתחומים אלו והן בתחומים הנוספים (נוף, חשמל וכו') בתאום עם 

 מנהל הפרויקט ועם מנהל הבטחת האיכות ועל פי דרישתם.
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, בכל שלב של העבודה, למרות האמור לעיל, בכל אחד מהתהליכים המבוקרים  .5    

רשאית נתיבי איילון לשנות את הגדרת נקודות הבדיקה ולהגדירן כנקודות 

  עצירה כמוגדר להלן.

 נקודות עצירה   6.2.7  

  נקודות עצירה הן אירועים המתרחשים כחלק מתהליך הסלילה   .1    

  ה.והבנייה והמחייבים נוכחות ופעילות של נציג נתיבי איילון, לפני המשך עבוד      

נקודות עצירה מהוות בחלקן שלב רגיל של העבודה, המחייב נוכחות ובחינה של   .2    

נציגי נתיבי איילון, ובחלקן הן נקודות בלתי מתוכננות מראש, הנובעות כתוצאה 

מתקלה באיכות העבודה או מתהליך של פעולות מתקנות. נקודת עצירה תקבע 

 כחות פיקוח עליון, וכיו"ב.בכל מיקרה של אי התאמה, כל דרישה מפרטית לנו

זימון לפיקוח עליון, המחייבים גם -חלק מנקודות העצירה מוגדרות כעיתויי  .3    

נוכחות של המתכנן. זימון המתכנן ייעשה מתוך דיווח של נציג בקרת האיכות 

 שעות לפחות לפי קיום הפעילות העניינית. 48לנציג הבטחת האיכות בהתרעה של 

חובת עצירה   העצירה המפורטות בתוכנית בקרת האיכות, תהיהבין יתר נקודות   .4    

 00.02.02.02וזימון של פיקוח עליון לפחות בשלבי העבודה הנזכרים בטבלה 

   00במפרט הכללי פרק 

-"דרישות סף לנקודות-בקרת איכות בביצוע הקבלן"  "  02מוקדמות, תת פרק       

סלילה ועבודות גישור" בדיקה ולנקודות עצירה בתחומי עבודות עפר, עבודות 

להלן. מודגש כי נקודות אלה הן בגדר חובה ועל הקבלן להגדיר נקודות בדיקה 

נוספות הן בתחומים אלו והן בתחומים הנוספים (נוף, חשמל וכו') בתאום עם 

 מנהל הפרויקט ועם מנהל הבטחת האיכות ועל פי דרישתם.

בר לנקודת עצירה לפני בכל המקרים המתוארים לעיל, לא יתקדם הקבלן מע  .5    

שקיבל אישור מנהל הפרויקט ו/או מנהל הבטחת איכות לעשות כן. הקבלן ינקוט 

בכל האמצעים הנדרשים להודעה מוקדמת למנהל הפרויקט ולמנהל הבטחת 

איכות לגבי התקרבותה של כל נקודת עצירה, על מנת לבצע את הפעולות 

 הנדרשות לאישור המשך העבודה ללא עיכוב.

  פיקוח עליון   6.2.8  

  פיקוח עליון 

כל דוחות הפיקוח העליון יתועדו וידווחו למנהל הפרויקט ולהבטחת האיכות       

באמצעות המערכת לניהול המידע ו/או בשיטה שתוצג לאישור הנהלת הפרויקט 

ותפורט בנהלי הקבלן. הדוחות יסווגו בהתאם לסוג העבודה ומיקומה. בקרת 

המופיעות בדוח. תוצאות פעילויות פיקוח עליון האיכות תאשר ביצוע ההנחיות 

שיגלו אי התאמות מסוגים שונים, יועברו לקבלן במתכונת של "דרישת פעולה 

מתקנת" הנוגעת לליקויים שהתגלו. הקבלן יטפל באי ההתאמות בהתאם 

לקריטריונים שפורטו לעיל. הקבלן יתעד באופן שוטף את המצב המעודכן של 

ת המתקנות ודוחות הדרישה לפעולות מתקנות בפרויקט. הטיפול בדוחות,הפעולו

בכל מקרה, לא יתקבל שטח או אלמנט באופן סופי לפני שנמסר דו"ח מפורט 

  הכולל את כל הדוחות שטופלו ומוודא שלא נותרו הנחיות שטרם טופלו.
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 תיעוד דוחות פיקוח עליון  

  ליון.הקבלן יתעד, באופן שוטף את המצב המעודכן של דוחות הפיקוח הע

כל דוחות  הפיקוח העליון יתועדו וידווחו למנהל הפרויקט ולהבטחת האיכות       

באמצעות המערכת לניהול המידע ו/או בשיטה שתוצג לאישור הרשות הממונה 

ימי  3ותפורט בנהלי הקבלן.  הדוחות יוצגו ויתועדו במע' האינטרנטית בתוך 

  עבודה.

  קומה.הדוחות יסווגו בהתאם לסוג העבודה ומי      

    בקרת האיכות תאשר ביצוע ההנחיות המופיעות בדוח.      

  תיעוד דוחות פיקוח עליון  6.2.9  

הקבלן יתעד, במערכת המידע האינטרנטית, באופן שוטף את המצב המעודכן של   *    

  דוחות הפיקוח העליון.

 מסמכי התיעוד יכללו, בין היתר את מועד התיקון והסגירה בפועל, וכד'.   *    

ל מקרה, לא יתקבל שטח או רכיב באופן סופי לפני שנמסר דו"ח מפורט, בכ   *    

הכולל את כל דוחות הפיקוח העליון שטופלו ומוודא שלא נותרו הנחיות שטרם 

  נפתרו

  ישיבות שבועיות  6.2.10  

מנהל בקרת האיכות (מב"א) יתאם עם נציגי הבטחת איכות קיום סיור וישיבת בקרת     

שאי הבקרה השוטפים. עפ"י שיקול דעתו יזמן מב"א ממוני איכות שבועית לדיון בנו

ת) ויבקש זימון מתכננים או גורמים נוספים במערך הבקרה ”תחומים נוספים (מבא

והבטחת האיכות. קיום ישיבות שבועיות הוא חובה. יש לציין כי ישיבות אלו תהיינה 

ונציגי הקבלן. בנוסף לישיבות התאום השבועיות הנערכות בהשתתפות מנהל הפרויקט 

הבטחת האיכות רשאית לדרוש זימון בעלי תפקידים מטעם הקבלן על פי שיקול דעתה. 

כמו כן רשאית הבטחת האיכות לזמן פגישות נוספות על פי שיקול דעתה בהתראה מראש 

שעות.בנוסף יתקיימו ישיבות דו שבועיות תחומיות בין בקרה והבטחה בהם  יעלו  24של 

ומים ספציפיים שונים וכו נושאים אשר לא עלו במסגרת הישיבות נושאים פרטניים לתח

  השבועיות הכלליות בין הבטחה לבקרה.

      

 ומסירה בדיקות קבלה   6.3

בין היתר גם את השלב הסופי בתהליך הבקרה  מהוות הקבלה ומסירה כולל מדידות,בדיקות   

חלק מבדיקות  .יכותלאישור מנהל הבטחת אלקראת מסירת שלבי העבודה או המוצר המוגמר 

הקבלה יהיה מערך הבדיקות ופעילויות הבקרה שנעשו ותועדו על גבי רשימות   התיוג תוך כדי 

ביצוע העבודה וחלקן בדיקות המבוצעות רק עם סיום העבודה או שלב מוגדר בתוכה. ככלל, סוג 

ת כל ושכיחות הבדיקות והמדידות יותאמו לנדרש במסמכי ההסכם. בדיקות הקבלה יכללו א

  הנדרש במסמכים ההנדסיים.  

  בין השאר יכללו הבדיקות הבאות:  

  בדיקות גליות של השכבות האספלטיות (ראה מפרט כללי)   .1  

  (ראה מפרט כללי). FWDבדיקות תסבולת מבנית במכשיר   .2  

  בסיום עבודות הסלילה(ראה מפרט כללי).  Paverסקר ליקויים מלא בפני המיסעה בשיטת   .3  
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  קות התנגדות להחלקה  (ראה מפרט כללי).בדי  .4  

  בדיקות נראות של סימני דרך ושילוט (ראה מפרט כללי).  .5  

  של הדרך (ניקיון, סילוק מטרדים ועודפי סלילה וכו'). בדיקות למצב כללי  .6  

  

 דוחות קבלה עם תום הביצוע 

  את תיקי של המפרט כללי יגיש בקרת איכות  00.02.04.08.05בנוסף לדרישות של פרק     

דרך כלשהי -המסירה עם תום עבודות הביצוע או כל חלק מהן, ולפני מסירת מרכיבי אבן    

  לאישור.

הקבלן יגיש לאישור של מנהל הפרויקט ושל מנהל הבטחת האיכות את תיקי מסירה     

שיכללו את כל הנתונים הדרושים להוכחת השלמה מלאה של אבן הדרך לתשלום לרבות 

  המצוינים ב"תכולת תיקי מסירה" המפורטים בהמשך.  אך לא רק הסעיפים 

הקבלן חייב להגיש לאישור מנהל הפרויקט ומנהל הבטחת איכות את פורמט תיקי      

  המסירה.

  חשוב לציין שכל הדוחות תקופתיים (שבועיים, חודשים, קבלה) יכללו לרבות ולא רק

קדמות, טבלאות ניקוים ריכוזי אי התאמות, ריכוזי בדיקות, מעקבי שכבות, טבלאות הת

 בגין ליקוים.

  

  מסמכי ורשומות מערכת האיכות .7

  כללי  7.1

הקבלן יכין תוכנית איכות לאישור מנהל הבטחת איכות . תוכנית האיכות תהיה ייחודית לפרויקט   

 ותכלול התייחסות ספציפית לכל הפעילויות והגורמים הרלוונטיים בפרויקט.

  

  תוכנית האיכות   7.2

 יכלל  7.2.1 

בתוכנית האיכות הייחודית לפרויקט, יינתן ביטוי לכל הדרישות המפורטות במסמך זה,     

  . 6ביניהן יכללו גם הנושאים המצוינים בסעיף 

 מועד הגשת תוכנית האיכות למנהל הפרויקט ומנהל הבטחת האיכות   7.2.2 

יר הקבלן ימים מיום הודעת החברה על חתימת ההסכם בין הצדדים, יעב 30 - לא יאוחר מ    

לאישור מנהל הפרויקט מטעם חברת נתיבי איילון את העותקים מבוקרים של תכנית 

האיכות המלאה של הפרויקט, כולל כל הנהלים הרלוונטיים הקשורים למערכת האיכות 

  של הפרויקט.

  עותקים לפחות ובנוסף במדיה מגנטית.  5 - המסמכים ימסרו ב    

כות המאושרת מהווה חלק מהתחייבויות הקבלן למען הסר ספק מובהר, כי תוכנית האי    

כתנאי לתחילת עבודה בפרויקט. בכל מקרה הקבלן לא יוכל לבצע כל עבודה שהיא 

  בפרויקט ללא תכנית בקרת איכות מאושרת.

 שינויים במסמכי האיכות  7.2.3 

שינויים מבוקשים בתכנית האיכות של הפרויקט, או בנהלי העבודה והבקרה, אם על ידי     

מין ואם על ידי הקבלן יבוצעו באופן מיידי במקרים בהם אין הם משקפים את המז
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שיטות העבודה העדכניות, גורמים לאי התאמות ועל פי הערות או לקחים המופקים תוך 

תהליך העבודה. כל שינוי יוגש מראש ובכתב אל מנהל הפרויקט או מנהל הבטחת האיכות 

  ורם.מראש לפני יישומו, לקבלת הערותיהם ואיש

  

  נהלי ניטור, תכניות בדיקה ותרשימי זרימה לתהליכים      7.3

. יכתבו 6תכניות הבקרה והבדיקה יכללו נהלים לשלבי הבקרה השונים כמוגדר בין השאר בסעיף   

תכניות בדיקה ובקרה עבור כל פעילויות הייצור והעבודה המצוינות במסמכי ההסכם נהלים לשלב 

ה לשלב הבקרה המוקדמת, יטפלו בכל הנושאים הכלולים בתהליך נהלי העבוד הבקרה המוקדמת.

. הנוהל יתאר את השיטה ואופן ביצוע בקרה מוקדמת על 6.1זה, בין היתר אלו המפורטים בסעיף 

  ציוד, חומרים, צוותי ביצוע הן באתרים והן במפעלים השונים, כולל הובלה, אחסון, הרכבה וכו'. 

קטעי הניסוי לפעילויות השונות, כולל   ביצוע והאישור של כמו כן הנוהל יבהיר את אופן ה  

  קריטריונים לפסילת ציוד, חומר ו/או צוותי עבודה.

במסגרת הנהלים, יושם דגש על שילוב יועצים מתחומים שונים הקשורים להליך המבוקר כגון:   

העפר, כל  הקונסטרוקטור והאדריכל בעבודות בניה וגישור, מתכנן הכביש ואדריכל נוף בעבודות

זאת לצורך בחינת האספקטים השונים של הפרויקט והשלבים בהם מעורב היועץ בהחלטות 

  מקצועיות. 

  הנהלים יגדירו בין השאר, גם את אופן העברת המסמכים והאישורים לנציגי הבטחת איכות.  

ת מצ"ב בנספח א' מספר נהלים לדוגמא לשלבי ביצוע שונים. נהלים אלו נועדו להמחיש את רמ  

  הנהלים הנדרשת בפרויקט זה.  

  

  נהלים לשלב הבקרה השוטפת  7.3.1  

נהלי העבודה לשלב הבקרה השוטפת, יטפלו בכל הנושאים הכלולים בתהליך זה כמפורט      

. הנוהל יתאר את השיטה ואופן ביצוע בקרה שוטפת על ציוד, חומרים, שינוע 6.2בסעיף 

בלני המשנה (מסגריות, בתי מלאכה, ואחסנת אלמנטים, ביצוע עבודות באתר ואצל ק

  מפעלים טרומיים, מפעלי בטון וכו') וכל פעילות יצרנית אחרת הקשורה בביצוע הפרויקט.

שלבי הבקרה כולל ביצוע הבדיקות והאישורים, יזוהו בתכניות הבדיקה והבקרה     

באמצעות תאור מילולי וכן באמצעות תרשימי זרימה לתיאור התהליכים ורשימות תיוג 

לקביעת פעולות הבקרה, האחראי לבקרת כל פעולה ואישור בחתימה. אבני דרך 

כ"נקודות עצירה" ו"נקודות בדיקה", יסומנו בברור ע"ג כל אחד מהתהליכים המבוקרים. 

בסימון אבני הדרך, תינתן בין היתר התייחסות לנוכחות גורמי מקצוע שונים ולשלבים 

ה וחוקת הבטון במקרה של עבודות בניה הנדרשים בחוק כדוגמת חוק התכנון והבני

  וגישור.  

 הנוהל יגדיר בין השאר, גם את אופן העברת המסמכים והאישורים לנציגי הבטחת איכות.    

 נהלים לשלב הקבלה   7.3.2  

נהלי העבודה לשלב הקבלה, יטפלו בכל הנושאים הכלולים בתהליך זה כמפורט בסעיף     

צוות   בה יבצע צוות בקרת האיכות יחד עם . הנוהל יפרט את האופן והשיטה 6.3

הביצוע, קבלה של שטחים, מבנים, אלמנטים ומוצרים, כולל מסירתם לידי המזמין 

  בהתאם לתנאי ההסכם במהלך ביצוע העבודה ובסיומה.
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הנוהל יכלול רשימת כל המשתתפים בהליך זה, נציגי הגורמים המעורבים בתכנון ובביצוע     

בטחת איכות, מנהל פרויקט וכו') והגורמים הממונים על (מתכנן, בקרת איכות, ה

  תחזוקת הדרך, המבנים והאלמנטים וכן אופן הכנת תיקי המסירה ותכולתם.

  מובהר בזאת, כי מנהל הפרויקט  רשאי לקבוע או לשנות את רשימת     

  הגורמים המשתתפים בהליך הקבלה של כל אחד מהמוצרים, האלמנטים     

  והשטחים.    

  הלים למעקב ולטיפול באי התאמותנ  7.3.3  

. נהלים אלו, יכללו את 6.2נהלים לטיפול באי התאמות יוכנו בהתאם למפורט בסעיף     

אופן הטיפול באי ההתאמות (לסוגיהם השונים ובדרגתם השונה) ואת דרכי הפעולה 

לסגירת אי ההתאמות מול הגורמים השונים המעורבים בנושא יחד עם אישורי המתכננים 

עצים. בנוסף יגדיר הנוהל את אופן העברת המסמכים והאישורים השונים למנהל והיו

  איכות.  הבטחת 

  

  בקרת מסמכים ומידע  7.4

הקבלן יזהה כל חלק בתכנית האיכות של הפרויקט ובנהלים הקשורים אליה במספר מזהה   

ן יוודא ובתאריך יצירה או עדכון וישמור רשימה של מקבלי העותקים. בעת עדכון מסמך, הקבל

הפצת המסמך לרשימת התפוצה המתאימה והחזרה של העותקים הישנים. האחריות והסמכות 

  להפצה של מסמכי איכות מעודכנים תוגדר בתכנית האיכות של הפרויקט. 

תוכניות, תקני ונהלי   בנוסף לשאר מסמכי האיכות, יש לוודא שעותקים מעודכנים של המפרטים,   

נים באתר בכל עת. עותקים של שאר המסמכים והתקנים המוזכרים העבודות והבדיקות יהיו זמי

במפרטים יהיו זמינים לאנשי המקצוע של בקרת האיכות ושל הקבלן, אם במשרדי האתר או 

במקום אחר השייך לקבלן מחוץ לאתר ובלבד שתתאפשר גישה מיידית לאותם מסמכים. יש 

  עדכניים.  לנקוט בשיטה לתיעוד, סימון ושמירת עותקי מסמכים לא

  

  זיהוי מוצרים ועקיבות  7.5

 הקבלן יזהה את כל הדגימות ותוצאות הבדיקות עם המיקום (כולל המפלס) אליו הם קשורים.   

כל אתר או אתרי העבודה יחולקו לקטעי משנה ואצוות, על מנת לאפשר מעקב נח אחר התקדמות 

תו ועד לרמת קטע הביצוע העבודה. למעשה יבנה עץ מבנה של הפרויקט מרמת הפרויקט בכללו

  הקטן ביותר.

מוצרים המיוצרים באתר או במפעל ומיועדים להרכבה או להתקנה בפרויקט יסומנו באופן שניתן   

איתורם, הרחקתם ומניעת הישנות  יהיה לעקוב ולזהות את מקורם של מוצרים פגומים, לצורך

זמן אשפרה מינימלי נדרש)  פגמים מסוג זה. מוצרים בעלי אורך חיי מדף מוגבל (או לחליפין

  יסומנו בהתאם, על מנת למנוע שימוש בלתי נכון במוצר.

  

 דוחות בקרת איכות של הקבלן  7.6

כל הדיווחים של הקבלן ידווחו על גבי מדיה מגנטית ובקבצים פתוחים במערכת לניהול המידע   

האיכות של יפורט בתכנית  . מבנה הדוחות השונים8אשר תוקם ע"י הקבלן כמפורט בסעיף 

הפרויקט ויאושר על ידי מנהל הפרויקט ומנהל הבטחת איכות. חלק מהדוחות ימסרו כדוחות 

 עותקים) בהתאם לדרישת מנהל הפרויקט מטעם המזמין. כל הדיווחים 5מודפסים (לפחות 
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ישומם י. החותם יצהיר בסוף הדו"ח שכל החומרים שסופקו ואופן על ידי מב"א מוחתיוי ובדקיי

  .ובמפורט להוציא חריגים אשר ידווחו במפורש ,דים בדרישות ההסכםבשטח עומ

  שבועיים וחודשייםדוחות   7.6.1 

 פעילויות הבקרה אשר נעשוכל המסכמים את  מצטברים, הקבלן יגיש דוחות שבועיים    

  הדוחות יכללו בין השאר את המידע הבא לכל פעילות בעבודה:  בתקופת הדיווח.

ם זרימה אשר יכלול זיהוי ותאור הפעילות, תאריך ותרשי תקופת הדיווח  א.    

  התחלה, תאריך סיום ופעילויות אשר הסתיימו.

  וכד'). אספלטיםשלבי עבודה בביצוע בתקופת הדיווח (עבודות עפר, בטונים,   ב.    

), , קבלהבדיקות מעקב שוטף ,תומדמוק ותשלבי בדיקת בקרת איכות (בדיק  ג.    

  מיקומם וסוגם.

כולל סוגי כשל  וניתוחן הסטטיסטי (במקרים הרלוונטיים), דיקותתוצאות הב  ד.    

 ,שננקטו או ינקטו. כאשר תוצאות בדיקות לא התקבלו עדיין מתקנותופעולות 

יצוין הדבר בדו"ח ביחד עם תאריך משוער לקבלתן. תוצאות שיתקבלו מעבר 

  הדיווח יצורפו לדו"ח הראשון הבא שלאחר קבלתן. לתקופת

   .לעבודה יוד עם הופעתם באתר ולפני צירופםיקת חומרים וצתוצאות בד  ה.    

  פעילויות של בקרת איכות מחוץ לאתר.  ו.    

פרוט עדכני של אי ההתאמות וליקויי האיכות שהתגלו בפרויקט, כולל פעילויות   ז.    

    מתקנות ואי התאמות פתוחות וכאלה שכבר נסגרו. 

  הקשור בבקרת איכות.בכל  באתר המזמיןהוראות שנתקבלו מנציגי   ח.    

תיעוד שוטף של שלבי העבודה השונים, ע"י צילום (כולל תאריכים מוטבעים על   ט.    

התמונות) שיתאר את מצב העבודות השונות וכן אירועים מיוחדים, אם יהיו, 

  לאורך תקופת הביצוע. 

ת מהעבודות המתבצעות בפרויקט הדיווחים הנ"ל ימסרו בנפרד לגבי כל אח       

   שעיקרן:

  בסוללות ובכבישים. ומילויעבודות עפר   *      

  .(מצעים, אגו"ם, אספלט וכו') עבודות סלילה  *      

  עבודות כלונסאות לביסוס ולדיפון.  *      

  עבודות בטון יצוק באתר.  *      

עבודות יצור והרכבה של אלמנטים טרומיים לסוגיהם (דרוכים ובלתי   *      

   .דרוכים)

 ריינת.עבודות קירות מקרקע משו  *      

 הקמת מתרסי רעש.  *      

  עבודות ניקוז ומערכת אספקת מים ומערכות ביוב.  *      

  עבודות חשמל ומערכות שירותים שונות.  *      

 עבודות גינון, השקיה ושיקום נופי.  *      

  עבודות הקשורות בבניית גשרי מקטעים.   *      

 שאר עבודות הפרויקט.  *      

איכות, הקבלן יספק בנוסף גם דוחות לדרישת מנהל הפרויקט ומנהל הבטחת       

  חודשיים מצטברים.
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  קטעי מבחןדוחות   7.6.2 

עם תום הביצוע של קטעי מבחן בכל תחום, יוצא דו"ח מסכם מיוחד שיכלול בין השאר     

פרוט של האלמנטים שנבדקו במהלך המבחן, תיעוד מפורט של תהליך המבחן (כולל גם 

הגורמים שהשתתפו במהלך המבחן וכן התוצאות, תוצאות בדיקות האיכות), שיטות ודה, 

המסקנות לקחים שהופקו מתוך המבחן, כלומר אישור/פסילה של ציוותי עבודה חומרים 

  ספקים וכו'.

  דוחות קבלה עם תום הביצוע  7.6.3 

דרך  כלשהי לאישור -עם תום עבודות הביצוע או כל חלק מהן, ולפני מסירת מרכיבי אבן    

 כי כל אבן דרך לתשלום כפי שמצוינת במסמכי המכרז תחייב כתנאי המזמין (חשוב לציין 

לתשלום, בין היתר,השלמה מלאה של הקטע או שלב העבודה  בהתאם לנדרש) , הקבלן 

כל   יגיש לאישור, למנהל הפרויקט ולמנהל הבטחת האיכות, תיק מסירה שיכלול את 

לרבות אך לא רק הנתונים הדרושים להוכחת השלמה מלאה של אבן הדרך לתשלום 

  הסעיפים   המצוינים בנספח ב'  ובפירוט בהמשך.

מדיה מגנטית (קבצים פתוחים) בה מרוכזות כל תוצאות הבדיקות שבוצעו   א.    

 במהלך עבודות הביצוע, ההתכתבויות וסגירות של אי התאמות.

עבודות הביצוע (כולל בין היתר   כל תוצאות הבדיקות שבוצעו לאחר סיום   ב.    

  , FWDת גליות, חיכוך, תסבולת מבנית במכשיר בדיקו

  , ועוד). אל מול תוצאותPAVERנראות, סקר נזקים בשיטת       

 הבדיקות יפורטו קריטריוני הקבלה והמסקנות הנובעות.      

"תוכניות עדות לחומרים" אשר יוכנו באמצעות מודד מוסמך בשיטת מדידה   ג.    

בע ע"י מנהל הפרויקט ויכללו בין דיגיטלית. תוכניות אלו יוכנו במתכונת שתק

היתר את כל החומרים השונים בהם נעשה שימוש בפרויקט, כדוגמת חומרי 

המילוי על סוגיהם השונים, החלפות הקרקע, מיקום יריעות גיאוטכניות, שכבות 

המיסעה חומרים ועובי וכו'. הדיווח ילווה בחתך אורכי ותנוחה של הפרויקט או 

לתיעוד, אשר יוגשו למנהל הפרויקט הן כמפות  כל תוכנית אחרת הנדרשת

או כל פורמט אחר שיאושר ע"י מנהל  DXFובאמצעות מדיה מגנטית בפורמט 

הפרויקט ומנהל הבטחת איכות. מובהר בזאת כי "תוכנית העדות לחומרים" היא 

 הנדרשת במסמכי ההסכם. )AS-MADE(בנוסף לתוכנית העדות 

9.    

 ותתוכנית ושכיחות הבדיק  9.1.3  

הקבלן יכין תוכנית בדיקות מפורטת לבחינת טיב חומרים והמוצרים השונים   א.    

ולבדיקת טיב הביצוע ויגישה לאישור מנהל הפרויקט. בתוכנית זו לא יפחתו סוגי 

הבדיקות ושכיחותן מהסוגים ושכיחויות הנדרשים במפרטים הטכניים ובתקנים 

  הענייניים.

מציינים את שכיחות הבדיקות, יקבע מב"א  כאשר המפרטים או התקנים אינם  ב.    

במקרה כזה   שכיחויות נדרשות ויציגן בתוכנית בקרת האיכות ובנוהלי העבודה. 

 יש לקבל אישור הבטחת האיכות לשכיחות המוצעת.
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תוכנית הבדיקות תפרט, בין היתר, את כמות הבדיקות לחומרים ולמוצרים   ג.    

    רך המתוכננות. השונים הצפויה להתבצע בכל אחת מאבי הד

ס"ק  - תוכנית הבדיקות תוכן בהתבסס על שכיחות הבדיקות הנדרשת כמפורט ב      

 ב' לעיל. -א' ו

שכיחות הבדיקות השונות תוגבר במקרים שבהם שיעורי אי התאמות גלו תוך   ד.    

כות או איכדי מהלך הפרויקט תהיה גבוהה מהסביר, להערכת צוותי בקרת 

 הבטחת האיכות.

ים וחומרים בעלי תו תקן ישראלי ייבדקו בשכיחות נמוכה יותר, שאף היא מוצר  ה.    

  תאושר ע"י נציג הבטחת האיכות.

 ניתוח תוצאות ובדיקות  9.1.4  

מערך בקרת האיכות יבדוק את תוצאות הבדיקות המתקבלות  מהמעבדה   א.    

  הבודקת באופן שוטף לבחינת עמידתם בדרישות התקנים והמפרטים הענייניים.

מערך בקרת האיכות יעשה שימוש בבדיקות סטטיסטיות של בקרת תהליכים   .ב    

(כגון תרשימי בקרה למיניהם, ניתוח פיזור ומגמות של תוצאות, ועוד) על מנת 

 לזהות בעיות עוד בשלב התהוותן.

יעשה שימוש בכלים ממוחשבים כגון עקומי בקרה שונים, להכוונת התהליכים   ג.    

התאמה לתקנים -גורמים לבעיות בעבודה ומניעה של אילערכים רצויים, זיהוי 

  ולמפרטים הענייניים.

 

 מדידות  9.2

 צוות המודדים  9.2.1  

  בראש צוות המודדים של הפרויקט יעמוד מודד ראשי, כמוגדר לעיל.  א.    

מספר המודדים בצוות יבטיח בכל עת את מילוים של כל צורכי המדידות   ב.    

לעיכוב כלשהו בלוח הזמנים  לביצוע כל פעולה  הנדרשות בפרויקט מבלי לגרום

הטעונה מדידה. נוכחות צוותי המדידה תהיה קבועה ורצופה במשך כל שעות 

 העבודה בהתאם לנדרש על פי צורכי העבודה.

בנוסף לתפקוד של צוות המודדים כמודדי הביצוע של הפרויקט  יהיה חלק בלתי   ג.    

 האיכות של הפרויקט. נפרד מעבודתו מתן שירותים למערך בקרת

בהתאם להחלטת מנהל הפרויקט יספק הקבלן צוות מודדים מיוחד, כולל ציוד   ד.    

מדידה, לשירותי מערך בקרת האיכות בלבד. היקף העבודה של צוות זה לכל 

משך תקופת עבודות הביצוע ייקבע ע"י מנהל הפרויקט. למען הסר ספק הקבלן 

 בגין העסקת צוות מיוחד כאמור.לא יהיה זכאי לתשלום נוסף או נפרד 

כחלק מתפקידו יבצע צוות מודדי בקרת האיכות מדידות בצוותא עם צוות   ה.    

 המודדים מטעם מערך הבטחת האיכות.

 כל מסמכי המדידה בפרויקט יהיו מבוקרים ע"י מודד מוסמך.  ו.    

  

  

 



 

 05/15מכרז/חוזה מס' 

350

  נהלי ביצוע מדידות  9.2.2  

המדידות בשטח על מנת לאפשר  הקבלן יקבע נהלי עבודה מסודרים לביצוע  א.    

עמידה בדרישות ההסכם בנוגע למדידות והבטחת ההתאמה של הביצוע בפועל 

לתוכניות ולמפרטים, בהתייחסות למידות, מפלסים, מיקום במרחב וסטיות 

מותרות בעבודות העפר והסלילה ורכיבי המבנים (מעבירי מים, גשרים, יסודות 

ם יוגשו למנהל הפרויקט, בהתייעצות עם לשלטים, עמודי תאורה וכו'). הנהלי

  נתיבי איילון.

 נהלי ביצוע המדידה יטפלו, בין היתר, בנושאים הבאים:  ב.    

של  BM - הקמת מערכת נקודות קבע קשורות לרשת ישראל החדשה ול  *    

 המרכז למיפוי ישראל.

 קביעה מדויקת של מצב קיים לפני תחילת העבודות.  *    

הרכבה ולאחריה של רכיבים הדורשים דיוק מרבי מדידות לפני יציקה/  *    

בביצוע, כגון: כלונסאות, יסודות לגשרים, קורות ראשיות לגשרים, 

 מנהרות וכו'.

בקרה על הנחת צנרת תת קרקעית ושוחות בתעלות, בקידוח אופקי   *    

 בדחיקה וכו', תוך שימוש באמצעי המדידה הייעודיים לכל שיטה.

כבות ומפלסי ביניים בעבודות סלילה למיניהן בקרה שוטפת על עובי ש  *    

 כגון: רומי ביניים ועובי של שכבות מילוי בסוללות, מצעים, חפירות וכו'.

כעמודי הצבה במיקום ובמפלסים של "ריהוט דרך" מסוגים שונים   *    

 תאורה, מעקות בטיחות, תמרור ושילוט, סימונים בצבע וכו'.

 קביעת מידות, שטחים ונפחים.   *    

ביקורת פנימית תקופתית של ציוד המדידה המשמש את המידות בשטח   *    

בתכיפות של אחת לחצי שנה לפחות. הביקורת תכלול בין היתר הקמת 

מתקן לבדיקת ציוד המדידה בתאום עם מערך הבטחת האיכות ועל פי 

 דוחות מערכת בקרת האיכות. - הנחיותיו. דו"ח ביקורת מתאים יצורף ל

 הבדיקה והמדידה בקרת ציוד  9.2.3  

מערך בקרת האיכות יוודא את דיוקם ותקינותם של מכשירי המדידה והבדיקה   א.    

המופעלים באתר ואלו המופעלים אצל יצרני/ספקי חומרים ומוצרים וקבלני 

  משנה.

פי ההנחיות של הרשות הלאומית להסמכת -כל מכשיר במעבדה יהיה מכויל על  ב.    

ויל על פי הנחיות מקצועיות של המרכז למיפוי מעבדות וכל כלי מדידה יהיה מכ

 ישראל.

תעודות כיול של מכשירי הבדיקות במעבדה ושל ציוד המדידה תהיינה זמינות   ג.    

  לבחינה בכל עת.
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 מבדקי איכות פנימיים  .10

מטרתם העיקרית של מבדקי האיכות הפנימיים הינה לוודא את ההטמעה והביצוע המלא של דרישות 

יכות על ידי כל העובדים בביצוע ההסכם. תוצאות המבדקים ימסרו לבקורת מערכת הבטחת מערכת הא

  האיכות. 

  

  ניהול המבדקים  10.1

מבדקים יערכו על ידי עובדים מיומנים בלתי תלויים בתהליכים הנבדקים. ממצאי המבדקים   

  יתועדו בהתאם לנהלים הנדרשים בנהלי האיכות.

  

  תזמון המבדקים  10.2

מנים לביצוע מבדקים פנימיים בתחומים שונים של מערכת האיכות של הקבלן ייבנו כחלק לוחות ז  

  תחומים עיקריים: מתוכנית האיכות של הפרויקט. המבדקים יתייחסו לשלושה

  המפרטיות.העבודות והמוצרים בדרישות האיכות מידת העמידה של איכות   א.  

 השונים.ישום הנהלים הטכניים המשנה בימידת הדבקות של עובדי הקבלן וקבלני   ב.  

הקבלן בהשגת ת כולה ושל מערכת בקרת האיכות של מידת היעילות של מערכת האיכו  ג.  

 יעדי האיכות הנדרשים.

תדירות המבדקים תיקבע כך שכל אחד מנהלי בקרת התהליך יבדק לפחות פעמיים בשנה,     

חת איכות. יקבעו למעט במקרים חריגים שיאושרו על ידי מנהל הפרויקט ומנהל הבט

  תאריכי יעד לביצוע התיקונים הנדרשים בהתאם לאי ההתאמות שהתגלו.

  

  שינויים בתדירות ותזמון המבדקים  10.3

שינויים בתדירות ותיזמון המבדקים ותוספת מבדקים מיוחדים יבוצעו בין היתר במקרים   

  הבאים:

דורשת הגדלת (או כאשר קטעים מסוימים במערכת האיכות של הקבלן הינם ברמה ה  .1  

  מאפשרת הקטנת) תדירות המבדקים.

כאשר בוצעו שינויים משמעותיים במערכת האיכות, כמו שינויים פרסונאליים, ארגון   .2  

 מחדש ושינויים בנהלים ספציפיים.

כאשר, כתוצאה מגילוי אי התאמות שונות, יש חשד שתהליך, או מוצר, או מקטע של   .3  

  כנדרש. מערכת האיכות אינם מתפקדים

 כאשר יש צורך לוודא שפעולות מתקנות או שיפורים או פעולות מניעה בוצעו כנדרש.  .4  

  בהתאם לדרישת מנהל הפרויקט.  .5  

 

  הכשרה והדרכה  .11

הקבלן יכין תוכנית הכשרה והדרכה מקצועית שתבטיח את מודעותם, היכרותם ומחויבותם של העובדים 

רישות מערכת האיכות. מנהל הפרויקט וצוותו יוכלו להשתתף בביצוע ההסכם לנושא העבודה על פי ד

באותן פגישות הדרכה. הדרכות ספציפיות יינתנו לעובדים בנוגע לנוהלי עבודה בהם הם עוסקים באופן 

מנהל בקרת האיכות של הקבלן ותוך מתן גיבוי פעיל של גורמי ההנהלה   ישיר. ההדרכות יבוצעו באחריות 

  מטעם הקבלן.
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בנושאים  ד וישמור רשומות מתאימות המעידות על תהליכי ההכשרה וההדרכה של עובדיוהקבלן יתע

  ההדרכה ויהיה רשאי להשתתף בהם.  השונים. צוות הבטחת האיכות יקבל הודעה מוקדמת על כל פגישות 

  

  . מחשוב ותיעוד מסמכים12

חלוקה של שלבי ביצוע כל פעולות הבקרה, הבדיקות והדוחות ישמרו  בבסיס נתונים  ממוחשב. על פי 

) ניתן יהיה להפיק דו"ח המרכז ON LINEבכל רגע נתון ( (עבודות בטון, עבודות ניקוז, מצע, אספלט וכו').

בנוסף, כל קטע יתועד בתיק על פי שלב את הבדיקות לפי סוגיהן, על פי תאריך הבדיקות לפי חתכים וכו'. 

  התיקיה הנ"ל תמוקם בחדר המפקח. הביצוע והחתך. 
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  בקרה מקדימה

  

 בקרה מקדימה לצוות הביצוע טופס 

  

  תאור שלב הביצוע: ______________________________________________________

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

  יוד: ________________________________________________________________צ

____________________________________________________________________  

  צוות הביצוע: __________________________________________________________

____________________________________________________________________  

  תאור קטע הניסוי (מבנה, חתכים, חומרים, ציוד):_________________________________

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

  

  עבר/נכשל  מס' תעודה  תוצאות בדיקות מוקדמות  דרישה מפרטית  /חתךמבנה  סוג הבדיקה

            

            

            

            

            

            

  

הערות: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

  

  קטע ניסוי עבר/נכשל

  

        

    _______________      _______________  

  נציג הקבלן              הפיקוחנציג        
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  בקרה מקדימה

 

 טופס בקרה מקדימה של חומרים

 

  שם האלמנט ומספרו:____________________

  

  ____________________               כמות:

  

  _____________________________________מיועד לשימוש בחתכים: _____________

____________________________________________________________________  

  

  עבר/נכשל  מס' תעודה  תוצאות בדיקות מוקדמות  דרישה מפרטית  סוג הבדיקה

          

          

          

          

          

          

  

  ______________________________תו תקן, בדיקות ספק, תעודות נוספות: __________

____________________________________________________________________  

  

  דרישות לבקרה שוטפת: ___________________________________________________

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

  

  

  

  

  

  

  

  חומר פסול            חומר מאושר        

  

    _______________      _______________  

  נציג הקבלן              פיקוחנציג        
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  טופס אי התאמות

  

  מס' אי התאמה:________

  

  אסמכתא__________            תאריך____________

  

  

  ע__________________ חתכים_____________  מהות העבודה__________________קט

  

  בתאריך__________ נערכה בדיקה ע"י המפקח ובהשתתפות נציג הקבלן 

  

  מר  ____________________

  

  תיאור אי ההתאמה:

____________________________________________________________________  

  

____________________________________________________________________  

  

____________________________________________________________________  

  

  פעולה מתקנת נדרשת:

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

  

  מסמכים ותעודות נלוות:

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

  

  הנמוכה ביותר) – 1( 4, 3, 2, 1דרגת אי התאמה : (הקף בעיגול) 

  

  שם נציג הקבלן___________ חתימה________ שם המפקח___________ חתימה_________ 

  העתקים:

  . קבלן מבצע1

  . פיקוח2
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  טופס סגירת אי התאמות

  

  מס' אי התאמה:________

  תאריך____________

  

  אסמכתא__________

  

  ן__________________קבל

  

  קטע__________________ חתכים_____________  מהות העבודה__________________

  

  מבנה___________________תת מבנה______________  חלק_____________________

  

  תאור אי התאמה:

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________  

  

  פעולה מתקנת שבוצעה:

____________________________________________________________________  

  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

  

  מסמכים ותעודות נלוות:

____________________________________________________________________  

  

_____________________________________________________________  

  

  נציג הקבלן___________ חתימה________ שם המפקח___________ חתימה_________ שם 

  

  העתקים:

  . קבלן מבצע1

 . פיקוח2
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  נוהלי בקרה לשלבי הביצוע

  

  

  קרקע יסוד  -בקרת איכות   . 1

  :  מסמכים ישימים   1.1  

  51מפרט  -    

  חוזה  -    

   תכניות לביצוע -    

  בקרה מקדימה  1.2  

יצוע הפרוייקט, על הפיקוח ללמוד את תכנית הפרוייקט (חפירה, מילוי, לפני תחילת ב    

החלפות קרקע) וכן תעבור על דו"ח תכינת המבנה לצורך זיהוי הקרקעות לאורך התוואי 

  ואופי הטיפול בהן.

  בנוסף, בשטח עצמו יתבצעו:    

  בחינה של אתר העבודה וחלוקתו לקטעים הומוגנים. -  בקרה ויזואלית    

  בקרה על סימון הגבהים והגבולות של הפרוייקט. - בהיםבקרת ג    

  בקרה שוטפת  1.3  

  דרוג + גבולות - AASHTOמיון    -    

  ) לכל סוג חומר. 100%מערכת צפיפות רטיבות מעבדתית (   -    

  בדיקות לכל מנת עיבוד 6 - בדיקת הידוק: הידוק מבוקר    -    

ש, בחינת שקיעת השכבה  תחת   בקרה ויזואלית, ספירת מעברי מכב -הידוק רגיל         

  עומס גלגל משאית עמוסה. 

במהלך ביצוע עבודות העפר תבוצענה בדיקות צפיפות רטיבות באופן   שוטף  לכל          

  \מנת עיבוד בתוואי. מנת העיבוד מוגדרת:

  A-6 ,A-7-6מ"ר חומרים  2,000בדיקה אחת ל         

  A5 - Aמ"ר חומרים  3,000בדיקה אחת ל         

  לאחר הידוק החומר יבדק שוב סימון הגבהים בתוואי. -בקרת גבהים      -    

   אי התאמה    1.4  

אי התאמה בתוצאות הצפיפות או תכולת הרטיבות יגררו חרישה, הרטבה או    -      

  ייבוש, פילוס  והידוק מחדש.

אי התאמה בגבהים תגרור חרישה, מילוי או חפירה, פילוס החומר והידוקו    -    

  מחדש.

   ירהמס  1.5  

לאחר ניתוח תוצאות הבדיקות ואישור תקינותן ע"י בקרת האיכות הקטע הנתון        -    

  ימסר.

  

  טפסים רלוונטים   1.6  

  טופס בקרת עבודות מילוי קרקע יסוד    

  בקרה מקדימה של חומרים    



 

 05/15מכרז/חוזה מס' 

358

  טיפול בקרקע יסוד  -בקרת איכות 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

בקרה ויזואלית וחלוקה 
  לקטעים הומוגנים

סימון גבהים וגבולות התוואי 
)CL.L.R(  

דרישה 
 קלעיבוד/הידו
  קרקע יסוד

  ה פינוי וחישוףעקיר

 100%אפיון קרקע ובדיקת 
  AASHTOמודיפייד 

  עבוד והידוק 

בדיקת דרגת 
הידוק ותכולת 

  רטיבות

  בדיקת גבהים

  לא נדרש

  נדרש

  עובר

  אי
  התאמה

  מסירה
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  , ומילויבקרת עבודות  קרקע יסוד :1טופס מס' 

  

    הקבלן: ______________________

  ________  ____________ עובי שכבה:  מקור:  חתכים: ___________ שטח: ______________   _______________  מבנה:

  

  מס' תעודה  תאריך  חתימה  שם  באחריות  פעילות

דמת ובדיקת ביצוע בדיקה ויזואלית של השכבה הקו

  מסירה

  מפקח
  

     

          מפקח  בדיקות שוטפות להתאמה

          מנהל עבודה  פיזור, הרטבה והידוק

          מנהל עבודה  ספירת מעברי מכבש

          מנהל עבודה  בקרה ויזואלית

          מפקח  בדיקות צפיפות רטיבות שדה

          מפקח  איזון גבהים

          מפקח  אישור השכבה
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  עבודות מצעים -ת בקרת איכו  . 2

  51מפרט  - : מסמכים ישימים   2.1  

  חוזה   -    

    תכניות לביצוע   -              

  

  בקרה מוקדמת של חומרי מצע  2.2  

הפיקוח יאשר לפני תחילת עבודות המצע את המחצבה המשמשת את האתר.     .1    

  לצורך אישור המחצבה ידרשו האישורים הבאים:

  מר סלילה עדכני למע"צ.תעודת אישורי אספקת חו  א.        

תעודות בדיקה ממבדקה מאושרת בתוקף משלושה חודשים אחרונים לפני   ב.        

  האספקה.

  בנוסף תבוצע בדיקה חזותית של מערכת הייצור ומערכת בקרת האיכות במפעל.        

  המפעל  יציג בדיקות מוקדמות למצעים כמפורט להלן:    .2    

  שחיקת לוס אנג'לס  .א

  בדיקת שווה ערך חול  .ב

  גבולות אטרברג  .ג

  צפיפות ממשית של האגרגט הגס  .ד

  בדיקת מת"ק  .ה

  100%בדיקת צפיפות מעבדתית   .ו

  דרוג  .ז

תוצאות הבדיקות הנ"ל יבדקו בהשוואה לדרישת המפרט ובמידה והחומר עומד       

  בדרישות הוא יאושר.

  

  בקרה שוטפת  2.3  

  בדיקות שוטפות  . 1    

ת לקביעת איכות במהלך עבודת המצעים תבוצענה בדיקות שוטפו   1.1      

  החומר המסופק לאתר.

  שווה ערך חול  .א

  דרוג  .ב

יש לבצע את הבדיקות השוטפות ממדגם אחד לפחות  - תדירות הבדיקות   1.2      

  מ"ר. 3000במנת עיבוד ולא פחות מאשר מדגם אחד כל 

  התאמת תוצאות הבדיקות למפרט הקיים. -דרישה   1.3      

      

  פיזור המצע, פילוסו  והידוקו    

  יזור המצע, פילוסו והידוקו תיבחן  באופן הבא.בקרת פ    

  בדיקת אחידות המירקם בבחינה חזותית של השטח. - בקרה ויזואלית   .א
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מ"ר לפחות בהתאם  3,000בדיקת דרגת הידוק ותכולת רטיבות. בדיקה זו תבוצע כל   .ב

  לדרישות המפרט.

  פני שטח המצע המהודק ימדדו ותיבדק התאמתם לגובה המתוכנן. -מדידה   .ג

  

  אי התאמות  2.4  

אי התאמה בתוצאות צפיפות ורטיבות יתוקנו ע"י חרישה, יבוש או  הרטבה על  -

  פי הנדרש.  הידוק ופילוס השטח מחדש עד לקבלת תוצאות מתאימות. 

אי התאמה בגבהים תתוקן ע"י חרישת השטח, הוספה/חפירת מצע בהתאם  -

  לנדרש, הידוק ופילוס השטח מחדש.

תר תתוקן ע"י סילוק החומר מהשטח או שימושו אי התאמה בחומר המסופק לא -

כחומר נחות יותר ע"פ האפשרויות שבפרוייקט  או לחילופין  שיפור המצע במידה 

  והדבר אפשרי. 

  

  מסירת הקטע  2.5  

  עם סיום הבדיקות הנ"ל והתאמת התוצאות לדרישות המפרט ימסר הקטע הנתון.     

  

  טפסים רלוונטים  2.6    

  עטופס בקרת עבודות מצ    
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 בקרה מוקדמת של חומרי מצע

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בדיקות מוקדמות במחצבה
 

 שחיקת לוס אנג'לס
 בדיקת שווה ערך חול
 גבולות אטרברג

 צפיפות ממשית של האגרגט הגס
 בדיקת מת"ק

) 100%בדיקת  צפיפות מעבדתית (  
 דרוג

  אישור להבאת החומר לאתר

 עובר

 

אי קבלת החומר או 

  שיפורו

אי 

ההתאמ  
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 בקרה שוטפת של עבודות מצעים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  מדידות

בדיקת דרגת 
הידוק ותכולת 

 רטיבות

  מסירת הקטע

  עובר

 פיזור, פילוס, הרטבה והידוק

בדיקת בקרה שוטפת לחומר 
בהתאם למפרט (דרוג, פלסטיות, 

  שווה ערך חול וכו' העבודה

פסילת החומר  אי התאמה

 או שיפורו

  חרישה ותיקון

בקרה 
  ויזואלית

 עובר

 עובר

 אי התאמה

התאמהאי   

 אי התאמה
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  טופס בקרת עבודות מצע: 2טופס מס' 

  

    הקבלן: ______________________

    _________ עובי שכבה: _____________  מקור:  __________   ______ שטח:חתכים: ____  _______________  מבנה:

  

  מס' תעודה  תאריך  חתימה  שם  באחריות  פעילות

בדיקה ויזואלית של השכבה הקודמת 

  ווידוא ביצוע מסירה

          מפקח

          מפקח  בדיקות שוטפות להתאמה

          מנהל עבודה  פיזור, הרטבה והידוק

          ודהמנהל עב  בקרה ויזואלית

          מפקח  בדיקות צפיפות רטיבות שדה

          מפקח  איזון גבהים

          מפקח  אישור השכבה
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  בקרת עבודות אספלט  .3

  

  :   מסמכים ישימים   3.1  

  51מפרט    -    

  חוזה  -    

    תכניות לביצוע  -    

  

  בקרה מוקדמת של תערובות אספלט  3.2  

ש את הפרוייקט יבדק האם המפעל עם ביצוע ההתקשרות עם מפעל האספלט המשמ    

  20מאושר לפי ת.ת. 

  

  בדיקות מוקדמות  3.3  

  במפעל תבוצענה מספר בדיקות מוקדמות של התערובת ומרכיביה.    

  

  אגרגטים    

  תכולת בולי חרסית    

  גבולות אטרברג    

  שווה ערך חול    

  שחיקת לוס אנג'לס    

  פחיסות    

  בדיקת מאורכות    

  דרוג    

  ספיגות    

  

  ביטומן    

  .1פרק  161בדיקה ראשונית של ביטומן לפי ת"י     

  

  מערכת מרשל    

  הצגת מערכת מרשל וקביעת אחוז הביטומן בתערובת    

  

לאחר ביצוע הבדיקות  המוקדמות והתאמתן תסופק תערובת האספלט לפרוייקט לפי     

  דרישות המפרט.

  

  בקרה מוקדמת -אי  התאמות   3.4  

, אישור 20מפעל כגון: אישור לפי ת.ת. ללא המצאותם של האישורים הנדרשים ב .1

  אספקת חומרי כביש למע"צ יפסל המפעל ותידרש  החלפתו.

אי התאמת בדיקות האגרגט לדרישות המפרט תגרום לפסילת האגרגט ולבדיקה  .2

  נוספת של האגרגט במפעל.
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ובדיקתו   - אי התאמת בדיקת הביטומן לדרישות המפרט תגרור  פסילת הביטומן  .3

  ון גורם הפסילה.מחדש לאחר תיק

  מערכת מרשל אשר לא תעמוד בדרישות המפרט תתוקן ויערכו בדיקות נוספות. .4

  

  בקרה שוטפת במתקן הייצור  3.5  

במפעל יצור האספלט תבוצענה בדיקות שוטפות במעבדת המפעל ותיבדק התאמתן     

  לדרישות המפרט.

  

  תדירות  סוג הבדיקה  החומר הנבדק

  אחת לשבוע  שית ותכולת בולי חרסית.דרוג, צפיפות ממ  אגרגטים גסים

  אחת לשבוע  שווה ערך חול  אגרגטים דקים

תערובת 

  מוגמרת

  דרוג ותכולת ביטומן.

צפיפות, יציבות, נזילות ואחוז  -בדיקות מרשל 

  חלל

בכל יום על פי כמות 

  הייצור היומית

תערובת 

  מוגמרת

  אחת לשלושה ימים  יציבות משתיירת

  בכל משלוח  פח כולל תעודת משלוח שמירת מדגם בקופסת  ביטומן

  תוצאות    

  עם קבלת הבדיקות ואישורן יסופק האספלט לאתר.    

  

  בדיקות תקינות ציוד הסלילה    

  באחריות מנהל העבודה לבדוק  תקינות הציוד איתו הוא עובד בשטח על פי נוהלי מע"צ:    

  מרססת    

  מגמר    

  מכבשי פלדה, מכבשים פניאומטים. -מכבשים     

    

  יקות בקרת הביצועבד    

בדיקות בקרת הביצוע  תבוצענה באופן שוטף ע"י הוצאת גלילי אספלט לבקרת צפיפות     

השדה של שכבת אספלט מהודקת כמו כן בדיקת גבהים ומישוריות לאחר סיום הידוק של 

  כל שכבה.

  

   בקרה שוטפת -אי התאמות   3.6  

  יגררו: סטיות בתכונות המאושרות של תערובת בזמן האספקה  .1     

  ביצוע בדיקות נוספות  .א

  אם הבדיקות עברו, המשך ביצוע כרגיל  .ב

אם ישנה חריגה בתוצאות, עצירת אספקה, איתור הבעיה וחידוש   .ג

האספקה רק לאחר קבלת תעודות מהמפעל בהן מצויין שהחומר עמד 

 בדרישות המפרט.
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  אי התאמה בעובי  ומישוריות לאחר הפיזור ולפני ההידוק:  .2    

  ר ואיתור הגורם הלקויהפסקת פיזו  .א

  תיקון הקטע הלקוי והידוקו  .ב

 המשך עבודה כרגיל  .ג

  

  אי התאמה בעובי, מישוריות, צפיפות ותכונות החומר לאחר הידוק השכבה:  .3    

כאשר הסטיה היא בתחום הקנס יאותר גורם הליקוי ויופקו מסקנות   .א

  לקטע הבא.

 כאשר הסטיה היא מעבר לתחום הקנס יש לפרק את האספלט ולאתר  .ב

  את גורם הליקוי.

  לאחר איתור הבעיה, המשך פיזור.  .ג

  

  מסירה   3.7  

  בסיום בדיקות בקרת הביצוע, אישורן והתאמתן למפרט ימסר הקטע הנתון.    

   

  טפסים רלוונטים  3.8  

  טופס בקרת עבודות אספלט    

  טופס בקרת עבודות ריצוף    

  טופס בקרת עבודות אבני שפה    

  טופס בקרת עבודות מפרצי חנייה    

  טופס בקרת עבודות ביצוע מדרכות    

  

  



 

 05/15מכרז/חוזה מס' 

368

  בקרה מוקדמת של תערובות אספלט

 

 

 

בחינה האם מפעל  
האספלט מאושר 

20לפי ת.ת.  

 אי התאמה  החלפת המפעל

 עובר

  בדיקות מוקדמות של האגרגאט
 תכולת  בולי חרסית
 גבולות אטרברג
 שווה ערך חול

 שחיקת לוס אנג'לס
 פחיסות

  בדיקת מוארכות
  דרוג
 ספיגות

  פסילת האגרגט

בדיקה ראשונית של 
 161ביטומן לפי ת"י 

  1פרק 

  פסילת הביטומן

  הצגת מערכת מרשל
  תיקון המערכת

  לא מתאים לדרישות

 מתאים לדרישות

אישור אספקת תערובת 
  האספלט לפרוייקט

 עובר

 עובר

מהאי התא  

 אי התאמה
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  בקרה שוטפת של עבודות האספלט

 

בדיקות שוטפות       
של אגרגטים 
וביטומן לפי 

החוזההמפרט /  

  

הפסקת עבודה עד 

בדיקות 
שגרתיות 
במעבדת 
 המפעל:

 דרוג
 תכולת ביטומן

 עובר

  אספקה לאתר

  פיזור והידוק

מדידות  גבהים 

  ומישוריות
נקיטת פעולות 

בהתאם 
 למפרט/חוזה

בדיקות 
דרגת הידוק 

  מסירה

נקיטת פעולות 
בהתאם 

  לחוזה/מפרט

 עובר

 עובר

 עובר

 עובר

 עובר

ביצוע פעולה 
מתקנת בהתאם 

  למפרט

 אי התאמה

 אי התאמה

 אי התאמה

 אי התאמה
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 טופס מס' 3: בקרת עבודות אספלט

  

    שם הקבלן: __________________  

    עובי שכבה: _______________  שטח: _________ מקור: ____________   ______ חתכים: __________________  מבנה:  

  

  מס' תעודה  תאריך  חתימה  שם  באחריות  פעילות

          מפקח  בדיקה ויזואלית של השכבה הקודמת ווידוא ביצוע מסירה

          מנהל עבודה  תקינות שכבת הריסוס

          מנהל עבודה  תקינות ציוד

          מפקח  ון גבהיםסימ

          בקרת איכות  בדיקות שוטפות במפעל

          מנהל עבודה  אחידות, עובי, טמפ', הידוק 

          מפקח  בדיקות צפיפות + עובי

          מפקח  מישוריות

          מפקח  אישור השכבה



 

 05/15מכרז/חוזה מס' 

371

  בקרת עבודות ריצוף: 4טופס מס' 

  

    שם הקבלן: __________________  

    עובי שכבה: _______________  שטח: _________ מקור: ____________   תכים: ________________________ ח  מבנה:  

  

  מס' תעודה  תאריך  חתימה  שם  באחריות  פעילות

בדיקה ויזואלית של השכבה הקודמת 

  ווידוא ביצוע מסירה

          מפקח

          מנהל עבודה  תקינות שכבת הריסוס

          מנהל עבודה  תקינות ציוד

          מפקח  סימון גבהים

          בקרת איכות  בדיקות שוטפות במפעל

          מנהל עבודה  אחידות, עובי, טמפ', הידוק 

          מפקח  בדיקות צפיפות + עובי

          מפקח  מישוריות

          מפקח  אישור השכבה
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  בקרת עבודות אבני שפה: 5טופס מס' 

  

    שם הקבלן: __________________  

    עובי שכבה: _______________  שטח: _________ מקור: ____________   : ________________________ חתכים  מבנה:  

  

  מס' תעודה  תאריך  חתימה  שם  באחריות  פעילות

בדיקה ויזואלית של השכבה הקודמת 

  ווידוא ביצוע מסירה

          מפקח

          מנהל עבודה  תקינות שכבת הריסוס

          מנהל עבודה  תקינות ציוד

          חמפק  סימון גבהים

          בקרת איכות  בדיקות שוטפות במפעל

          מנהל עבודה  אחידות, עובי, טמפ', הידוק 

          מפקח  בדיקות צפיפות + עובי

          מפקח  מישוריות

          מפקח  אישור השכבה
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  בקרת עבודות מפרצי חניה: 6טופס מס' 

  

    שם הקבלן: __________________  

    עובי שכבה: _______________  שטח: _________ מקור: ____________   ________________________ חתכים:   מבנה:  

  

  מס' תעודה  תאריך  חתימה  שם  באחריות  פעילות

בדיקה ויזואלית של השכבה הקודמת 

  ווידוא ביצוע מסירה

          מפקח

          מנהל עבודה  תקינות שכבת הריסוס

          מנהל עבודה  תקינות ציוד

          מפקח  סימון גבהים

          בקרת איכות  בדיקות שוטפות במפעל

          מנהל עבודה  אחידות, עובי, טמפ', הידוק 

          מפקח  בדיקות צפיפות + עובי

          מפקח  מישוריות

          מפקח  אישור השכבה
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  בקרת עבודות  ביצוע מדרכות: 7טופס מס' 

  

    שם הקבלן: __________________  

    עובי שכבה: _______________  שטח: _________ מקור: ____________   __________ ______________ חתכים:  מבנה:  

  

  מס' תעודה  תאריך  חתימה  שם  באחריות  פעילות

בדיקה ויזואלית של השכבה הקודמת 

  ווידוא ביצוע מסירה

          מפקח

          מנהל עבודה  תקינות שכבת הריסוס

          מנהל עבודה  תקינות ציוד

          מפקח  סימון גבהים

          בקרת איכות  בדיקות שוטפות במפעל

          מנהל עבודה  אחידות, עובי, טמפ', הידוק 

          מפקח  בדיקות צפיפות + עובי

          מפקח  מישוריות

          מפקח  אישור השכבה
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  בקרת איכות עבודות בטון יצוק באתר  .4

שיבוצעו במסגרת  מטרת בקרת איכות לעבודות בטון הינה להגביר את הנוהלים והבדיקות 

עבודות אלו. בקרה זו מורכבת מבקרה מוקדמת הכוללת את בדיקת החומרים, הציוד וכשירות 

הצוות המבצע של עבודות הבטון. הבקרה השוטפת תקבע את סדר הנוהלים והבדיקות המבוצעות 

  במהלך העבודה.

  

  מסמכים ישימים   4.1

  51מפרט  -

  חוזה -

  תכניות לביצוע -

  תכניות  -

  המפרט הכחול -

  מפרט טכני מיוחד -

  חוקת הבטון 466ת.י.  -

  צמנט פורטלנד - 1ת.י.  -

  אגרגטים ממקומות טבעיים - 3ת.י.  -

  שיטות לבדיקת בטון -  26ת.י.  -

  לבידים -  37ת.י.  -

  חוזק בטון - 118ת.י.  -

  רשתות פלדה מרותכות לזיון הבטונים - 580ת.י.  -

  בטון מובא - 601ת.י.  -

  בקות משופר לזיון הבטוןמוטות פלדה בעלי כושר היד - 739ת.י.  -

  מטות פלדה מעורגלים חלקים לזיון בטון - 893ת.י.  -

  מוספים כימיים לבטון - 896ת.י.  -

  טפסות לבטון - 904ת.י.  -

  176מפמ"כ  -

- Curing compound ASTMC 303  

  

  בקרה מוקדמת  4.2

  הבטון ומפעל הבטון    

הבטון יחוייב במסגרת הבקרה המוקדמת יתבצעו בדיקות ע"י מעבדה מוסמכת. מפעל  

והינו מוסמך  601באישור ממכון התקנים לייצור בטון בתנאי בקרה טובים לפי ת"י 

  .12למערכת איכות ת"ת 

וד.פ.  40 - לבטונים עד ב  250מסוג ד.פ.  1הצמנט יהיה צמנט פורטלנד לפי דרישות ת"י 

ם עבור בטונים חזקים יותר. הצמנט יבדק ע"י מעבדה מאושרת. יבדקו האגרגטי 300

. תוצאות יתקבלו מן המפעל פעמיים בשנה. 3לסוג א' של ת"י מס'  40 -לבטון מסוג ב

. שימוש במוסף מחיש התקשרות  על בסיס על 896מוספים  וכלורידים יבדקו עפ"י ת"י 

  בסיס כלורידים לא מאושר.
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המים לתערובת הבטון יהיו מים ראויים לשתיה ומקורם במערכת אספקה סדירה. 

מקור אחר יחייב בדיקתם. תערובת הבטון המיוצגת ע"י הקבלן תותאם שימוש במים מ

  לדרישות המפרט.

יבוצעו ניסויים מוקדמים במעבדה מאושרת או תיעוד מתאים של בדיקות שנעשו במפעל. 

  שינוי יחסים בתערובות שנקבעו מראש  אסור במשך כל זמן היציקה.

  

  פלדת הזיון    

. 466ולחוקת הבטון ת"י  176לדרישות מפמ"כ מוטות ורשתות יתאימו  -פלדת הזיון 

חומר הגלם לפלדת הזיון יהיה מטילי פלדה. ספק הברזל ימציא אישור לגבי הדרישות 

  הנ"ל. יבדק נקיון הברזל.

  

  הטפסות    

. הטפסות יהיו עשויות מלוחות עץ או 904מערכת הטפסות תבוצע בהתאם לדרישות ת"י 

נה על דרישות המפרט הכללי .  הקבלן יגיש לבידים או פחי פלדה. מעטה הטפסות יע

תכנון טפסות הכולל תכנית וחישובים כך שתתאפשר בדיקת המערכת עפ"י הפרמטרים 

  הבאים: צורה, גימור ובטיחות המערכת.

  

  בקרה שוטפת  4.3  

  

  הכנות ליציקה    

  במסגרת ההכנות ליציקה יבוצעו ויבדקו הגורמים הבאים:

  ועד ליציקה לאתרתאופשר נגישות עבור הציוד המי -

  יבחנו שיטות היציקה ושלביה -

  האלמנט ימוקם ויסומן ע"י מודד מוסמך -

  תבוצע בדיקת תקינות הציוד המיועד לשימוש בזמן היציקה. -

  במקרה ותתבצע יציקה לילית תהיה תאורה מתאימה -

  תאופשר הספקת מים לאתר וכח חשמלי לציוד המיועד ליציקה -

  ך היציקה (עמודי חשמל וכו')יבחנו גורמים העלולים להפריע למהל -

  יבדק חיספוס תחתית היציקה, נקיונה ונקיון הטפסות -

  יוודא כי בוצעו מישקים (במידת הצורך). -

  יבדק סוג הברזל, כמותו והתאמתו לדרישה בתכניות -

  תוודא הוצאת קוצים -

  יבדק קיומם של שומרי מרחק -

  תבוצע הארקה של חשמל ואביזרים -

  

  מהלך היציקה

  ים התנאים הבאים:יוודא כי מתקיימ

  רצף באספקת הבטון -
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  התאמת סוג הבטון לזה שבתכניות -

  לקיחת דגימות למעבדה -

  בדיקת שקיעת הבטון -

  שימוש במרטטים -

  בדיקה חזיתית של הבטון לאחר גמר היציקה -

  ביצוע אשפרה לאחר גמר היציקה לפי דרישות החוזה/המפרט -

  

  בקרה סופית ומסירת האלמנט  4.4

דקו גורמים ויבוצעו מספר פעולות אשר עם סיומן ימסר במסגרת הבקרה הסופית יב

האלנמנט. בתהליך הבקרה הסופית מתקבלות תוצאות המבדקה לגבי חוזק הבטון. כמו 

טכסטורה, קווי רצף, סדקים , שברים, ברזל  -כן תיעשה  בדיקה חזיתית של האלמנט 

ולרחריה ימולא  בולט וכו'. טופס המרכז  את הבדיקות וביצוען בטרם היציקה, במהלכה

  ע"י מנהל בקרת האיכות ומנהל העבודה.

במידה ונתגלו ליקויים יבוצעו תיקונים בהתאם להנחיית בקרת האיכות. ליקויים לתיקון 

  ) שימולא ע"י מנהל בקרת האיכות.6ירוכזו בטופס פעילות מתקנת (נספח ב' טופס 

  

  טפסים רלוונטים  4.5

  .בקרת בטון יצוק באתר
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  ודות בטוןבקרה מוקדמת עב

  

  

  

בדיקות מוקדמות של 
חומרים המיועדים 

לשימוש שוטף באתר 
  ובחינת ישומם

 מפעל הבטון

 צמנט

 אגרגטים

 מוספים

 מים

 פלדת הזיון

 טפסנות

אישור לשימוש בחומר 

באתר

אי קבלת החומר  
שיפורו/ החלפתו או 
לת פניה למתכנן לקב
 התייחסות

  עובר

אי 
  התאמה
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  בקרה שוטפת עבודות בטון

  

  

במסגרת ההכנות ליציקה יבדקו הדברים 
  הבאים:

  מדידה וסימון
  בדיקת תקינות הציוד

  תאורה (ביציקה לילית)
  הספקת מים
  פינוי מטרדים

  חיספוס  תחתית היציקה ונקיונה
  סוג הברזל, כמותו והתאמתו למפרט

  קיום שומרי מרחק

 מהלך היציקה

הכנות ליציקה

  עבר

  תיבדק תקינות התנאים שלהלן:
  רצף באספקת הטון

  התאמת סוג הבטון לתכניות
  לקיחת דגימות למעבדה
  בדיקת שקיעת הבטון
  שימוש במרטטים

בדיקה חזיתית של הבטון לאחר גמר 
  יציקה 

אי 
  התאמה

ביצוע פעולה 
מתקנת 
  בהתאם

  עבר

  צאות חוזק הבטוןבדיקת תו
קווי רצף,  -בדיקה חזותיצת 

סדקים, שברים, ברזל בולט 
  וכו'

  עבר

  מסירה

אי 
  התאמה

אי 
  התאמה

אי 
  התאמה
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  בקרת בטון יצוק באתר : 8טופס מס' 

  

  ________________  סוג הבטון    ________________  מפעל הבטון

  

  ________________  כמות הבטון    ________________  שקיעת הבטון

  

  ________________  סוג האלמנט    ________________  שם הקטע

  

  חתימה  הערות  תאריך  שם  אחראי   תאור הפעילות

          מפקח  מדידה וסימון של האלמנט

         מנהל עבודה  בטון רזה (במידת הצורך)

         מנהל עבודה  נקיון הטפסות ומישוריותן

         מנהל עבודה  חיספוס ונקיון תחתית היציקה

         נהל עבודהמ  קיום קוצים

         מנהל עבודה  קיום מישקים (במידת הצורך)

         מנהל עבודה  קיום שומרי מרחק

         מנהל עבודה  הארקת חשמל ואביזרים

          מפקח  בדיקת זיון ואישור יציקה

          מעבדה  לקיחת  דגימות למעבדה

         מנהל עבודה  ריכוז תעודות משלוח + בקרת  ערבלים

         מנהל עבודה  לאחר היציקהבדיקת פני בטון 

         מנהל עבודה  אשפרה

         מנהל עבודה  איטום

         מנהל עבודה  בדיקת פני הבטון לאחר פרוק הטפסות

         מנהל עבודה  ביצוע תיקונים דרושים

          מעבדה  יום 28בדיקות חוזק לחיצה ב 

          מפקח  אישור מסירה

  

 

   

  

  


